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Smlouva o dílo – stavební práce 
„Oprava havarijního žlabu v Jateční ul. a UV v ul. Kalikova v Plzni" 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“) 
 

číslo smlouvy objednatele: 8500007953   
číslo smlouvy zhotovitele:   
 
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo 
režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (dále jen „poptávkové 
řízení“). 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO:   720 53 119 
e-mail:    
datová schránka: qbep485 
telefon:    
kontaktní osoba:   

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 

RENVIA stavby s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 39256 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   č.p. 67, 330 23 Myslinka 
zastoupená:  Přemysl Holmik, jednatel 
IČO:   09110291  DIČ: CZ09110291  
e-mail:    
datová schránka: 46234i2 
kontaktní osoba:  Přemysl Holmik, tel.:  

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem 
„Oprava havarijního žlabu v Jateční ul. a UV v ul. Kalikova v Plzni“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit dohodnutou cenu. 

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je „Kompletní oprava havarijního žlabu na II/ 233 v protoru křižovatky ulic Jateční 
a Těšínská v Plzni. Oprava 2 ks havarijních vpustí v ulici Kalikova v Plzni. Zajištění DIO“ dále jen („dílo“). 

2.3. Podklady pro provedení díla jsou: 

a) Krycí list nabídky,  
b) Rekapitulace stavby (ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, ulice Jateční, Těšínská – žlab),  
c) Rekapitulace objektů stavby a soupis prací, (ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, ulice Jateční, 

Těšínská – žlab),  
d) Krycí list soupisu prací - ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, 
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e) Rekapitulace členění soupisu prací - ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV,  
f) Soupis prací - ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, 
g) Krycí list soupisu prací - ulice Jateční , Těšínská – žlab,  
h) Rekapitulace členění soupisu prací - ulice Jateční, Těšínská – žlab,  
i) soupis prací - ulice Jateční, Těšínská – žlab. 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady 
pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného 
souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti 
schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.  

III. CENA DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí celkem: 343 424,43 Kč bez DPH. (dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění 
poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro 
účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty 
u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane 
do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém 
postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové 
výhody. 

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 
provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 
příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) splňujícího náležitosti dle této 
smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení a díla a jeho předaní objednateli. Součástí faktury musí 
být předávací protokol dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy. 

3.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto 
údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) přesný název stavby  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

 identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce třiceti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli.  

3.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli 
k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.  

3.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem 
dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně 
podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

3.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů 
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 
d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má 
objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a 
současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany 
si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a ZDPH. 
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3.11. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis 
a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, 
stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první 
tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací 
příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české 
stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž 
jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 
10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.12. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU 

faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její 

automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 
16931-1:2017. 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, 
aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

V. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. září 2023. 
5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 

5.3. Místo plnění: Kalikova 180/50 Plzeň a křižovatka Jateční, Těšínská 2/231 Plzeň.  

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného 
plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za 
jakost tím nejsou dotčeny. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady 
díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců.   
7.2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 

5.2. této smlouvy. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den 
prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. 

8.2. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit 
z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

9.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí 
o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je 
prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
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c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je 
zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 
smlouvy. 

X. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění 

komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních 

stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

10.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v 

souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních 

údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů 

mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

10.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 

této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny 

zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá 

i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

10.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v 

souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností 

mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

10.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je 

nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se 

souhlasem subjektu údajů. 

10.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

10.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, 
tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt 
na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.        

10.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 

aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., 
verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele 
v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a 
smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným 
oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových 
čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní 
strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně 
smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. 
podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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11.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další 
údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu 
s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým 
návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

11.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

11.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 
měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím 
uzavření. 

11.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a 
zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

11.8. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které 
by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních 
stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

11.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní 
právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

PŘÍLOHY 
- Krycí list nabídky,  
- Rekapitulace stavby (ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, ulice Jateční, Těšínská – žlab),  
- Rekapitulace objektů stavby a soupis prací, (ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, ulice Jateční, 

Těšínská – žlab),  
- Krycí list soupisu prací - ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, 
- Rekapitulace členění soupisu prací - ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV,  
- Soupis prací - ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV, 
- Krycí list soupisu prací - ulice Jateční , Těšínská – žlab,  
- Rekapitulace členění soupisu prací - ulice Jateční, Těšínská – žlab,  
- Soupis prací - ulice Jateční, Těšínská – žlab. 

 
 
objednatel:        zhotovitel: 
 
V Plzni dne       V    
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   RENVIA stavby s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Přemysl Holmik 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:   

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


 

RENVIA stavby s.r.o., č.p. 67, 330 23 Myslinka, IČ: 09110291 

Krycí list nabídky 

    
Název zakázky:  Opravy Plzeň 
SO 101 ul. Ke Kalikovskému mlýnu – oprava 2 UV 
SO 102 ulice Jateční, Těšínská - žlab  

 

Údaje o zadavateli  

Obchodní jméno: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   720 53 119 

e-mail:    

 

 

Údaje o uchazeči 

Obchodní jméno: RENVIA stavby s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   č.p. 67, 330 23 Myslinka 

IČ:   091 10 291 

DIČ:   CZ09110291 

 

Osoba oprávněná zastupovat uchazeče: 

Jméno, příjmení: Přemysl Holmik, jednatel 

Telefon:   

e-mail:    

 

Nabídková cena 

Cena celkem bez DPH  343 424,43 Kč  

DPH 21 %     72 119,13 Kč  

Cena celkem včetně DPH 415 543,56 Kč  

 

V Plzni dne 28.06.2023 

_______________________________ 

Přemysl Holmik 

jednatel 

RENVIA stavby s.r.o. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 415 543,56

72 119,13 72 119,1321,00%

15,00%

Opravy Plzeň

343 424,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

83 062,2968 646,52101 ul. Ke Kalikovskému mlýnu - oprava 2 UV

332 481,27274 777,91102 ulice Jateční, Těšínská - žlab 

343 424,43 415 543,56

5. 6. 2023

 

 

Opravy Plzeň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 646,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 646,52 21,00% 14 415,77

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 83 062,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy Plzeň

101 - ul. Ke Kalikovskému mlýnu - oprava 2 UV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 646,52

HSV - Práce a dodávky HSV 53 426,52

    1 - Zemní práce 9 340,50

    5 - Komunikace pozemní 12 669,80

    8 - Trubní vedení 18 295,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 919,96

    998 - Přesun hmot 200,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 220,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 700,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 520,00

101 - ul. Ke Kalikovskému mlýnu - oprava 2 UV

Opravy Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:  

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 646,52

D HSV Práce a dodávky HSV 53 426,52

D 1 Zemní práce 9 340,50

1 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm ručně
m2 6,5000 623,00 4 049,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2 K 113107146
Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm 

ručně
m2 6,5000 814,00 5 291,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

D 5 Komunikace pozemní 12 669,80

3 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
m2 6,5000 1 169,20 7 599,80

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 60 mm

4 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 6,5000 30,00 195,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

5 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6,5000 750,00 4 875,00

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

D 8 Trubní vedení 18 295,60

6 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,0000 800,00 1 600,00

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

7 M
BTL.0006311.UR

S

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 

390/60/10a, 39x6x13cm
kus 2,0000 389,80 779,60

PP
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 

39x6x13cm

8 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,0000 1 420,00 2 840,00

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

9 M
WVN.RF740006

W
LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ D400 kus 2,0000 5 206,00 10 412,00

PP LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620

10 K 899633161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu
m3 0,6000 4 440,00 2 664,00

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném 

výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV 1*1*0,3 0,3000

VV 1*1*0,3 0,3000

VV Součet 0,6000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 919,96

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 3,0000 97,80 293,40

PP Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm

12 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

50 do 100 kg
kus 2,0000 545,00 1 090,00

PP
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 

100 Kg

Opravy Plzeň

101 - ul. Ke Kalikovskému mlýnu - oprava 2 UV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání
m 3,0000 69,30 207,90

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez 

prořezání spáry

14 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,8600 291,00 832,26

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

15 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,6090 541,00 2 493,47

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

16 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 107,3590 16,60 1 782,16

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 7,6685*14 107,3590

17 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 7,6685 143,00 1 096,60

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

18 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 7,6685 277,00 2 124,17

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

19 K Čištění uliční vpusti kpl 2,0000 1 500,00 3 000,00

D 998 Přesun hmot 200,66

20 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,5595 78,40 200,66

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 220,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 700,00

21 K 032903000 Zařízení staveniště kpl 1,0000 3 700,00 3 700,00

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 11 520,00

22 K 032904000 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,0000 11 520,00 11 520,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 777,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 274 777,91 21,00% 57 703,36

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 332 481,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy Plzeň

102 - ulice Jateční, Těšínská - žlab 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 274 777,91

HSV - Práce a dodávky HSV 274 777,91

    1 - Zemní práce 65 308,95

    4 - Vodorovné konstrukce 4 104,00

    5 - Komunikace pozemní 45 231,00

    8 - Trubní vedení 92 498,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 424,61

    998 - Přesun hmot 1 210,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 600,00

    VRN9 - Ostatní náklady 9 800,00

102 - ulice Jateční, Těšínská - žlab 

Opravy Plzeň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:  

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 274 777,91

D HSV Práce a dodávky HSV 274 777,91

D 1 Zemní práce 65 308,95

1 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm ručně
m2 27,0000 623,00 16 821,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 27*1 27,0000

2 K 113107146
Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm 

ručně
m2 27,0000 814,00 21 978,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV 27*1 27,0000

3 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 8,1000 1 251,00 10 133,10

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

VV 27*1*0,3 8,1000

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8,1000 328,00 2 656,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV 8,1 8,1000

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 40,5000 25,30 1 024,65

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8,1*5 40,5000

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 27,0000 25,60 691,20

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

7 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 15,3900 780,00 12 004,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 8,1*1,9 15,3900

D 4 Vodorovné konstrukce 4 104,00

8 K 452312141
Lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,0800 3 800,00 4 104,00

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 16/20

VV 27*0,4*0,1 1,0800

D 5 Komunikace pozemní 45 231,00

9 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 27,0000 87,00 2 349,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

10 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 20,0000 1 364,10 27 282,00

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Opravy Plzeň

102 - ulice Jateční, Těšínská - žlab 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 20,0000 30,00 600,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

12 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20,0000 750,00 15 000,00

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

D 8 Trubní vedení 92 498,60

13 K 899633161
Obetonování žlabu ŽB bez zvláštních nároků na 

prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu
m3 3,2400 4 440,00 14 385,60

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném 

výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV 3,2400

14 K 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 

mm se spádem dna 0,5 % se základem
m 26,0000 2 788,00 72 488,00

PP

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a 

s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 

0,5 %

15 K 935110000SPEC Napojení žlabu kpl 1,0000 5 625,00 5 625,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 424,61

16 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 19,1430 541,00 10 356,36

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

17 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,8800 291,00 3 457,08

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

18 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 30,0000 97,80 2 934,00

PP Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm

VV 1+28+1 30,0000

19 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm
m 26,0000 256,30 6 663,80

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím 

roštem šířky do 200 mm

13 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání
m 30,0000 69,30 2 079,00

20 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 23,4000 232,00 5 428,80

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 26*0,9 23,4000

21 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 54,4230 277,00 15 075,17

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

22 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 761,9220 16,60 12 647,91

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 54,4230*14 761,9220

23 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 54,4230 143,00 7 782,49

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

D 998 Přesun hmot 1 210,75

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 15,4433 78,40 1 210,75

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 600,00
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25 K 032903000 Zařízení staveniště kpl 1,0000 4 600,00 4 600,00

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 9 800,00

26 K 032904000 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,0000 9 800,00 9 800,00

Strana 11 z 11


	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Nákup\2023\STAVEBNÍ PRÁCE\RENVIA\Oprava havarijního žlabu v Jateční ul. a UV v ul. Kalikova\SOD_8500007953.pdf
	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Nákup\2023\STAVEBNÍ PRÁCE\RENVIA\Oprava havarijního žlabu v Jateční ul. a UV v ul. Kalikova\01_Krycí list nabídky.pdf
	X:\_SUSPK\_Obchodní úsek\interní OÚ\Nákup\2023\STAVEBNÍ PRÁCE\RENVIA\Oprava havarijního žlabu v Jateční ul. a UV v ul. Kalikova\Příloa č. 1.pdf

		2023-06-28T10:32:10+0200
	Přemysl Holmik


		2023-06-28T10:32:10+0200
	Přemysl Holmik


		2023-06-30T12:21:31+0200
	Přemysl Holmik


		2023-07-10T08:52:31+0000
	Not specified




