

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

I. MLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel:	Atelier M.A.A.T. s.r.o.
se sídlem:	Převrátilská 330/15
jednající:	Bc. ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D.,MBA, DiS
e-mail:	██████████@seznam.cz
bankovní spojení:	Fio banka
číslo účtu:	██████████
DIČ:	CZ28145968
IČ:	2814968
	(dále jen „zhotovitel“)

1.2. objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	██████████
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██████████
	(dále jen „objednatel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pod číslem autorizace 0331
2. Objednatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem zadání projektové dokumentace „**Stavební úpravy objektu čp. 1197, Nad Kamínkou, Praha-Zbraslav**“ Praha (dále jen „**Projekt**“, resp. „**Dokumentace**“). Projekt bude realizován na pozemku parc.č. 2868/5, jehož součástí je budova čp. 1197, a na pozemcích parc.č. 2868/6 a 2868/7, všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha. Vlastníkem výše uvedených pozemků a na nich stojících nemovitostí je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město. Objednatel má všechny výše

uvedené pozemky od vlastníka svěřeny do správy a vykonává k nim všechna práva a povinnosti vlastníka.

3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednatel je navržení a zpracování kompletní projektové dokumentace, v souladu s ustanovením této Smlouvy, a provedení dalších navazujících činností nezbytných pro realizaci díla (dále jen také „**Dílo**“).
4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí:
 - 4.1 **Dokumentací** veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem III. této Smlouvy předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;
 - 4.2 **Celkovou cenou** cena za provedení díla uvedená v článku IV. této Smlouvy;
 - 4.3 **Dílní platbou** platba za příslušnou fázi dle článku V. této Smlouvy;
 - 4.4 **Výkonovou fází** výkonové fáze uvedené v článku III. této Smlouvy;
 - 4.5 **Závaznou technickou normou** technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání všech stupňů projektové dokumentace, provedení souvisejících inženýrských činností a provedení autorského dozoru při realizaci a dokončení díla s názvem „**Stavební úpravy objektu čp. 1197, Nad Kamínkou, Praha-Zbraslav**“.
Stavební úpravy spočívají především ve snížení energetické náročnosti budovy, úpravě vnitřních dispozic ve 2.NP, které by měly sloužit pro potřeby JSDH a ZZS hl.m. Prahy, a drobných dispozičních úpravách v 1.NP.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje pro Objednatel v souladu s jeho požadavky Dokumentaci a provede další výkony popsané v odstavcích 2 až 6 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku V. této smlouvy.
3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:
 - 3.1 **Fáze 1 _ Zhotovení návrhu úpravy dispozic ve 2.NP a drobné úpravy dispozic v 1.NP objektu;**
 - 3.2. **Fáze 2 _ Zhotovení dokumentace pro povolení stavby (DPS) , včetně komplexního výkonu inženýrské činnosti – obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (IČ), v souladu se zákonem č. 183/2026 Sb. a jeho platných vyhlášek a technických požadavcích na stavby;**
 - 3.3. **Fáze 3 _ Zhotovení dokumentace pro provádění stavby s výkazem výměr a rozpočtem (DPS), v souladu se zákonem č. 183/2026 Sb. a jeho platných vyhlášek a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění;**
 - 3.2 **Fáze 4 _ Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (VDS), zejména zodpovídání dotazů vzniklých při výběrovém řízení na dodavatele stavby;**
 - 3.3 **Fáze 5 _ Výkon autorského dozoru (AD) - zejména účast na kontrolních dnech během celého trvání stavby, včetně řešení nejasností vyplývajících z předané projektové dokumentace;**
 - 3.4. **Fáze 6 _ Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání.**

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
5. Dokumentace musí být v každém stupni nejméně dvakrát konzultována se zástupcem městské části za přítomnosti zástupců JSDH a ZZS. Z konzultace bude sepsán zápis, závěry budou respektovány v dalším postupu návrhu.
6. Konečná podoba každé fáze musí být odsouhlasena zadavatelem.
7. Veškeré výstupy budou průběžně předávány v digitální podobě ve formátech .pdf. Finální podoba dokumentace bude předána ve formátech .pdf a zdroje ve formátech .doc – textové části, v .xls v programu excel tabulky a .dwg – výkresové části.
8. V rámci jednotlivých fází dle bodu III. této Smlouvy je předmětem závazku Zhotovitele též zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s příslušnými orgány státní správy a účastníky řízení. Objednatel za tímto účelem udělí Zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.
9. Dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování podle § 158 stavebního zákona a opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).
10. Při zpracování dokumentace a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele.
11. Projektová dokumentace (dále též jako „PD“) bude předávána ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost Zhotovitele předat Dokumentaci je splněna, je-li dokumentace předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím ze smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou Dokumentaci není objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít Dokumentaci vykazující vady a nedodělky.
12. O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

- 1.1. Fáze 1:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy fáze 1 popsané v článku III. této smlouvy, a to 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (formát .pdf a .dwg) nejpozději 21 kalendářních dní od podpisu Smlouvy. Odsouhlasením výstupů Objednatelem v souladu s čl. IV odst. 3 této Smlouvy je ukončená fáze č. 1;

- 1.2. Fáze 2:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy fáze 2 popsané v článku III. této smlouvy, a to 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (formát .pdf a .dwg) nejpozději 49 kalendářních dní písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Schválenou dokumentací s povolením stavby předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů po nabytí právní moci

společně dokumentaci v tištěné podobě a v digitálním formátu (.pdf a .dwg). Odsouhlasením výstupů Objednatel v souladu s čl. IV odst. 3 této Smlouvy je ukončena fáze č. 2;

1.3. Fáze 3:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy fáze č. 3 popsané v článku III. této smlouvy nejpozději do 49 kalendářních dní od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě a v digitálním formátu (.pdf, .dwg a v programu excel). Odsouhlasením výstupů Objednatel v souladu s čl. IV odst. 3 této Smlouvy je ukončena fáze č. 3;

1.4. Fáze 4:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele o poskytnutí součinnosti.

1.5. Fáze 5 a 6:

Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti pro fáze č. 5 a 6 této smlouvy průběžně dle aktuální potřeby a průběhu realizace Projektu.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
3. O předání a převzetí příslušné Fáze bude mezi Zhotovitelem a Objednatel podepsán předávací protokol. Nepřevzme-li Objednatel bez vážného důvodu dílo od Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Zhotovitel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 14 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzít Dokumentace pouze pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval ani přes písemnou výzvu potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

V. CENA

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí **celkem 930.000,00 Kč bez DPH** tj. 1.125.300,00 Kč vč. DPH.
2. Celková cena bez DPH za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:
 - 1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 70.000,00 Kč
 - 1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je 530.000,00 Kč
 - 1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 330.000,00 Kč
 - 1.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 je 750,00 Kč/hod., s tím, že cena obsahuje veškeré výdaje související s výkonem činností pro provedení fáze 4 dle této smlouvy;
 - 1.5 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 je 750,00 Kč/hod., s tím, že cena obsahuje veškeré výdaje související s výkonem AD včetně dopravy na stavbu, pojištění a jiných výdajů Zhotovitele;
 - 1.6 Cena za odvedení výkonů dle fáze 6 je 750,00 Kč/hod., s tím, že cena obsahuje veškeré výdaje související s výkonem činností pro provedení fáze 7 dle této smlouvy.
3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.
4. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
5. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích.
6. Změna ceny díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany Objednatele. Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.
2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:
 - 2.1 Za fáze 1 bude 100% ceny uhrazeno po odsouhlasení a předání všech výstupů fáze č. 1.
 - 2.2 Za fázi 2 bude 70% ceny uhrazeno po odsouhlasení a předání dokumentace v digitální formě. 30% ceny bude uhrazeno po nabytí právní moci Společného povolení a předání 1 tištěného potvrzeného paré od stavebního úřadu a 1 dalšího tištěného paré dokumentace.
 - 2.3 Za fázi 3 bude 100% ceny uhrazeno po odsouhlasení a předání všech výstupů fáze č. 3 dle této smlouvy.
 - 2.4 Za fázi 4 bude 100% ceny uhrazeno po výběru dodavatele stavby.
 - 2.5 Za fázi 5 bude fakturováno průběžně, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc.
 - 2.6 Za fázi 6 bude 100% ceny uhrazeno po kolaudaci stavby a uvedení stavby do provozu.
3. Podkladem pro úhradu ceny díla/dílčích plateb bude daňový doklad (faktura) vystavená zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je splatná do 30 kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel zašle daňové doklady (faktury)

vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednateli v den jejich vystavení v tištěné podobě, a to doporučeně poštou na adresu sídla Objednatele nebo elektronicky na email info@mc-zbraslav.cz. V případě pochybnosti o doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli se daňový doklad (faktura) považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem.
5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) bude vystavena až po řádném převzetí jednotlivých fází díla Objednatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí jednotlivých fází díla, který bude součástí daňového doklad (faktury).
7. Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
8. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje dle předchozího odstavce nebo vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli.
9. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů v průběhu plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost k písemné žádosti Objednatele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.
3. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. O předložení materiálů Objednateli bude pořízen písemný zápis. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení.
4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.
5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovna, 8059840419, ze dne 1.10.2015 ve výši 5.000.000,- na pojištění profesní odpovědnosti. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli jednu kopii pojistné smlouvy spolu ke dni podpisu této smlouvy.
6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání díla objednateli a činí 36 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla, vyvolané změnou obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatel, za podmínky, že Objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
4. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
5. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatel uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 let od převzetí Dokumentace.
6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.
7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo dle svého uvážení požadovat:
 - odstranění vady opravou nejpozději do 14 dnů, je-li to možné,
 - přiměřenou slevu z Celkové odměny.
8. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 7 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.
9. Neodstraní-li Zhotovitel vytykanou vadu ani po předchozím písemném upozornění, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám anebo prostřednictvím 3. osoby, a to na náklad Zhotovitele.

IX. VLASTNICKÁ A AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Objednatel.
2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat (licenci) za podmínek sjednaných v tomto článku, a to od okamžiku převzetí díla Objednatel.
3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět i bez odsouhlasení autorem jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla veřejnosti, k výstavám či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít díla a fotografií realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.
5. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
6. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za zpracování díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
7. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

X. SANKCE

1. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku IV. této smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.
2. Pokud je Zhotovitel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XI. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
 - a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
 - c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než 30 dní.
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce dle čl. X této Smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha č. R 23 219 23 ze dne 21.6.2023; toto ustanovení je doložkou osvědčující platnost právního úkonu dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. *Specifikace jednotlivých fází Díla*

V _____ dne _____

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka MČ Praha-Zbraslav

Bc. ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS
jednatel spol. AtelierM.A.A.T.s.r.o.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ DÍLA

I. Výkonová fáze I

Zhotovení návrhu úpravy dispozic ve 2.NP a drobné úpravy dispozic v 1.NP objektu

Zadavatel má zpracované návrhy dispozičních úprav objektu čp. 1197 nad Kamínkou, Praha-Zbraslav. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně požadavků ze strany JSDH na zpracovaný návrh dispozice, je třeba před zahájením dokumentace pro povolení stavby vypracovat úpravu návrhu, který bude odsouhlasen zástupci JSDH a zástupci ZZS hl.m. Prahy.

Tyto činnosti zahrnují:

- jednání ze zástupci JSDH a ZZS ohledně požadavků na dispozice za účasti objednatele
- příprava návrhu úpravy vnitřních dispozic
- předběžný odhad investičních nákladů
- projednání výsledků se zadavatelem a odsouhlasení výsledků a cílových představ úprav vnitřních dispozic

II. Výkonové fáze II

Zhotovení dokumentace pro povolení stavby (DPS) , včetně komplexního výkonu inženýrské činnosti – obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (IČ)

Uchazeč v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne zadavateli tyto služby a výkony:

1. Zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:
 - vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších změn a doplňků, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 4 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) při respektování výsledků fáze I.;
 - vypracuje propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle fáze I.;
2. Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání rozhodnutí o povolení stavby:
 - obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 - doplní a přizpůsobí dokumentaci přikládanou k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle připomínek ze získaných dokladů a vyjádření;
 - vypracuje a podá jménem zadavatele žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
 - zajistí pravomocné povolení stavby s vyznačením právní moci;

Dílejší etapa plnění je ze strany dodavatele splněna předložením dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu

výše stanoveném objednateli.

III. Výkonová fáze III Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (DPS)

Uchazeč v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne zadavateli tyto služby a výkony:

- stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č.62/2013 Sb.) při respektování výsledků, dosažených ve společném územním a stavebním řízení a vydaném povolení stavby;
- **nad rámec dokumentace pro povolení stavby bude vypracována dokumentace úprav okolí, která zahrnuje opravu oplocení, vjezdové brány a zpevněných ploch.**
- upraví DPS tak, aby vyhovovala aktuálně platnému zákonu o veřejných zakázkách;
- zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky
- vypracuje podrobný výkaz výměr
- zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace
- vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP
- ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení - u vyznačených položek přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1. sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (2. sloupec) – údaje, které uchazeči zapíšou do těchto sloupců, budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze IIN podle této smlouvy
- zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 sazebníku UNIKA 2014

Dílní etapa plnění je ze strany uchazeče splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném objednateli.

IV. Výkonová fáze IV Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (VDS)

1. Uchazeč buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy uchazečů na realizaci stavby v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle platného zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:
 - dotazy uchazečů tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě
 - zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy uchazečů odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení
2. Uchazeč buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek uchazečů, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby dle platného zákona o veřejných zakázkách v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na:
- kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí zadávací dokumentace
 - kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami
 - objednatel stanoví uchazečům v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhuji k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
 - vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS
 - posouzení písemných vysvětlení nabídek uchazečů
 - zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny
 - svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem
 - zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané

Dílčí etapa plnění je ze strany uchazeče splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

V. Výkonové fáze V a VI Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) a spolupráce po dokončení stavby

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a sazebníkem UNIKA 2012, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel projektové dokumentace bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí
- provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD
- pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě

proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s PD. Uchazeč nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavatelé zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užití technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

- zhotovitel PD bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; uchazečova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; uchazeč nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně
- ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel PD právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; uchazeč bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; uchazečova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí
- připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídít malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele PD jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného písemného souhlasu
- bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BOZP, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění
- objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
- ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá zhotovitel stavby při předání a převzetí stavby
- bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání
- ve spolupráci s TDI bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem stavby ve stanovené lhůtě a kvalitě

Dílčí etapa plnění je ze strany uchazeče splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a převzetí dokončené stavby a odstranění vad a nedodělků objednatelem.

V případě, že v rámci jednotlivých fází bude třeba provedení průzkumů, budou tyto průzkumy zajišťovány po vzájemném schválení ze strany objednatele.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument sig_Smlouva o dílo k podpisu-3.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158326223-474964-230710153514. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 13

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 10.07.2023 15:35:44. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.07.2023 15:08:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 SD 85 0B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu "Ing. arch. Martin Jírovský, 01, Ing.arch. Jírovský Martin. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.


podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 10.07.2023 15:35:44. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.07.2023 15:08:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 SB 25 80, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 10.07.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: 

Otisk úředního razítka: 



158326223-474964-230710153514

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SB 25 80, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SD 85 0B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodlozky>.