
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský
zákoník")

Smluvní strany

Střední Škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Trnkova 2482/113, 628 00 Bmo-Líšeň
zastoupena: Ing. Romanem Molišem, ředitelem školy
IČO: 00380431
DIČ: CZ00380431
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,Objednatel")

a

KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
se sídlem: Štúrová 37, 02354 Turzovka, Slovenská republika
zastoupená: Jurajom Križekom, jednatelem společnosti
IČO: 52411672
DIČ: CZ6849lll75

(dále jen ,,Zhotovitel")

společně jako smluvní strany

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"):

Článek l
Vymezení pojmú

l. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

3. položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a celkové ceny pro zadavatelem
vymezené množství, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

4. Stavebním zákonem je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a na tento zákon navazující právní předpisy jakoži předpisy, které tento zákon provádějí.
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Článek 2
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo, jehož rozsah a vlastnosti jsou uvedeny v odstavcích 2. až 4. tohoto článku
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dle článku
6 této Smlouvy.

2. Předmětem díla je ,,Rekonstrukce vodoinstalace Domova mládeže - havárie" dle projektové
dokumentace uvedené v článku 4 této Smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací, jež
společně tvoří přílohu č. této Smlouvy, jakož i provedení a obstarání všech dalších činností
souvisejících s provedením, předáním a zprovozněním díla, (dále jen ,,dílo").

3. Předmětem díla je rovněž provedení veškerých prací a dodávek potřebných k přípravě,
vlastnímu provedení prací a k následnému předání díla Objednateli, včetně zkoušek, atestů
a revizí předepsaných příslušnými technickými normami a předpisy pro provedení díla.

4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k realizaci díla, zejména, avšak nikoli výlučně:

· zajištěni a provedení všech opatření organizačního, stavebně-technologického charakteru
k řádnému provedeni díla, včetně zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· zajištěni a předáni příslušné dokumentace potřebné pro vydání povolení k užívání díla ve
smyslu stavebního zákona a pro bezproblémový provoz stavby, včetně záručních listů,
atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků i prohlášeni o shodě podle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;

· celkový úklid stavby, vyklizeni a odstranění staveniště a jeho okolí před předáním díla dle
článku 11 Smlouvy (zahrnuje kompletní a úplné vyčištění, které umožní okamžité užívání
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu);

· odvoz a likvidace odpadů, včetně stavební suti v souladu s příslušnými právními předpisy,
přičemž doklady o likvidaci odpadu jsou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 3
Rozsah, jakost a způsob provedení díla

l. Rozsah, jakost a způsob provedení díla se řídí projektovou dokumentací (článek 4 Smlouvy),
jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s veškerými právními, technickými i jinými
normami, včetně norem majících doporučující charakter. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu
veškeré normy a rozhodnutí vztahující se k provedení díla známy a že jim beze zbytku
porozuměl.

3. Použije-li Zhotovitel k provedení díla věci, jichž není výrobcem, zavazuje se dodržet veškeré
podmínky a pokyny, které výrobce věci určil nebo udělil.

4. V případech, kdy hrozí nebezpečí nejednotného výkladu požadavků na rozsah, jakost nebo
způsob provedení díla, případně pokud dojde k rozporům mezi jednotlivými ustanoveními
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projektové dokumentace či norem vztahujících se na provedení díla, je Zhotovitel povinen
vyzvat Objednatele, aby takové požadavky upřesnil, přičemž Zhotovitel předloží Objednateli
vlastní návrh řešení nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy možnost nesouladu či nejednoznačného
výkladu zjistil.

Článek 4
Projektová dokumentace

l. Projektovou dokumentaci se rozumí souhrn podkladů a dokumentů zahrnujících projektovou
dokumentaci pro provedení stavby, vypracovanou společností TZ pro, s.r.o., sídlem č.p. 718,
683 04 Drnovice, IČO: 03760588 včetně soupisu stavebních prací, výkazu výměr a zadávací
dokumentace výběrového řízení (dále souhrnně jen jako ,,projektová dokumentace"), jež tvoří
společně přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od Objednatele převzal, že ji považuje za
vyčerpávající a plně postačující pro provedení díla, a to bez nároků na jakékoliv vícepráce s
výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou
sjednány dodatkem ke Smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci před podpisem této smlouvy odborně
zkontroloval a neshledává na ní žádné zjevné vady ani nedostatky. Na zjištěné vady nebo
nedostatky projektové dokumentace, jež nebylo možno odhalit před podpisem této smlouvy,
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu upozorni a navrhne způsob jejich odstraněni,
včetně případných dopadů na cenu díla.

4. Kontrolu případné dodatečně předané části projektové dokumentace provede Zhotovitel do 10
dnů od jejího převzetí a ve stejné lhůtě sdělí Objednateli své případné výhrady k jejímu znění
a navrhne její úpravy.

Článek 5
Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést a předat Objednateli v souladu s článkem 11
této Smlouvy, a to nejpozději do 31. 8. 2023.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

předání a převzetí prostor pro zřízení
V , V , , do 2 pracovních dní od uzavřenistaveniste na zaklade pisemneho

smlouvyprotokolu

dokončení stavebních prací: v termínu dle ČI. 5 odst. l

po řádném dokončení díla způsobempredani a prevzeti díla: V
dle cl. 11

3. Zhotovitel není v prodlení, je-li prodlení způsobeno okolnostmi na straně Objednatele, anebo
z důvodu vyšší moci.
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel financuje provádění díla za pomoci příspěvků z
veřejných fondů, přičemž nedodržení termínu dokončení díla může vést k tomu, že Objednateli
bude ze strany poskytovatele dotace udělena sankce v podobě povinnosti vráceni již obdrženého
financování nebo jeho části, nebo ztráty možnosti obdržet takové financováni.

Článek 6
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

(dále jen ,,cena díla").

2. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH podle platných právních
předpisů.

3. Cena díla odpovídá součtu všech položek uvedených v Položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu
č. 2 této Smlouvy.

4. Cena díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, nedojde-li k její zrněně postupem podle
odstavce 5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které mu v souvislosti
s prováděním díla vzniknou, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby,
zařízením staveniště, odběrem energií, pořízením potřebné dokumentace a povolení,
prováděním zkoušek, revizi a ostatních nákladů souvisejících s plněním podmínek projektové
dokumentace a stavebního povolení.

5. Smluvní strany se zavazují sjednat změnu ceny díla, jestliže:

a) Objednatel požaduje provést práce, které nejsou předmětem díla;
b) Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem díla;
C) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy,

Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zároveň tyto skutečnosti mají vliv na cenu
díla;

d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od podkladů předaných Objednatelem.
6. Změnu ceny díla je možné sjednat pouze dodatkem ke Smlouvě.

7. Spočívá-li změna ceny díla v provedení prací, bude zrněna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny pro danou práci určenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy). U
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu určeny, bude zrněna ceny stanovena na základě
ceníku URS.
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Článek 7
Platební podmínky

l. Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu, (faktury) vystavené Zhotovitelem po
řádném dokončení díla.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a musí být označena
číslem projektu, jinak ji Objednatel vrátí neproplacenou Zhotoviteli k doplnění.

3. Přílohou faktury je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací v členění po
položkách dle položkového rozpočtu (příloha č. 2 této Smlouvy). Bez splnění uvedených
náležitostí je faktura neúplná a Objednatel není povinen ji hradit.

4. Splatnost faktury je 60 dnů od jejího doručeni Objednateli.

Článek 8
Povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a jím pověřeným osobám veškerou nezbytnou
součinnost.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s nejvyšší odbornou péčí.

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným
Činností Zhotovitele třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a
dodavateli Zhotovitele, škod způsobených ztrátou, odcizením a poškozením majetku
Objednatele či třetích osob, škod způsobených na životním prostředí, pojištění montážních a
stavebních rizik, a to s pojistným krytím minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel před
uzavřením této Smlouvy prokázal existenci pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy
předložením potvrzení o existenci pojištění, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje udržovat pojištěni v rozsahu dle této přílohy až do řádného předání a převzetí díla dle
článku 11 této Smlouvy.

4. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou Objednatelem a požadavky Objednatele. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na
staveništi čistotu a pořádek, je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty
vzniklé v důsledku Činnosti na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat
pronikání nečistot mimo staveniště, jakož i provádět úklid nečistot způsobených Zhotovitelem
a dalšími osobami podílejícími na základě pokynů Zhotovitele na provádění díla mimo
staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu stanoveném právními předpisy. Do
stavebního deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění povinností vzniklých ze
Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich rozsahu,
jakosti a způsobu provedení včetně zdůvodnění případných odchylek od projektové
dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. dnem
odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
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6. Zápisy do stavebního deníku mohou provádět za Zhotovitele stavbyvedoucí, za Objednatele
technický dozor, dále pak osoby (nebo jejich zástupci) vykonávající funkci autorského dozoru
projektanta.

7. Zápis do stavebního deníku se provede zásadně v den, kdy nastala skutečnost zapisovaná do
stavebního deníku. výjimečně a v odůvodněných případech tak lze učinit následující den po
dni zapisované události.

8. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení (v prvopise nebo opise)
ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky
od projektové dokumentace.

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, přičemž zjistí-li, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se Smlouvou, vyzve jej Objednatel, aby vady v přiměřené lhůtě
odstranil. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat vždy ke kontrole těch částí díla, které mají být dalším
postupem zakryty či jinak znepřístupněny. Poruší-li svoji povinnost, je povinen na své náklady
části díla odkrýt či jinak zpřístupnit. Tyto náklady nese také tehdy, pokud sice Objednatel
nevyužil svého práva kontroly, nicméně se ukáže, že Zhotovitel provedl část díla v rozporu se
Smlouvou.

11. Pokud Zhotovitel závažným způsobem porušuje Smlouvu, je Objednatel oprávněn zastavit
provádění stavebních prací. Zastaveni prací se provede zápisem do stavebního deníku a náklady
vzniklé zastavením prací nese Zhotovitel. Objednatel je v takovém případě povinen uvést
okolnosti, které k zastaveni vedly, stanovit termín odstranění vad, případně uvést další
informace a požadavky směřující k řádnému provádění díla.

12. Zhotovitel se dále zavazuje provádět plnění díla v pracovní dny v době mezi 7:00-18:00 a ve
dnech pracovního klidu v době mezi 9:00-18:00.

13. Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní
prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a
vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy.

14. Zhotovitel zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům
podílejícím se na plnění smlouvy odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné
pracovní podmínky. odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy.

15. Zhotovitel se zavazuje odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a zbytky materiálů
použitých při plnění závazku ze smlouvy, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve mění pozdějších předpisů,
a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je prodávající povinen na požádání
kupujícímu předložit.

16. Zhotovitel je oprávněn k plnění díla použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce
předložené do výběrového řízení. Změna poddodavatele je možná pouze po předchozím
písemném schválení ze strany objednatele.
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Článek 9
Povinnosti objednatele

l. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, Objednatel odpovídá za správnost a úplnost
Zhotoviteli předané projektové dokumentace.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilému k řádnému provádění prací. O
předání sepíší smluvní strany zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště se Zhotovitel
zavazuje opatrovat všechny věci Objednatele, které se na staveništi nacházejí, a nese nebezpečí
škody na nich vzniklé.

3. Objednatel zajisti, aby průběh stavebních prací Zhotovitele nebyl omezován a rušen právy
třetích osob.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá z právních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"). Tuto
povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele. Koordinátor BOZP je
oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny týkající se bezpečnosti práce na staveništi a
v jeho okolí, jejichž potřeba vyplývá z koordinace bezpečnosti práce a činností Zhotovitele
s provozem Objednatele a dalších subjektů působících v areálu. V případě ohrožení provozu
Objednatele či dalších subjektů působících v areálu v důsledku postupu Zhotovitele nebo
třetích osob podílejících se na realizaci díla je Koordinátor BOZP oprávněn požadovat okamžité
přerušení prací a odstranění závadného stavu; v případě, že nebyl Koordinátor BOZP
jmenován, přebírá tuto pravomoc technický dozor Objednatele.

Článek 10
Povinnosti smluvních stran

l. Nestanoví-li Smlouva jinak, jsou smluvní strany povinny plnit své povinnosti bez zbytečného
odkladu a se zřetelem k řádnému provádění díla.

2. Na výzvu smluvní strany se kontrolního dne zúčastní osoby oprávněné k právním jednáním,
jimiž má být řešen vzniklý rozpor.

Článek 11
Předání a převzetí díla

l. Dokončené dílo je Zhotovitel oprávněn Objednateli předat a Objednatel je povinen dílo převzít.
Objednatel je povinen dílo převzít i před sjednaným termínem. Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele k převzetí díla alespoň tři (3) dny před plánovaným datem převzetí. Před převzetím
díla provede zhotovitel bezplatné zaškolení obsluhy v českém jazyce.

2. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, byt' by sarny o sobě
ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Objednatel není povinen převzít dílo,
jestliže nebyl proveden celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jejího okolí a
pokud nebyly uvedeny všechny nezastavené povrchy dotčené prováděním díla do původního
stavu.
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3. O nepřevzetí díla sepíši smluvní strany zápis, v němž uvedou důvody nepřevzetí a dohodnou
náhradní termín předání a převzetí díla.

4. K předání a převzetí díla dochází podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Rozhodne-li se
Objednatel převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, uvedou se v protokolu o předání
a převzetí díla i s termínem jejich odstranění (včetně odstranění jejich příčin).

5. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je věcně členěný číslovaný seznam dokladů
k předávanému dílu, včetně dokladů o provedených zkouškách, revizích a dokladů od
příslušných správců sítí k napojení odběrů tak, aby byl zajištěn bezproblémový a plynulý
přechod k plnému užívání díla.

6. Bez předchozí dohody nesmí objednatel užívat dílo nebo jeho část, která nebyla předána a
převzata.

Článek 12
Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, tj. způsobem stanoveným Smlouvou a bez jakýchkoli
vad a nedodělků.

2. Dílo má vady zejména tehdy, pokud nesplňuje parametry stanovené Smlouvou, pokud plně
neslouží k zamýšlenému účelu, pokud je jeho užívání podmíněno dalšími náklady Objednatele
nebo pokud dochází k jeho opotřebeni rychleji, než by odpovídalo řádnému provedení.

3. Zhotovitel je povinen vadu nebo nedodělek odstranit nezávisle na tom, zda je vada důsledkem
porušení jeho povinnosti stanovené v odstavci 1. Není-li vada důsledkem porušené povinnosti
Zhotovitele stanovené v odstavci l, nahradí mu Objednatel odstranění vady v ceně obvyklé.

4. V případě nahlášení vady Objednatelem, je Zhotovitel povinen zajistit zahájení servisního
zásahu na místě v pracovní dny, tj. příjezd servisního technika, nejpozději do 8 hodin od
nahlášení vady.

Článek 13
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu vzniká Objednateli okamžikem, kdy byla příslušná část
díla v členění dle položkového rozpočtu Objednatelem v souladu s platebními podmínkami dle
této Smlouvy zaplacena, a to u těch částí díla, jež se nestaly součásti pozemku ve vlastnictví
Objednatele přímo ze zákona.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím řádně dokončeného díla. V případě,
že Objednatel převzal dílo s vadami či nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na
Objednatele okamžikem odstranění poslední vady/nedodělku na základě písemného potvrzení
o jejich odstraněni podepsaného zástupci obou smluvních stran.
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Článek 14
Záruka za jakost

l. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené
Smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle
článku l l této Smlouvy.

2. Objednatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

3. Zhotovitel odstraní vadu v nejkratším možném termínu, v případě vad bránících řádnému
užívání díla nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad nebránících
řádnému užívání díla nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4. Zhotovitel seznámí Objednatele se způsobem odstranění reklamované vady a smluvní strany o
výsledku reklamace sepíší zápis. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, nebo
jedná-li se o vadu, jež vyžaduje z hlediska ochrany zdraví, majetku či zachování nepřetržitého
provozu okamžitý zásah, provede odstranění vady Objednatel na náklady Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady do třiceti (30) dnů od
okamžiku jejich uplatnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odstranění
vady Objednatelem nemá vliv na rozsah ani délku záruky za jakost poskytnuté dle této
Smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku, jež odporují dohodě stran Smlouvy dle tohoto
článku Smlouvy, se v rozsahu, jenž je zákonem připuštěn, nepoužijí.

Článek 15
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím díla dle článku 11 této Smlouvy zaplatí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla vC. DPH za každý započatý
den prodlení.

2. Jestliže dílo bylo dle článku 11 této Smlouvy převzato s vadami a nedodělky, které spočivaií
mimo jiné v prodlení Zhotovitele s celkovým úklidem, vyklizením anebo s odstraněním
staveniště a jeho okolí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla VC. DPH za každý započatý den prodlení; prodlení se počítá od okamžiku převzetí díla
s vadami a nedodělky a běží až do úplného dokončení úklidu, vyklizení a odstranění staveniště
a jeho okolí.

3. V případě prodlení s reakční dobou na požadavek servisního zásahu na místě dle ČI. 12 odst. 4,
je zadavatel oprávněn uplatnit na dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-
KČ za každou hodinu prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku předaného díla zaplatí Zhotovitel
Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ za každou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek; ustanovení odstavce 2. tohoto článku tím nejsou dotčena.

5. V případě prodlení se zaplacením ceny díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli za každý započatý
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla VC. DPH, ohledně níž je v prodlení.
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6. Smluvní pokuta podle tohoto článku je splatná do 60 dnů ode dne, kdy byla povinná smluvní
strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k její úhradě. Vyzváním k úhradě se rozumí
doručení daňového dokladu (faktury) splňujícího náležitosti vyžadované právními předpisy.

7. Právem na zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo smluvní strany na
náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní
pokuta vztahuje.

Článek 16
Zástupci smluvních stran

l. Zástupcem Zhotovitele ve věcech stavby je juraj Křížek (stavbyvedoucí), který je pověřen
řízením stavby, koordinací prací podzhotovitelů a řešením všech technických problémů
souvisejících s realizací díla.

2. Zástupcem Objednatele ve věcech stavby je společnost TZpro s.r.o. (technický dozor - vedoucí
Ing. Ondřej Seget), kte'ý je pověřen ke kontrole, zda je dílo prováděno v souladu se Smlouvou.

3. Stavbyvedoucí ani technický dozor nejsou oprávněni uzavírat dodatky ke Smlouvě.

Článek 17
UkonČení smlouvy

l. Kromě jiných případů předvídaných zákonem či uvedených ve Smlouvě může Objednatel
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým je
zejména, nikoli však výlučně, když:

a) Zhotovitel nedodržel garantované parametry díla;
b) Zhotovitel je v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností déle než 30 dní a toto prodlení

nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, pokud pro danou
povinnost Smlouva výslovně nestanoví jinak.

2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také, je-li Zhotovitel v likvidaci nebo bylo-li proti němu
zahájeno insolvenční řízení.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy
Objednatelem. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části ceny díla,
odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.

4. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Odstoupení
vyžaduje písemnou formu.

5. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů porušení smlouvy Zhotovitelem, či
z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli nebo likvidace Zhotovitele, má
Zhotovitel právo pouze na úhradu nákladů, jež byly Zhotovitelem prokazatelně účelně
vynaloženy na provádění díla před odstoupením od Smlouvy, avšak maximálně v částce do
výše části ceny díla, jež byla Objednatelem Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této
Smlouvy uhrazena, a to i v případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou část ceny díla
převyšovat. V případě, že Objednatel uhradil Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. l. až 3.
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této Smlouvy částku vyšší, než je částka odpovídající nákladům prokazatelně účelně
vynaloženým na provádění díla, vzniká Objednateli právo požadovat na Zhotoviteli vráceni
takového přeplatku.

Článek 18
Závěrečná ujednání

1. Měnit a doplňovat Smlouvu lze pouze úplnou dohodou smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

2. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou existující pohledávku za Zhotovitelem
oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části, a to i před tím, než se
pohledávka Objednatele stala splatnou.

3. Ukáže-li se kterékoli ujednání Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak
neproveditelným či nevymahatelným, zavazuji se smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání
jednou ze smluvních stran dohodnout nové a bezvadné ujednání, které odpovídá účelu a
hospodářskému významu původního ujednání. Ohledně práv a povinností, které byly původním
ujednáním dotčeny, se smluvní strany zavazují do 15 dnů ode dne vyzváni jednou ze smluvních
stran uzavřít narovnání, jehož obsahem bude zrušení takto dotčených práv a povinností a jejich
nahrazení právy a povinnostmi, které odpovídají účelu a hospodářskému významu Smlouvy.

4. Zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným ujednáním
přitom není dotčena platnost, účinnost, proveditelnost ani vymahatelnost zbylých ujednáni.

5. Obsahuje-li Smlouva mezery, dohodnou smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze
smluvních stran takové ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu Smlouvy.

6. Smluvní strany přebírají nebezpečí zrněny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

8. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.

9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou
omylu, a dále že není uzavřena v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

10. Smluvní strany si všechna ujednání Smlouvy přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1. Dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace

2. Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

3. pojistná smlouva
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V Brně, dne ..f! .?±4" V Brně, dn, Q1 ?.2oU'

Za Objednatele:

Ing. Roman Moliš, ředitel školy

Za Zhotovit

STŘEDNÍ ŠKOLA 3TROjĹRENSKÁ
A ELEKTROTEGž'.'3KÁ BRNO,

příspěvková c rganizäce
TRNKOVA 2482,'113, BRNO

IČO: n '- CZC0380431

éKRI%?')THERMMG:;Ĺ
/'/yn ·<(ji¢ř Nil 0 jAi,.fjv,' ,..:tKRIKU - THERMMONT. s.r.o.

Šfúrová 37. 023 54 Turzovka (l)
Co: 52 411 672 Dic: 212lOl9348 iC dph: cz 68491 }}.7f
Te|.: +421 907 135 491 e-malt krikufhermmont'á'mnl.com
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