
SMLOUVA O DÍLO                               výtisk:
Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/128/R/SoD/2022

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S24-034-0003
Tato Smlouva o dílo byla sepsána: 

mezi 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 



nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 



679 81 801, CZ67981801

bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxx, pobočka xxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxx
zastoupen: 



Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně   
a 

název: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL 
se sídlem: 



Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

zastoupen:



xxxxxxxxxxxxxxx – ředitel oblasti Hodonín a









xxxxxxxxxxxxxxx – výrobně-technický ředitel, oba na základě plné moci
Vedoucí společník: 
název: 



   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
                              oddíl C, vložka 8032
se sídlem: 



Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 
IČO, DIČ: 



480 35 599, CZ48035599
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupen:



xxxxxxxxxxxxxx – ředitel oblasti Hodonín a








xxxxxxxxxxxxxx – výrobně-technický ředitel, oba na základě plné moci 
Společník: 
název:





 Metrostav DIZ s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
se sídlem: 



 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO, DIČ: 



 250 21 915, CZ25021915
zastoupen:



 xxxxxxxxxxxxxxx – oblastní ředitel, na základě pověření 
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.
Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice, financované z rozpočtu SFDI neinvestiční prostředky z globální položky: Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, Číslo ISPROFOND  5005110019, Jez Sudoměřice – oprava, Číslo ISPROFOND  5625110003 a z investiční jmenovité položky: Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec, Číslo ISPROFOND 3275201045. (každá ze spolu souvisejících staveb Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice bude fakturována ve sledovaném období samostatnou fakturací s výše specifikovanými ISPROFONDY/ISPROFINY) bylo realizováno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 339 796 524,79 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH

	 
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b) 

	Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec, Číslo ISPROFOND  3275201045
	  262 017 446,33 Kč
	55 023 663,73 Kč
	317 041 110,06 Kč

	
	
	
	

	Jez Sudoměřice – oprava, Číslo ISPROFOND  5625110003


	   77 779 078,46 Kč
	16 333 606,48 Kč
	94 112 684,94 Kč


kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), 
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-036352 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (TŘETÍ VYDÁNÍ 2022), ve znění aktualizace článku 13.8 schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy v červnu 2022 (dále jen „Smluvní podmínky“).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo, Příloha, Dopis nabídky

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
 

(c) Oceněný soupis prací – Agregovaný výkaz výměr 
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou      v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství, podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (TŘETÍ VYDÁNÍ 2022), ve znění aktualizace článku 13.8 schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy v červnu 2022
(f) Technická specifikace

(g) Výkresy 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Kontrolní kniha stavby
· Publicita
· Závazek o odkoupení vytěženého (vyzískaného) materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. A) a 2.3.1. B) přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Vzory bankovních záruk
· Dohoda o předčasné užívání části stavby
Základní datum je 17. 10. 2022
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Dodavatel/Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva obdrží dodavatel/Zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.


Datum: _______________










Datum: _______________
PODEPSÁN ________________________



PODEPSÁN_______________________

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů










Jméno: xxxxxxxxxxxxxx
Funkce: ředitel















Funkce: ředitel oblasti Hodonín
za Objednatele


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  














      

                                                                                                   PODEPSÁN_______________________

  



                                                                    Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx






















Funkce: výrobně-technický ředitel

za dodavatele/Zhotovitele

  SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL 
                                                                                






















PODEPSÁN_______________________























Jméno: xxxxxxxxxxxxx






















Funkce: oblastní ředitel 
za dodavatele/Zhotovitele
SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL/  
Příloha 

Následující tabulka odkazuje na (d)
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství, podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (TŘETÍ VYDÁNÍ 2022), ve znění aktualizace článku 13.8 schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy v červnu 2022 (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Údaje

	Technická specifikace
	1.1.1.5
	Technické specifikace, souhrnné a průvodní zprávy, projektová dokumentace

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	Společnost Baťův kanál
Jahodová 494/60, 620 00 Brno

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4
, 1.3
	Pro Plavební komoru Rohatec:

Sdružení „Garnets – Beting“
Garnets Consulting a.s. (Vedoucí člen sdružení)

se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

IČO: 27349675

DIČ: CZ27349675

BETING s.r.o. (Člen sdružení)

se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3

IČO: 26418321

DIČ: CZ26418321

Pro Jez Sudoměřice:

Společnost „GC + Beting – Sudoměřice“
Garnets Consulting a.s. (První člen společnosti)

se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

IČO: 27349675

DIČ: CZ27349675

BETING s.r.o. (Druhý člen společnosti)

se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3

IČO: 26418321

DIČ: CZ26418321



	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	Do 28 měsíců od účinnosti Smlouvy

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců pro všechny objekty


	Faktura
	1.1.4.11
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Každá ze spolu souvisejících staveb Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice bude fakturována ve sledovaném období samostatnou fakturací s níže specifikovanými ISPROFONDY/ISPROFINY, tedy neinvestiční prostředky z globální položky: Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, Číslo ISPROFOND  5005110019, Jez Sudoměřice – oprava, Číslo ISPROFOND  5625110003 a z investiční jmenovité položky: Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec, Číslo ISPROFOND 3275201045.

	Sekce
	1.1.5.6
	Popis definované Sekce (je-li taková): 

1. Sekce – Vypracování Realizační dokumentace stavby

2. Sekce – Výstavba Jezu Sudoměřice a Plavební komory Rohatec

	Dílo
	1.1.5.8
	Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice

	Přístupové cesty
	1.1.6.10
	Viz PD

	Komunikační prostředky
	1.3
	Za elektronické přenosové systémy se považují Datové schránky

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Péče o dokumenty a jejich dodání
	1.8
	NE

	Sociální odpovědnost
	1.15
	(a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika

a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve

Smlouvě – ano

(b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění

se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby

ze strany Objednatele za konkrétní plnění – ano

Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:

(a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním

k Dílu – ne (nevhodný druh stavby).

(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké

nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu – ano
(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – ne (nevhodný druh stavby).

(d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – ano


	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 

	Obecné povinnosti zhotovitele
	4.1
	Informační tabule k označení Stavby a další prostředky publicity Díla budou v souladu s požadavky na publicitu uvedenými v příloze Publicita, které jsou součástí Smlouvy.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Bezpečnost práce
	4.8
	neuplatňuje se

	Zajištění kvality
	4.9
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele

	Zprávy o postupu prací
	4.21
	Zhotovitel musí Zprávy o postupu prací

předložit Správci stavby ve smyslu Pod-článku 4.21.

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.27 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.15 (Sociální odpovědnost):

0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	
	4.27 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele):

0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 c)
	Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.30 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:

0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.27 d)
	Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28

0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28 „Doba pro uvedení stavby do provozu“

0,1 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	4.27 e)
	Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci)

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 f)
	Zhotovitel poruší povinnost zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele) pro osoby, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva
0,5 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ porušení

	
	4.27 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení

0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.27 h)
	Zhotovitel nepředloží harmonogramu ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 

0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27 i)
	Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 (Přerušení práce)

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 j)
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4

0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.27 k)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 18.1 (Obecné požadavky na pojištění), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele 
0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení 

	
	4.27
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění, nepřesáhne 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Postupné závazné milníky
	4.28


	Věcný milník:

Č. 1 – schválená RDS (Jezu Sudoměřice a Plavební komory Rohatec): do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy
Č. 2 – Doba pro uvedení díla do provozu (Jezu Sudoměřice a Plavební komory Rohatec): do 24 měsíců od účinnosti Smlouvy

	Nové hodnocení a kompenzace
	4.31
	Pokud vyjde najevo, že Zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění Díla v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v Nabídce pro účely jejího hodnocení Zhotovitel musí zaplatit Objednateli finanční kompenzaci ve výši určené podle následující metody.

Objednatel provede hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečně dosažených hodnot a údajů, obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci pro dotčené kritérium hodnocení.

Pokud z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka Zhotovitele v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v zadávacím řízení, nebo, v případě neprovedení hodnocení nabídek v zadávacím řízení, by obdržela Nabídka, pokud by byla hodnocena, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši, která se rovná rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky a hodnoty Přijaté smluvní částky vynásobené kompenzační hodnotou vypočtenou podle dále uvedeného vzorce.

Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty:

[image: image1.png]



kde:

„K“ je kompenzační hodnota;

„NCh“ je nejvyšší možná výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

„NCz“ je výše nabídkové ceny nabídnutá v Nabídce.

Pokud je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna doba provádění Díla, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v Nabídce pro účely jejího hodnocení.]

	Definice “Jmenovaného poddodavatele”
	5.1
	Nebude použito  

	Personál zhotovitele
	6.9
	Nebude použito  

	Harmonogram
	8.3
	Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz. http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky.

Každý harmonogram musí obsahovat následující informace:

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 4.28 (Postupné závazné milníky), včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku,

(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),

(c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,

(d) data zpracování (včetně provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů) a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy,

(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 (Odmítnutí) a 7.6 (Nápravné práce),

(g) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);

(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,

(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),

(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:

(i) popis všech hlavních etap provádění Díla,

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,

(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitele před předmětnou změnou,

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.]

	Předčasné užívání
	10.5
	Předčasné užívání je umožněno dohodou k SoD, lze řešit v průběhu realizace u stavebních objektů SO 09 a SO 10 – Dolní a horní most pro průjezd zemědělské techniky

	Zkušební provoz
	10.6
	Zkušební provoz bude probíhat 4 měsíce od věcného milníku č. 2 dle Pod-článku 4.28 této Smlouvy. 

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	10.7
	Nepoužije se

	Měření díla
	12.1
	Neměřené položky se zvláštní měrnou jednotkou:

· Nepoužije se

Omezení pro měření položek Výkazu výměr:

· Nepoužije se

	Měření
	12.2
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby

	Cenová soustava
	12.3
	OTSKP

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce. Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek
viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Záruka za zálohu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

	Žádost o potvrzení průběžné platby
	14.3
	Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4. Zhotovitel je dále povinen v rámci vyúčtování předložit harmonogram včetně předpokládaného a skutečného čerpání v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

Termín k předání Vyúčtování: měsíční periodicita vždy k 10. dni v měsíci následujícím po uskutečněném plnění.

Pravidla pro zahrnutí některých neměřených položek, dílů nebo stavebních objektů Výkazu výměr do vyúčtování: nejsou vymezena

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6
	Když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až ve výši nákladů uvedenou v položce pořízení této věci nebo práce obsažené ve Výkazu výměr.

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6. a)
	Prodlení s udržováním v platnosti Záruky za provedení díla dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

	
	14.6 b)
	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7

10 % průběžné platby

	
	14.6 c)
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3

10 % průběžné platby

	
	14.6 d)
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

	
	14.6 e)
	Nepostupování v souladu se třetím odstavcem Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele), pokud se nejedná o případ podle čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)

10 % průběžné platby

	
	14.6 f)
	Neposkytnutí Objednateli nezbytné součinnosti k tomu, aby mohl Objednatel provést nové hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele podle Pod-článku

4.31 (Nové hodnocení a finanční kompenzace)

10 % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Platba
	14.7
	Splatnost 60 dní

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Výzisky
	14.16
	Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu přílohy Smlouvy (h) [formuláře č. 2.3.1. A) a č. 2.3.1 B)] Závazek o odkoupení vytěženého materiálu Zhotovitel vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu.

Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání.

Kromě výše specifikovaného majetku zůstává ostatní materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele.

	Rizika objednatele
	17.3 j)
	rizika spojená s vodou v rozsahu rizik objednatele představuje působení povodní při kulminaci povodně vyšší než Q5. Povodně s kulminací na nižší úrovni a působení ledových jevů se nepovažuje za rizika objednatele.“

	Obecné požadavky na pojištění
	18.1
	Ve znění FIDIC RED BOOK – Zvláštní podmínky, Pod-článek 18.1

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	18.2
	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH.

Pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.

Pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Claimy zhotovitele
	20.1
	Ověřování a kvantifikaci claimů se musí řídit Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů
viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se.


Datum: 
________________________________

SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL 
Příloha k nabídce 

- POSTUP PŘI Variacích -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu. 
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 

	Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: ?.

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  [doplňte]
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 [doplňte dle potřeby]
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A

B

C

D

E



	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:



	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Správce stavby
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

	Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/xxx/x/SoD/202x
	Ze dne:
	

	Cena dle Smlouvy:

(bez DPH)
	

	Aktuální cena vč. této ZBV č. x

(Smlouva + ∑ ZBV)
	

	Změna ceny celkem:

(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
	%
	-4,58

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	
	

	
	Reálná v %:
	
	
	
	
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	
	
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:

A: Nemění cenu dodávky
       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)
     D: max. 50%   

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 


� Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem  smlouvy.





_______________________________________________________________________________________________
a) Smlouva o dílo
Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice                         ev. číslo Smlouvy Objednatele: S/ŘVC/128/R/SoD/2022
  



                                                                                  ev. číslo Smlouvy Zhotovitele: S24-034-0003 
1

