

DODATKOVÁ SMLOUVA
č. PCH 1121-2/23 (v evidenci zhotovitele)
č. 011/TECH/2023B (v evidenci objednatele)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Výstaviště Praha, a.s.**
Výstaviště 67
Bubeneč
170 00 Praha 7
zastoupený předsedou představenstva panem Tomášem Hüblem
a členem představenstva Ing. Janem Stankem
IČO: 25649329
DIČ: CZ25649329
Bank. spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 2015340111 / 6000
zapsán v OR pod spisovou značkou B 5231 vedenou u Městského soudu
v Praze
- 1.2. Zhotovitel: **PC HELP, a.s.**
Samešova 1144
Nové Dvory
674 01 Třebíč
zastoupený předsedou správní rady RNDr. Jiřím Pavlasem
IČO: 60748516
DIČ: CZ60748516
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36540711 / 0100
zapsán v OR pod spisovou značkou B 1584 vedenou u Krajského soudu
v Brně

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí práv k užívání a implementace následujících softwarových děl (dále jen produktů):
Oblast **Energo**, integrovaná součást informačního systému HELIOS iNuvio pro zpracování vybraných agend při výrobě, distribuci, nákupu a prodeji energií:
Energo základ
Energo rozšiřující moduly
Energo portfolio OPM
Komunikace OTE
- 2.2. Podrobná konfigurace oblasti Energo informačního systému HELIOS iNuvio je uvedena v dokumentu Aktuální konfigurace oblasti Energo IS HELIOS iNuvio poř. č. 1, provozovaná od měsíce dubna 2023, který je jako příloha 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Předmětem smlouvy je dále zabezpečení údržby a dalšího rozvoje oblasti Energo informačního systému HELIOS iNuvio.
- 2.4. Výchozí předpoklady, migrace dat, popis řešení, nastavení systému, integrace s jinými systémy objednatele a další podmínky jsou obsaženy v dokumentu *Vstupní analýza implementace agend Energo systému Helios iNuvio pro společnost Výstaviště Praha, a.s., verze 2.0 ze dne 29. 3. 2023* (dále jen „vstupní analýza Energo“). Dokument byl předán k oponentuře dne 29. 3. 2023 a akceptován objednatelem dne 30. 3. 2023.

- 2.5. Organizační teze, podrobná cenová specifikace, výchozí harmonogram implementačního projektu, akceptační kritéria a další informace obchodního charakteru jsou uvedeny v dokumentu *Obchodní dodatek Vstupní analýzy implementace agendy Energo systému HELIOS iNuvio pro společnost Výstaviště Praha, a.s.*, verze 2.0 ze dne 20. 6. 2023 (dále jen „obchodní dodatek“), který byl objednatelem akceptován dne 20. 6. 2023.

III. Termíny a způsoby plnění předmětu smlouvy

- 3.1. Implementace produktů bude realizována v 6 částech podle časového harmonogramu uvedeného v kapitole 3 obchodního dodatku. Konkrétní termíny dílčích kroků implementace vždy dohodne vedoucí projektu implementace na straně zhotovitele s vedoucím projektu na straně objednatele. Pokud se v průběhu implementace vyskytnou na straně objednatele nebo zhotovitele objektivní skutečnosti, které zabrání splnění plánovaného harmonogramu implementace, navrhne vedoucí projektu implementace nový harmonogram, který odsouhlasí s vedoucím projektu na straně objednatele. Případné spory řeší statutární zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. V případě, že se zhotovitel vlastní vinou dostane do prodlení s dodávkou oproti aktuálnímu schválenému harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % ceny zpožděné části dodávky za každý den prodlení.
- 3.3. Místem dodání je sídlo objednatele na adrese Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7.
- 3.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v průběhu implementace patřičnou součinnost, a to zejména umožněním přístupu k nezbytným informacím a včasným plněním svých úkolů vyplývajících z implementačního projektu. K tomuto účelu vytvoří objednatel svým zaměstnancům dostatečný časový prostor. Objednatel se rovněž zavazuje reagovat na požadavky zhotovitele na součinnost při plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu.
- 3.5. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné technické podmínky k tomu, aby bylo možné instalovat a provozovat produkty, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje provozovat produkty, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu s licenčními podmínkami, jež jsou jako příloha 2 nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.6. Objednatel se zavazuje provést po ukončení každé části implementace přijímací testy předaných částí řešení a nejpozději do 14 dnů od jejich předání do ověřovacího provozu buď vznést písemně připomínky, nebo výsledky dané části implementace převzít. Dokladem o konečné přijímce každé části implementace bude přijímací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
- 3.7. Přijímací testy budou v každé části implementace zaměřeny na ověření, zda jsou splněna akceptační kritéria uvedená v příloze č. 3 obchodního dodatku.
- 3.8. Případné nedostatky zjištěné v průběhu ověřovacího provozu bude objednatel klasifikovat na (K)ritické, (P)odstatné a (N)epodstatné:
- (K)ritické jsou takové nedostatky, které znemožňují užívání produktů nebo jejich částí, případně způsobují vážné provozní problémy.
 - (P)odstatné jsou takové nedostatky, které sice způsobují problémy při užívání produktů nebo jejich částí, ale umožňují provoz, který nemá vliv na kvalitu dat a výsledky zpracování. Provozní problémy lze přitom dočasně řešit organizačními opatřeními nebo náhradním postupem.
 - (N)epodstatné jsou takové nedostatky, které nejsou považovány za nedostatky kategorie K ani kategorie P.

Vedoucí projektu implementace na straně zhotovitele závažnost nedostatků prověří a odsouhlasí s vedoucím projektu na straně objednatele jejich oprávněnost a prioritu odstranění. Případné spory řeší statutární zástupci obou smluvních stran.

- 3.9. V případě výskytu nedostatků kategorie K nebo P nemusí objednatel předmět smlouvy převzít a je oprávněn požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu. V případě výskytu nedostatků kategorie N objednatel předmět smlouvy převezme, přičemž v přijímacím protokolu bude uveden seznam těchto nedostatků s dohodnutými termíny jejich odstranění.
- 3.10. Pokud nebude možné ověřit funkčnost některých částí implementovaného řešení během 14denního ověřovacího provozu v důsledku okolností, za něž zhotovitel neodpovídá, budou tyto části řešení považovány po uplynutí zmíněné 14denní lhůty za akceptované.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit objednateli po celou dobu užívání produktů jejich údržbu a další rozvoj. Tato služba zahrnuje pravidelné poskytování update a upgrade produktů (úpravy produktů dle platné legislativy, pravidelnou postupnou optimalizaci a rozšiřování jejich funkcí a odstraňování případných nedostatků). Nezahrnuje realizaci nadstandardních specifických požadavků objednatele.

IV. Ceny a platební podmínky

- 4.1. Cena užívacích práv (bez DPH) k oblasti Energo v konfiguraci dle přílohy 1 této smlouvy je stanovena dohodou ve výši

525.800 Kč

(slovy pět set dvacet pět tisíc osm set korun českých).

Tato smluvní cena bude zhotovitelem vyúčtována po provedení instalace produktů u objednatele. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol potvrzený objednatelem.

- 4.2. Cena implementace (bez DPH) oblasti Energo v rozsahu dle vstupní analýzy Energo a obchodního dodatku je stanovena dohodou ve výši

357.400 Kč

(slovy tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta korun českých).

Tato smluvní cena bude zhotovitelem vyúčtována v šesti částech následovně:

První část (cena 1. části implementace) ve výši 13.800 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 1. části implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.6, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Druhá část (cena 2. části implementace) ve výši 187.000 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 2. části implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.6, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Třetí část (cena 3. části implementace) ve výši 32.500 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 3. části implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.6, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Čtvrtá část (cena 4. části implementace) ve výši 27.800 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 4. části implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.6, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Pátá část (cena 5. části implementace) ve výši 55.600 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 5. části implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.6, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Šestá část (cena 6. části implementace) ve výši 40.700 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 6. části implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.6, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

- 4.3. Roční poplatek (bez DPH) za údržbu a další rozvoj oblasti Energo informačního systému HELIOS iNuvio dle odstavce 2.3 této smlouvy činí

94.644 Kč

(slovy devadesát čtyři tisíce šest set čtyřicet čtyři koruny české).

Objednatel uhradí tento poplatek vždy dopředu za běžné roční období od 1. 7. do 30. 6., a to na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy nejdříve 1. 7. a nejpozději 15. 7. každého kalendářního roku po celou dobu užívání oblasti Energo objednatel.

První poplatek za údržbu a další rozvoj oblasti Energo za období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 bude zhotovitelem vyúčtován po provedení instalace produktů u objednatel. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol potvrzený objednatel.

- 4.4. Pokud se během užívání oblasti Energo IS HELIOS iNuvio změní její konfigurace, např. rozšířením o nové moduly, zvýšením počtu uživatelů, nebo rozšířením portfolia OPM, dohodnou se smluvní strany na nové výši ročního poplatku za údržbu a další rozvoj oblasti Energo informačního systému HELIOS iNuvio.
- 4.5. Pokud objednatel včas neuhradí roční poplatek za údržbu a další rozvoj oblasti Energo, je zhotovitel oprávněn odmítnout poskytování update a upgrade až do doby, kdy objednatel uhradí veškeré dlužné roční poplatky.
- 4.6. Práce vyžádané objednatel, které nejsou součástí implementace dle vstupní analýzy Energo a obchodního dodatku, zejména školení uživatelů, asistence při zavádění produktů do provozu, dodatečné úpravy formulářů a sestav, provozní podpora poskytovaná během implementace a ověřovacího provozu a další obdobné práce, jakož i dopravné v průběhu celého implementačního projektu, ubytování a ostatní náklady odůvodněně vynaložené ve prospěch objednatel s jeho předchozím souhlasem, budou účtovány v souladu se zněním smlouvy o službách č. PCH 1121-1/23.
- 4.7. Práce spojené s instalacemi update a upgrade oblasti Energo, pokud si objednatel tyto práce v budoucnu vyžádá, budou účtovány v souladu se zněním smlouvy o službách č. PCH 1121-1/23.
- 4.8. Vyúčtování kterékoli z cenových položek uvedených v článku IV této smlouvy bude vždy provedeno fakturou splatnou do 30 dnů po přijetí faktury do dispozice objednatel. K ceně bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen vystavit faktury znějící na **Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, PPF Banka, a.s., Praha 6, č.ú.: 379022-000515799/6000**, jako odběratele, a to s ohledem na uzavřenou Smlouvu o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022. Zhotovitel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo smlouvy v evidenci objednatel. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury, je detailní finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd. V případě, že číslo smlouvy nebude na faktuře uvedeno nebo nebude přiložen detailní přehled provedených prací atd., bude nezaúčtovaná faktura vrácena zhotoviteli zpět k doplnění.
- 4.9. V případě prodlení s úhradou kterékoli z faktur vystavených dle článku IV této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.10. Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou některé z faktur zhotovitel, které byly vystaveny v souladu s článkem IV této smlouvy a akceptovány objednavatelem, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění všech implementačních prací a operativních služeb až do doby, kdy objednatel uhradí všechny své splatné závazky vůči zhotoviteli. Dohodnuté termíny předání jednotlivých částí implementace se v takovém případě posouvají o celou dobu přerušování prací.

V. Závěrečná ujednání

- 5.1. Na tuto smlouvu se vztahují všechna ustanovení rámcové smlouvy č. PCH 1121/23.
- 5.2. Objednatel souhlasí s uváděním své obchodní firmy v tiskových materiálech a při propagačních akcích zhotovitel PC HELP, a.s.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- 5.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 5.5. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tuto smlouvu v plném znění.
- 5.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že smlouvě rozumí a jsou oprávněny zavázat se způsobem zde uvedeným, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Třebíči dne

.....
za Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
za PC HELP, a.s.
RNDr. Jiří Pavlas
předseda správní rady

.....
za Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Jan Stanko
člen představenstva

PŘÍLOHA 1 DODATKOVÉ SMLOUVY č. PCH 1121-2/23

Aktuální konfigurace oblasti Energo IS HELIOS iNuvio poř. č. 1, provozovaná od měsíce července 2023

Objednatel: **Výstaviště Praha, a.s.**
Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zastoupený předsedou představenstva panem Tomášem Hüblem
a členem představenstva Ing. Janem Stankem
IČO: 25649329

Zhotovitel: **PC HELP, a.s.**
Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
zastoupený předsedou správní rady RNDr. Jiřím Pavlasem
IČO: 60748516

Počet databází: 1 (+ 1 cvičná)

Energo	Portfolio OPM:	Elektřina NN	500 OPM
		Plyn MO	500 OPM
		Teplo (LDS)	100 OPM
		Voda (LDS)	100 OPM

Počet současně pracujících uživatelů

Energo základ.....	15
Smlouvy	
Zálohy	
Evidence OPM	
Fakturační podklady a vyúčtování	
Regulační normativy (CR, ERÚ, směr. čísla MZE)	
Energo rozšiřující moduly	
Provoz	
Výkazy tarifních statistik 12-T1b) a 12-T1c)	
Výkaz kvality distribuce elektřiny (Příl. č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.)	
Importy dat měření – 1 DB	
Energo portfolio OPM	
Elektřina NN	
Plyn MO	
Teplo (LDS)	
Voda (LDS)	
Komunikace OTE	
E1 Kmenové záznamy OPM	
E1.1 Zakládání kmenových záznamů OPM	
E1.2 Načítání kmenových záznamů OPM	
E1.5 Odeslání predikce roční spotřeby za OPM s neprůběhovým měřením	
E2 Změny dodavatele	
E2.0 Příjem všech žádostí a opisů změn dodavatele, zaslání požadavků na opis	
E2.2 Potvrzení/zamítnutí změny provozovatelem DS	
E2.9 Potvrzení/zamítnutí prodloužení dodávky provozovatelem DS	
E3 Měření	
E3.1 Odesílání skutečných dat z neprůběhového měření	
E3.2 Odesílání skutečných dat z průběhového měření	

E4 Fakturace

E4.1 Odesílání podkladů pro fakturaci distribuce NN

E8 Výkazy LDS

E8.1 Odesílání výkazů o spotřebě elektřiny v LDS

Roční poplatek za údržbu a rozvoj (roční období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024)**94.644 Kč****Roční poplatek za údržbu a rozvoj (běžné roční období od 1. 7. do 30. 6.)****94.644 Kč**

V Praze dne

V Třebíči dne

.....
za Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva.....
za PC HELP, a.s.
RNDr. Jiří Pavlas
předseda správní rady.....
za Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Jan Stanko
člen představenstva

PŘÍLOHA 2 DODATKOVÉ SMLOUVY č. PCH 1121-2/23

LICENČNÍ PODMÍNKY

Soubor programů **oblast Energo** informačního systému HELIOS iNuvio je autorským dílem chráněným ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a mezinárodními úmluvami.

Veškerá majetková práva k dílu vykonává PC HELP, a.s.

Objednatel je oprávněn dílo užívat po dobu trvání majetkových práv pro vlastní potřebu a plnění vlastních úkolů včetně plnění zakázek pro třetí osoby, a to v souladu s tímto licenčním ujednáním. Objednatel je oprávněn umožnit užívání a poskytnout přístup k dílu svým zaměstnancům, externím spolupracovníkům, smluvním partnerům i dalším pověřeným osobám, avšak výhradně k plnění úkolů a potřeb objednatele.

Objednatel je oprávněn zhotovit pro svoji potřebu libovolný počet kopií díla. Všechny kopie musejí nést zřetelné copyrightové označení v souladu s označením originálních nosičů a tištěných součástí díla.

Objednatel není bez písemného souhlasu PC HELP, a.s., oprávněn zejména jakýmkoli způsobem dílo upravovat, překládat do jiných programovacích či národních jazyků, zahrnout jej do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé; udělovat jiným právnickým či fyzickým osobám oprávnění k výkonu práva dílo užít; rozšiřovat kopie díla, případně pronajímat nebo půjčovat kopie díla jiným právnickým či fyzickým osobám.

Porušení licenčních podmínek podléhá sankcím dle platných právních předpisů a smluvních vztahů mezi objednatelem a PC HELP, a.s.