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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-198

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Sídlo:
IČO:
Bankovn í spoj en í: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

1. česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 — Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, 
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupováni v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno: 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624): 
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

ve věcech BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Petr Diviš, 
Hanuš llondl,
Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
oddělení provozu Bmo,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Bmo,

(dále jen „objednatel") na straně jedné,

2. CANDELA, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
45476021
CZ45476021
Komerční banka, a.s.
801449641/0100
Tomášem Vychodilem, jednatelem

pb7n47h
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(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 - Stavební 
opravy tribuny a kanceláří b. č. 41 a drobné opravy b. č. 1, 2 kasárna Jiřího z Poděbrad 
Bučovice II“, systémové Číslo NEN NO06/23/VOOO16670, jako veřejnou zakázku malého rozsahu 
podle § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav b. č. 1, 2, 41 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad 
Bučovice, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: PS 0624 - 
Stavební opravy tribuny a kanceláří b. č. 41 a drobné opravy b. č. 1, 2 kasárna Jiřího 
z Poděbrad Bučovice II“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. stavební opravy tribuny a kanceláří b. č. 41 a drobné opravy b. č. 1, 2 kasárna Jiřího 
z Poděbrad Bučovice11.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace11 a v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Stavební opravy tribuny a kanceláří b. č. 41 a 
drobné opravy b. č. 1, 2 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice II“, systémové číslo NEN 
N006/23/V00016670.
Přílohy č. 1,2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě 
chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k 
zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
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nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1.365.980,50 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion tři sta šedesát pět tisíc devět set osmdesát korun českých padesát haéřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 286.855,91 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1.652.836,41 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: 17. července 2023
Zhotovitel je povinen v souladu s ČI. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 17. října 2023. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelu žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené Ihůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: Po - Čt 6:30 - 15:45 hod., Pá 6:30 - 13:15 hod., soboty, neděle a státní svátky 
po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveni ště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu $ 2593 a íj 26^6 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
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5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele
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pro věcí technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, věetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryly, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem ě. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění poale Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzováni vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb.,
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o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem
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uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01
Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační Číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.
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9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1. 500.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí téro lhůty je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování 
objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo 
termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.
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11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s či. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu
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a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 

uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon41), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen 
sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízeni.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, zeje splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou
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k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doruěen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.
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14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 7
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Tomáš Vychodil 
jednatel, CANDELA, s.r.o.

Tomáš
Digitálně 

podepsal Tomáš 

Vychodil

Vychodil 20S7.10
12:41:08 +02'00'
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Příloha 1 ke SoD 6440-0003-2023-198

Stavební oprava tribuny a kanceláří b.č. 41 a drobné opravy b.č. 1, 2 Kasárnách Jiřího z
Poděbrad Bučovice II

P.Č. Práce JM Množstv

Cena za
jednotku bez 
DPH

Cena celkem 
bez DPH

Stavební oprava tribuny

1

Demontáž střešní konstrukce včetně krytiny (podbití, podélné a
příčné trámky, desky, hranoly) rozm. střechy 4,6*5,2m 
demontáž 2ks znak uložit na PS ks 100

2 Demontáž ocelové konstrukce (sloupy, uchyc patky apod.) kpl. 1,00
3 Demontáž zděné konstrukce obvodového zdivá tl. do 20cm m2 25,00

4
Demontáž konstrukce podlahy (terasová dlažba včetně 
podkladní betonové vrstvy do 20cm) m2 16,50

5 Demontáž zásypu nadzákldového zdivá do hloubky 40cm m3 6,60
6 Demontáž schodu z betonu včetně základku m3 0,50
7 Demontáž základových pasů zdivá do hl. 80-1 OOcm m3 16,40

8

Výkop rýhy o šíři 40cm do hloubky 60cm (rostlý terén 7,5m. 1m 
ve štěrku, 1m beton) pro osazeni chráničky el. kabeláže pro 
audiotechniku tribuny, zpětný zához zeminou, uhrabání a rozbiti 
velkých hrud, vyhrabáni kamenů m3 2,30

9
Demontáž okapového chodníku (beton, asfalt) do tl. 15cm 
včetně obrub m2 25.00

10 Demontáž podkladních vrstev z ŠD (různé frakce) tl do 35cm m2 25,00
11 Demontáž strávené svislé izolace do výšky 0,5m m 16,40

12 Demontáž betonové studnični skruže šíře 1.2m na výšku do 1m ks 1,00

13

Demontáž a zpětná montáž betonového krytu studny tl. do 10cm 
průměr 1,2m(dvě půlky), zakrytí, dotěsnění proti propadu, 
dodání a přebetonování betonem C16/20 s karisiti oka 10*10cm 
tl 8mm 1,5m2 na výšku do 15cm. označeni místa studny - na 
zámkové dlažbě barevným rozlišením - probarvená dlažha ks 1,00

14
Odřezáni armatury do pr. 150mm na výšku 1m včetně 
demontáže přírub ks 1,00

15

Demontáž stávající dlažby průchozího chodníku a zpětná 
montáž dlažby včetně dodání a zhutnění podsypu. dodáni křem. 
písku a zaspárováni m2 7,00

16
Provedeni začištění stěn a dna výkopu, zarovnáni, zhutněni do 
hl. 80-1 OOcm šíře do 40cm m2 40,00

17

Dodání a provedení základových betonových pasů z C16/20 
(3 6*4,6m na šíři 40cm na výšku do 1m) včetně konstrukční 
výztuže(podé!ná a svislá)a základu pod schody (možnost 
zrtaceného bet. bedněni) m3 7,60

18
Dodání a provedeni podkladové vrstvy z SD frakce 16-32mm na 
tl. do 15cm, zhutnění, srovnaní pro podkladní beton m2 16.50

19
Dodání a provedeni podkladního betonu tl. do 10cm s Kari sítí 
oka 150*150mm tl.výztuže 8mm m2 16.50

20
Dodáni a provedení hydroizolace proti zemní vodě z modif.asf. 
pásu tl. 4mm včetně penetračního nátěru např. Glastek m2 16,50
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dodání a provedení izolace proti radonu (např.Glastek AL 
40mineral)
Dodávka a montáž hydroizolační nopové folie např. Lithoplast 
sana, nopy 10mm překládané spoje, výška 0 5m včetně dodáni, 
ukotvení a osazeni ukončovací lišty

Dodání a montáž nadzákladového zdivá ze štípaných tvárnic ze 
tří stran na ti. 20cm např. DITON šedá vypněné betonovou 
směsí a svislou výztuží po 1,0m pr. 10mm do dl. 80cm, výška 
zdivá 0;6m(3řady)

Dodání a osazení zabetonováním/uchycením ocelových p2 

sloupů rozměr jekl 120*100* tl.do 4mm (délky do 3,2m)
Dodáni a osazení zabetonovánim/uchycení s trny ocelových pz 
sloupů rozměr jekl 120*100*tl. do 4mm (délky do 3,8m)
Dodáni a montáž tvárnicového zdivá tl. 20cm např. YPOR na 
mrazuvzdorné lepidlo (4stěny, výšky přední 1,Om, boční 2x 
v=1,25m, zadní 2,5m), průchodná šířka mezi boční a čelní 
stěnou 80cm

Dodáni a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlinka, kovové 
rožky na rozleh
Uoaam a provedeni proDarvehě těhkbvřSrvé silikdnciVě točěhé" 
(včetně penetrace) omítky tl. 2 mm, zrnitost do 1,5 mm 
jemnozrnný, odstín světlý - přesný výběr dle vzorniku 
zadavatelem
Dodání a nalepení betonové stříšky na zeď tl. do 6cm na 
mrazuvzdorné lepidlo, zatěsněni spár voděodolné (např. 
tvarovka DITON stříška hladká/štípaná 50*30*5.Sem)

m5

m

nrr

ks

ks

rrr

m3

m2

Dodání a osazení na lepidlovou/betonovou vrstvu betonových 
prvků schodů ze štípané betonové tvárnice ze tří stran vyplněné 
betonem rozm. 90*60*40cm a výztuží (přístup zleva a zprava do 
tribuny) doplnění 2ks schodů nášlap 30cm a šířka do 9Dcm 2 

každé strany

Dodání a montáž výplně (zásyp) mezi nadzákladovým zdivém z 
ŠD tl. do 45cm, včetně zhutnění po vrstvách, srovnání podkladu 

před betonáží

Dodání a montáž betonové podlahy tl. do 15cm z betonu C

m

m3

m2

16,50

20.40

10,00

2,00

2.00

25,00

50,00

50,00

15,00

1,60

13,50

32

33

34

35

16/20 s kari šiti oka 10Q*100mm pr. výztuže 8mm 
Dodání a provedení hydrostěrky betonové podlahy před
položením keramické dlažby______
Dodáni a montáž zdivá (schodek) ze štípaných tvárnic 
pohledově čelní strana na ti. 20cm např. DITON šedá vyplněné
betonovou směsí 1 řada)___________________
Dodání a montáž betonové podlahy tl. 20cm z betonu C 16/20 s 
kari šití oka 100*100mm pr. výztuže 8mm

m2

m2

m2

m2

13.50

15.50

0,70

10,00

36

Dodáni a montáž venkovní protiskluzové dlažby rozm. cca 
300*300mm tl do 10mm na mrazuvzdorné lepidlo, voděodolné 
zaspárováni, typ dlažby a odstín dlažby a spárovací hmoty bude 
vybrán ze vzorniku zadavatelem (včetně soklu 10cm na výšku 
po obvodu uvnitř 14m, be2 prořezu)_________ m2 15,50
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37

Dodání a montáž ocelové svařované pz konstrukce zastřešení 
tribuny z jeklů profil 60*80mm tl profilů do 4mm dl.do 4,8m 
2ks(boční), jekl 60*60mm dl. do 4,8m 4ks(přičné), jekl 60*80mm 
dl. do 5m 2ks (čelní,zadní), jekl 40*60mm dl. do 5m 9ks(podélné 
profily na uchycení plechové krytiny), dodání a montáž 
zavétrováni konstrukce pomoci pz tyčoviny do kříže s upínacím 
mechanismem pr do 15mm dl. 2x 7m ks 1,00

38
Dodání a montáž trapézového plechu z AlZn BP2 T18 eco 
0,5šedá-dle výběru z RAL vzorníku (4,8*5m) m2 24,00

39

Dodání a montáž pz okapového žlabu 250mm/svod 80mm 
včetně kotlíku a pz svodu dl. do 3,5m s kolenem vývod na terén, 
háky 6ks, 2ks čela, délka žlabu 5m kpl 1.00

40
Demontáž, dodávka a montáž venkovního řečnického pultu 
např. typ KOVO 1 váha 10kg (výběr zadavatelem) ks 1,00

41
Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku 
obrubníků a dlažby, zhutněni m2 25,00

42

Dodávka a montáž chodníkového betonového obrubníku do 
betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*80mm. výškové 
osazení bude provedeno dle spádových poměrů a v souladu s 
okolními výškami terénu a komunikaci (upřesněno dle 
skutečného vyměření pomoci teodolitu) m 18,20

43
Dodávka a montáž štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm. včetně 
hutněni, na šířku do 100cm a v ploše m2 25,00

44
Dodávka a montáž štěrkopísek fr 8-16 tl. do 200mm včetně 
hutnění m2 25,00

45

Dodávka a montáž dlažba betonová zámková íčko TBX 16-20 
šedá.tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spadech dle 
stávajících odtokových poměrů směrem ke stávající vpusti 
300*300mm m2 25,00

46
Provedení zhutněni vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým 
piskem 0/2mm, doplnění pisku, zametení m2 25 00

47 Demontáž, dodavka a montáž plastové vpusti 30*30cm ks 1,00

48

Dodaní a provedení terénních úprav, rozhrabání zeminy, výhrab 
kameni, srovnání zeminy do okolní výšky terénu, osev travním 
semenem kpl. 1,00

49 Dodáni zeminy -ornice k prováděni ter. úprav m1 2,00

50

Dodáni a montáž voděodolné desky tl. do 38mm šíře 0.5m dl.
2m včetně 6ks konzol (pult k audiotechnice, možno rozdělit na 
2ks) ks 1,00
Budova č. 1, b.č. 2, b.č. 41

51
B.č 1 oprava podlahové krytiny PVC a podkladního betonu 
(šatna, m.č.14 - 3 pěší, m.č.27)

52
Demontáž poškozené podlahové krytiny z PVC (zaříznutí na 
pravidelný tvar) m2 3,00

53 Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysáti m2 3,00

54
Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 
10mm m2 3,00

55
Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, dle výběru 
ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním m2 3,00
Budova č 2 (m č 22 umývárna, sprchy)

56
Provedeni zakryti zařizovacich předmětů - sanity podlahy, 
příček HPL a zděných dělících s obkladem m2 50,00

I 57
Provedení oškrabáni vrstev maleb na stěnách a stropu včetně 
'lokálně v místech odloupnutí barvy) do 30% m2 16,50
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58
Dodávka a provedeni přetmelní příčných spár SDK- sklolam. 
páska.finiš pasta, přebroušení m 14,00

59
Dodání a provedení nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar 
včetně penetrace m2 50,50

60
Vodéodolné provedeni utěsnění SDK po obvodu místnosti 
(silikon-bilá), a kolem světel m 30 00

Budova č. 41 (místnosti č.29,30)

61
Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného 
soklu m2 16,00

62 Demontáž umývadel včetně sifonů ks 2,00
63 Demontáž vodovodních baterii ks 2.00

64
Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné 
uskladnění, zakryti proti poškození ks 2,00

65 Napuštění radiátorů, odvzdušnění, zkouška kpl. 1,00

66
Zakrytí serveru, oken,parapetů, zalepeni rozvodů topeni 
(malířskou fólií, papírovou páskou) m2 20,00

67
Demontáž keramického obkladu 150*150mm včetně lepidlové 
vrstvy, nesoudržné omítky m2 7,00

68 Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm m2 5,00

69
Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, 
jemná omítka (celoplošně) m2 77,30

70 Demontáž žaluzií (2ks) m2 8.60

71
Demontáž vchodových dvéří L900’1970mm včetně dřevěného 
prahu ks 1,00

72 Demontáž zrcadla ks 1,00

73
Dodávka a montáž cementový zpevňující postřik (špric na 
stěny) m2 5,00

74

Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm 
(včetně zapravenř zához drážek po vodoinstalačních a el. 
pra cech ] m2 5,00

75
Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a 
stropu m2 77 30

76 Dodávka a montáž lepidlo s perlinkou (stěny, strop) m2 77,30

77

Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn ( včetně 
kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů. dilatačních spár 
apod.) m2 77,30

78

Dodání a montáž keramického obkladu 150*200mm na flexi 
lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru 
dodavatele vodéodolné zaspárování spárovací hmotou barva z 
výběru vzorniku, výška obkladu v místnosti 1,6m (bez prořezu) m2 7,00

79

Dodáni a provedení keramického umývadla JIKA 550mm včetně 
sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchyceni na 
pružinách ks 2,00

80

Dodání a provedeni páková směšovací stojánková baterie 
(umývadlo) zn. Metalia s dlouhým ramínkem ( pro napuštěni
PET lahve 30cm) ks 2,00

81

Dodávka montáž interiérových dveří plných L 900/1970mm, 
opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks 
klíčů, barva bílá ks 1,00

82
Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x 
ak, navrtat do podlahy, kotvení vruty ks 1,00

83

Dodaní a provedeni vy malby sten astropu, část chodby (prip.----- n
dotčených prostor v budově) včetně penetrace 3 x Primalex
Dolar m2 90,00
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84
Dodáni a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, 
betonem C12/16 m2 2.00

85 Příprava podkladové vrstvy - přebroušení vysátí m2 16,00

86
Dodávka a provedeni vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 
15mm m2 16,00

87

Dodávka a položení PVC krytiny tl, 2mm (zátěžové, odolné 
dílenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) 
spoje svařováním, včetně PVC soklu m2 16,00

88 Dodávka a montáž zrcadla 60*90cm na stěnu ks 1,00

89
Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstiň dle výběru
ze vzorníku, vodici lišta, ovládání ks 2,00
elektro tribuna

90 Demontáž stávající lišty LV 20x20 m 7,00
91 Demontáž stávajících ozvučovacich kabelů m 7,00
92 Demontáž stávající aci dur velká ks 1,00

93
Dodávka, montáž, zapojeni krabice odbočné IP44 pro napojení 
kabelu, uloženi do zdivá, zasekáni ks 1.00

94

Dodávka, montáž kabel CYKY 4x4mm2, uloženi ve zdivu a 
výkopu, napojeni na stávající přívod, zapojení v krabici a 
zásuvkové skříni m 14,00

95 Dodávka, montáž, připojeni jistič LSN 25A/3 ks 1,00

96
Dodávka, montáž, připojeni, vydrátováni rozvaděče, úprava 
krytu, popis obvodu kpl 1,00

97

Dodávka, montáž, připojení - zásuvková skříň IP65
1x16A/400V/5P,4x230V IP44 vybavená přístroji, jištěním a 
proudovým chráničem, uložení do zdivá ks 1,00

98 Dodávka, montáž, připojeni, zemněni pro proudový chránič kpl 1,00
99 Dodávka, montáž, zemni tyč 1,5m, uložení v zemině ks 1,00

100
Dodávka, montáž, kulatina FeZn pro uzemněni, napojení na 
zemni tyč, antikorozní nátěr m 3,00

101 Dodávka, montáž krabice KO pro napojeni uzemnění ks 1,00
102 Dodávka, montáž, svorky pro napojení uzemněni ks 1,00
103

104

Dodávka montáž, připojeni drát CY 6mm ZŽL m 2.00
Dodávka, montáž, trubka ohebná KOPOFLEX pr. 50, uloženi do 
betonové podlahy pro protažení ozvučovacich kabelů m 6,00
Budova č. 41 - dílny oprava kanceláře

voda

105 Demontáž stávající pozink. Vodovodní trubky 3/4" ve zdivu m 8,00
106 Demontáž stávající izolace vodovodního potrubí m 12,00

107
Dodávka, montáž izolace návleková minerální vlna s ALU folii na 
potrubí 3" m 4,00

108
Dodávka, montáž izolace návleková minerální vlna s ALU folii na 
potrubí 5/4" m 4,00

109
Dodávka, montáž izolace návleková minerální vlna s ALU folii na 
potrubí 1" m 4,00

110

Dodávka, montáž trubky vodovodní PPR 20 včetně izolace, 
montáž zasekáni do zdivá, zapravení, napojeni na stávající 
rozvod m 8,00

111 Dodávka, montáž přechod PPR DG20/1/2" ks 6,00
112 Dodávka, montáž nástěnné koleno PPR 20/1/2" ks 4,00
113 Dodávka, montáž ventil podomltkový 1/2" ks 2,00

elektro

114 Demontáž stávajícího zářivkového osvětleni ks 4.00

Stránka 5



115 Demontáž lišty vkládací m 10,00

116
Demontáž ukončeni vývodu stávajících zásuvek, uloženi do
krabice K068 s víčkem, uložené ve zdivu ks 1,00

117
Demontáž ukončeni vývodu stávajícího osvětlení, uložení do 
krabice K068 s víčkem, uložené ve zdivu ks 1,00

118
Provedeni zasekání, uloženi do zdivá, stávajícího kabelu CYKY 
5x6 m 9,00

119
Dodávka, montáž, kabel CYKY 5x6, napojení na stávající kabel 
pomoci krabice odbočné s víčkem, uložené do zdivá m 3,00

120
Demontáž, zpětná montáž zapojeni zásuvkové skříně, 
přemístění vně budovy ks 1,00

121
Dodávka, montáž trubka ohebná kopoflex prům 21, pro uložení
síťového kabelu, uloženi do zdivá m 9,00

122
Dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 včetně provedení
zasekání do zdivá m 28 00

123
Dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení
zasekání do zdivá m 28,00

124

Dodávka, montáž lišta vkládací LV 20x20 přivítání na betonový 
strop a stěnu, pro uloženi vývodů ke svítidlům, a přívodů na 
chodbě m 12,00

125

Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s 
elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně 
zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod 
el. osvětlení ks 4,00

126
Dodavka, montáž spínač č.1 Tango, strojek klapka bílá , včetně 
krabice K068, provedeni zasekání do zdivá ks 2,00

127
Dodávka, montáž zásuvka jednonásobná 1x230V Tango, 
strojek, včetně krabice K068, provedeni zasekání do zdivá ks 5,00

128
Dodávka, montáž zásuvka dvojnásobná 2x230V Tango, strojek,
včetně krabice K068, provedeni zasekání do zdivá ks 4.00

129 Dodávka montáž, rámeček dvojnásobný, bílá ks 1,00
130 Dodávka montáž, rámeček jednonásobný, bílá ks 1,00
131 Dodávka montáž, rámeček čtyřnásobný, bílá ks 1,00

132

Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, 
pod omítku kompletní, včetně krabice K068, provedení 
zasekání do zdivá ks 1,00

133
Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, 
outdoor IP54, na povrch ks 1,00

134
Dodávka, montáž kabel síťový CAT5E. UTP, protažení do trubky 
kopoflex m 16,00

135
Dodavka montáž svítidlo LINDOS 2xE14/40W, IP44, CHROMÉ. 
WHíTE GLASS - nástěnné, včetně LED zdroje ks 1,00

136
Dodaní, montáž, zapojeni jističů pro světelné vývody LSN 10A/1
fáz, na DIN lištu ks 1,00

137
Dodám, montáž zapojení jističů pro zásuvkové vývody LSN
16A/1 fáz, na DIN lištu ks 1,00

138
Dodám, montáž, vydrátováni rozvaděče, popis jističů po
místnostech, popis svorek, úprava krytu rozvaděče kpl 1.00

Položky pro kompletní zakázku

139
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením vč. 
poplatku ( skládkovné ) včetně přebytečné zeminy soub. 1,00

140
Dodání a použiti veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, 
hřebíky, nýty, tmely apod.) soub. 1,00

141

Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a 
naložení,odvoz a složeni kovového odpadu ve stavebním dvoře 
PS 0624 Vyškov do 25km. roztřídění hliník, litina železo soub 1.00|
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142 Zařízeni staveniště, kontajner, mobilní toaleta, stav. rozváděč soub. 1.00

143 Dodání, montáž, demontáž lešení soub 1,00
144 Přesun hmot po staveništi (ruční, strojový) soub. 1,00

145
Vyklizení staveniště, úklid pracoviště, úklid travnatých ploch
zasažených stavbou soub. 1,00

146 Zkrytí zařízovacích předmětů, oken, dveří std. soub. 1,00

147
Vedlejší a ostatní naklady (např. přechodné dopravní značení 
apod) soub 1,00

Podmínky k zadáni:
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.

Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě 
přesné zaměřit.

Zboží a materiál bude dodán v 1 .jakosti.

Celkem bez DPH 21% 1 365 980,50 Kč
DPH 21% 286 855,91 Kč
Celkem 1 652 836,41 Kč
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Příloha č. 2 
Počet :isiů: 1

VEtstrrt 7,

L Identifikační údaie
Název ^ ps M24 stavebn. ^

41, i, 2 Kasárna Jiřího z Poděbrad B„“n “ ^ ř' 

Místo stavby: Kasárna Bučovice 

lonis Dožadované tiprox-,

o T* *?**• -** ■=“

Sceb«okV°D1d/ ■

střechy a trapezové plechové krytiny Dodání f 3 2koTovení ^lové konstrukce
chodáku, a terénní úpravy v okolí ***• °prava Arového
B. c.l 2: Oprava poškozené podlahové kminv pvr ^ ír0instalace- 
B-c. 41: Stavební oprava kancelář™, * ? 2 opreva SDK- vCetně mcíbv.

podlahové krytiny, malba, vyméná dveří roZvodíi vody, vvmůa
spojenepráce dle přiloženého výkazu výměr m0Maz kerami<*ýeli obkladů a další

3. Ostatní
S.S1S: “ "**"» •*- oa ^ ?řKm ^

^Oieráiisu. viSnvdodá^SpoM^j^ŮnéS £ “ ?oll)’bu j“ícl‘ “«*nich
- ČT 6.30-15,45 hod. PÁ 6 J0-15.45hod. SO a NE po ***

V Bučovicích dne 8. 6.2023


