G VIRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazkt obci

7 wr

Evidencéni ¢islo Objednatele Evidencni éislo Zhotovitele

20/ 2023 11-7286-0600

SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

uzaviena podle ustanoveni § 1724 a nésl., zék. & 89/2012 Sh. oblansky zakonik v platném
znéni mezi:

OBJEDNATELEM:

Virsky oblastni vodovod, sdruzeni mést, obci a svazk(i obci (zkrécené vov,
s.m.o.)

Se sidlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno
Osoba opravnéna jednat: I, . //<onny Feditel VOV, s.m.o.
1¢: 605 52 662
DIC: CZ60552662
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. &islo i4étu: 19-5191650227/0100

(dale pro ucely této smlouvy rovné? jen ,Objednatel")
a

ZHOTOVITELEM:
Sweco a.s.

se sidlem

Tdborskd 31, 140 16 Praha 4

zastoupena ve vécech smluvnich

predstavenstvem spoleénosti

zastoupend ve vécech technickych
]

zapsanym v Obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze
oddil B, vioZka 7326

IC: 26475081

DIC: €Z26475081

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢. U; 170004170100

(dale pro Ucely této smlouvy rovnéz jen ,Zhotovitel")

PREAMBULE

Tato smiouva byla uzaviena na zakladé vysledkl zaddvaciho Fizeni pro zadani vefejné zakézky malého rozsahu na
sluzby s nazvem »Zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) - UV Svarec - rekonstrukce dmychérny", v ném# se Zhotovitel stal vybranym dodavatelem a
predioZil nejvyhodnéjsi nabidku (déle pro déely iéio smiouvy rovnéZ jen ,NABIDKA") zpracovanou podle zaddvaci
dokumentace Objednatele. Obé smluvni strany se zavazuji pinit podminky obsaZené v nésledujicich ustanovenich téio
smiouvy, pfiCems za zdvazné se pro obé smiuvni strany povasuje rovnés NABIDKA a zaddvaci dokumentace.

ni projektové dokumentace:
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& ViRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazki obci

CLANEK 1.
VYMEZENI POIMO

Pro Udely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro Ulely této smiouvy rozumi subjekt, oznaleny takto v zahlavi této smiouvy, ktery
objednal a zadal predmét pinéni specifikovany v této smiouvé.

1.1.2 ZMOCNENI
Objednatel timto zmocriuje (povéfuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zdstupce ve vsech
zdleZitostech zhotoveni, projednani a souéinnosti pfi provédéni jednotlivych stupfid projektové
dokumentace, zejména pri ziskdvani véech nezbytnych souhlasnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti
a nutnych prévoplatnych povoleni od dotéenych spravnich organd a fyzickych nebo prévnickych osob,
které jsou uvedeny v této smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva
vyslovné jinak. Na Z3dost Zhotovitele pfedd Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako
samostatny dokument.

ZHOTOVITEL
1.2.1  Zhotovitelem se pro Ulely této smlouvy rozumi subjekt oznaleny takto v zdhlavi této smlouvy.

1.2.2  Zhotovitel prohladuje, Ze je piné prévné a odborné zplsobily k Fadnému a véasnému pinéni véech
povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) Objednatele opravnén zadat &ast pinéni,
ke kterému se touto smiouvou zavazal, zejména provedeni specidinich vykond (profesi), poradcim a
specialistim z Fad tfetich osob (dédle téZ jen ,poddodavatelé"). V téchto pripadech doloZi Zhotovitel
Objednateli pro potieby posouzeni poZadavku v dostateCném predstihu zékladni identifikaéni tdaje
téchto poddodavatell, kalkulaci vy$e nédkladi na zajisténi jejich slufeb a kopie jejich platnych
oprévnéni k zajisténi poZadovaného vykonu nebo sluZby. Objednatel schvéleni poddodavatell
bezdivodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti Objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel pfebird pinou odpovédnost za veskerd plnéni, které pfevezme od poddodavateld, tzn., Ze
Zhotovitel za pinéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované prostfednictvim
poddodavatel nadéle odpovids tak, jako by pinil sam.

DILO

1.4.1 Dilem se rozumi pfedmét pinéni podle této smliouvy, tedy projektovd dokumentace a souvisejici
inZenyrské &innosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smiouvy.

1.4.2 Cenou dila se rozumi honorér Zhotovitele sjednany touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle
této smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici inZenyrské Cinnosti, které
provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odliSen pojem ,cena stavby" (v
ndvaznosti na odst. 1.5, této smlouvy), je pro UCely této smlouvy cena dila oznadena jako ,honorsaf
Zhotovitele" nebo jen ,honorar".

STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro Ulely této smlouvy rozumi pozemni stavba s technologii dle ¢&i. 4.1. této smlouvy ve
vSech jejich &astech, s pfislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty, technologické
provozni soubory, prdce a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu
zrealizovéna na podkladé projektové dokumentace zpracované podie této smlouvy.

1.5.2 Cenou stavby se pro (cely této smlouvy rozumi celkové ndklady budouci stavby tak, jak byly
vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smiouvé,

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na
z8kladé projektové dokumentace zpracované podle této smiouvy.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1 Technicky dozor stavebnika jako investora je zastupcem Objednatele na stavbé pfi jeji realizaci.
Zabezpecuje pro Objednatele kontrolu kvality provédénych praci a dodévek na stavbé podle projektové
dokumentace, Fidi kontrolni dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ferpani nékladd
stavby a vyjadfuje se ke zméndm stavby.

1.7.2 TDS mfZe Objednatel zajistit viastnimi kapacitami nebo jeho &innost miZe sjednat dodavatelsky
prostfednictvim odborné zpisobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy ¢&innosti TDS vyplyvd Uzké spolupriéce se Zhotovitelem zejména v pribéhu realizace
autorského dozoru a spolupréce pri dokonéeni stavby. Pokud je TDS sjednan ve fazi zpracovani
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve vSech etapéach realizace dfla.

1.7.4 Osobu vykonavajici TDS Objednatel Zhotoviteli pisemné oznami.
ZVLASTNI PODMINKY

Smiouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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sdruzeni mést, obci a svazki obci

2.2

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢,
340/2015 Sb., o zviastnich podminkéch Uéinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovéni téchto smiuv a o
registru smluv (zakon o registru smiuv) uvefejnit v registru smiuv dpiné znéni této smiouvy vé&. véech
Jjejich dodatkd s tim, Ze tato smlouva nabyvé dcinnosti aZ dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Zhotovitel si je v8dom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné sprave, v platném znéni, je osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu financni kontroly.
Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potiebné spolupisobeni pri vykonu finanéni kontroly a umo2ni
pfistup kontrolnich organ k potfebnym dokladim vé. smiuv a souvisejicich dokumentd, které podiéhaji
ochrané podle zvidstnich prévnich pfedpisi (napr. obchodni tajemstvi, utajované skutelnosti) za
pfedpokiadu, Ze budou spinény poZadavky kladené prévnimi pfedpisy (napt. zkon & 255/2012 Sh., o
kontrole), a to po celou dobu realizace dila a trvéni ziruéni doby. Stejné podminky spolupCsobeni pFi
vykenu financni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavatelG.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich &sti podle zékona & 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich predpisd. Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podie zékona ¢&. 134/2016 Sb., zvefejnit na svém profilu
zadavatele upiné znéni této smiouvy v& viech dodatkl a pfiloh a vysi skuteéné uhrazené ceny po
ukonceni platnosti smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje zékon & 340/2015 Sb. o registru smiuv, je
povinen tuto smlouvu zvefejnit v souladu s timto zékonem. Zhotovitel je seznémen se skute&nosti, e
poskytnutf téchto informaci se dle citovanych zkon( nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a
s jejich zverejnénim timto vyslovuje sviij souhlas.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohleddvku plynouci z této smiouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu  Objednatele, Zhotovitel neni oprévnén zapodist jakékoliv své pohleddvky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vié&i jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smiouvy
miniméiné do uplynuti zérucni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontroini
organy budou mit k témto dokumentim na vy23dani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podrninky i u svych pfipadnych subdodavatelG.

L CLANEK 2. o
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENT DILA

PREDMET SMLOUVY, DILO

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Predmétem této smlouvy je zdvazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na viastni naklady a
nebezpedi, kterym se pro cely této smlouvy rozumi vypracovéni projektové dokumentace sta vby ., UV
Svarec - rekonstrukce dmycharny" (dile jen ,projektové dokumentace® nebo ~PD") a poskytnuti
veskerych dalSich inZenyrskych &innosti, vykond a sluZeb, které souvisi s vypracovanim této projektové
dokumentace a zajisténim inZenyrskych &innosti, a to vée v rozsahu touto smlouvou stanoveném (déle
téZ jen ,dilo"). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu, pficemZ uhrazeni kterékoliv
z &asti dila pfechazi viastnické prévo a nebezpeli $kody k uhrazené &isti dila na Objednatele.

Dilo dle pFedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonl Zhotovitelem, které jsou nezbytné k Fidnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z této smiouvy, pfisiusnych prévnich pfedpist a norem, pfipadné viastnosti
obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych &innosti.

Dilo dle této smiouvy se &leni na déle uvedeny stuperi projektové dokumentace a daléf vykony a sluzby

(etapy), pfiemZ bliZi specifikace dila je obsaZena v pfiloze & 1 této smlouvy a v nasledujicich &ldncich
této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracovini etap jsou uvedeny v pfilohdch & 1 az & 4. této
smlouvy. Zakladni Elenéni jednotlivych etap je ndsledujici:

2.1.3.1 zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

2.1.3.2 technickd pomoc v zaddvacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby (HN)

2.1.3.3 vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)

Dilo bude realizovdno na zékladé zejména nésledujicich podkladd, kterd Objednatel pfedal Zhotoviteli
pred podpisem této smiouvy:

2.1.4.1 Specifikace pfedmétu pinéni, ktera je pfilohou této smiouvy.

2.1.4.3 Dalsi podkiady, pokud budou nutné, si smiuvni strany piedaji v rémci upfesnéni podkladi
podle odst. 3.2. a 3.3. této smiouvy.

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.2.1

2.2.2

Projektové dekumentace bude zpracevéna zejménsz v soulady s touto smiouvou, s odsouhiasanymi
zédméry & poZadavky Objednatele a s pfipominkami a podminkamj pFislusinych instituc.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle piisiusnych EN CSN a SN v &dstech zavaznvch |
smérnych. Odchylky musi byt YZdy odsouhlaseny Objednatelem. Souddsti projektové dokumentace
bude také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektdm a provoznim
soubordm, popf. soupis jinych piedpish vziahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se dle
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v soulady s pfisiu$nyrmi prévnimi piedpisy zejména:

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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3.2

3.3

3.4

G ViRSKY OBLASTNi vODOVOD
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2.2.2.1. vyhléska & 405/2017 Sb., kterou sé méni vyhlaska & 499/2006 sh., 0 dokumentaci staveb ve
znéni vyhldsky & 62/2013 Sb., ,

2.2.2.2. zékon & 134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek,

2.2.2.3. vyhladka C. 16972016 Sb., © stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni

préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky ¢.
405/2017 Sb.,

2.2.2.4, a déle v souladu s vykonovymi f4zemi, které jsou specifikovany v prilohéch sazebniku UNIKA
2022-2023 (déle jen UNIKA).

2.2.3 DPS bude Objednateli odevzdéna v 4X tisténych vyhotovenich a 2x elektronickém vyhotovem’ na
vhodném datovém neuzaméeném nosi¢i  dle nésledujiciho  odstavce (CD nebo flash); dalsi
Objednatelem vyzadand vyhotovem’ pudou Zhotovitelem gétovana jako vicetisky. VZdy nejméné jedno
vyhotovem’ pD odevzdané Objednateli musi obsahovat original dokumentu pFl’sIuéného ufadu, na

kterém bylo pFedjednéno, projednano nebo zaprotokolovéno, nebo tvofi pfilohu pravomocného
rozhodnuti, a original podpisu & otisku razitka Zhotovitele.

2.2.4 DPS bude pfedan v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajigténim antivirové ochrany, pri
nutném zachovéni kompatibility poc‘:'t’taéového prostred] MS Windows @ M5 Office. Obé smluvni strany
se dohodly, Ze spoletné po Eitacové prostredt’, ve kterém si budou pfedavat dokumenty vV elektronické
podobé, pude postaveno na pouZiti nésledujicino software s nize uvedenymi Eisly verzi nebo vy&simi:
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve

formétu TIFF.

2.2.5. Soucssti zpracova’m’ DPS je zaméreni stévajiciho stavu v& zajisténi po'rFebn)?ch podk!adﬂ. pro vylouceni
pochybnosh’ jsou tyto &innosti soucasti ceny podie 5.3.1.

SsPRAVNE POPLATKY

Spravni poplatky (budou-1i) nejsou zahrnuty v honoréfi podle odst. 5.3. této smlouvy.

o CLANEK 3. )
poBA PLNENT, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel s& zavazuje pinit své povinnosti vyplyvajl'ci 7 této smiouvy vV terminech & Ihtach sjednanych v této
Q

smlouvé. Zmeny danych terming & Ihut (zejména jejich upFesnéni v souladu s pribéhem realizace dila) jé
mozné provést pouze za podminek stanovenych touto smiouvou pro prova'dém’ zmén a dodatk smlouvy.

v

smiuvni strany s€ dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocétek péhu Ihdt dle odst. 3.4 je den upFesnéni podkladﬁ
predanych Objednatelem Zhotoviteli podle odst. 3.3. této smlouvy.

smiuvni strany vstoupi pezodkladné po nabyti géinnosti  této smiouvy Vv jednéni © upFesnéni podklad&

s

predanych dle odst. 2.1.4 této smlouvy. Smiuvni strany S€ dohodly, Ze nebude-li pisemné sjednano jiné datum

upfesnéni podklad& ve smyslu odst. 3.2 této smlouvy, povaZuji se pFedmétné podklady za upfesnéné uplynutim
30. kalendérniho dne po oboustranném podpisu této smlouvy, vV takovém pfipadé je tedy rozhodnym dnem ve

>

smyslu predchoziho odstavce 31. kalendafni den po oboustranném podpisu této smlouvy.
LHOTY PLNENI byly smiluvnimi stranami sjednany nésledovné:
3.4.1 Vypracova'm’ a predéni PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DPS) 5 predpokladem nejpozdéji

-

do 120 kalendafinich dni od terminu podie odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Technickéa pomoc v zadavacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.2 této smiouvy
(HN):
- predpoklad zahégjeni vykonu HN: cca 90 kalendéinich dni po predéni DPS podle odst. 3.4.1 této
smlouvy
- pFedpokIad ukonceni vykonu HN: cca 120 kalendéinich dné po predani pPS podle odst. 3.4.1 této
smlouvy

Bez ohledu na yvedené Ihty konéi vykon HN prova’dén;? Zhotovitelem die této smlouvy provedem’m Gi
obstarénim vsech ukonti Zhotovitele, které tato smlouva pFedpoklédé, & které plynou Z povahy
zadévaciho Fizeni podle zékona & 134/2016 Sb. 4. skuteéné ukonéeni vykonu HN).

Zhotovitel je povinen pi realizaci HN respektovat terminy @ ihity stanovené zékonem & 134/2016 Sb.

v platném zneni, tj. zejména:
a) poskytnout Objednateli odborné odpovédi na dotazy uchazetd nejpozdéji do 3 kalendéfnich dnd
od jejich obdrZenf prostFednictvim e-mailové zpravy
b) provést dalsi akony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dn@, pokud mezi smiuvnimi stranami nebude
dohodnuto jinak.
3.4.3 \Vykon autorského dohledu v priibéhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.3 této smiouvy (AD):
- zah&jeni vykonu AD: od zahéajenf realizace stavby
- ukoné&eni vykonu AD: pfedani_a prevzeti dokondené stavby mezi Objednatelem 3 Zhotovitelem

Smiouva 0 zhotoveni projektové dokumentace:
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stavby
- pfedpoklddand Ihdta vykonu AD odpovids predpokiadané IhGté realizace stavby v trvéni do 4 mésics

Bez ohledu na uvedené terminy a Ihitu kon& vykon AD provédény Zhotovitelem dle této smiouvy
provedenim &i obstardnim vsech Gkond Zhotovitele, které tato smlouva pfedpoklsds, &i které plynou
z povahy Cinnosti Zhotovitele, popf. z povahy stavby (tj. skuteéné ukonéeni vykonu AD).

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Projektovd dokumentace bude pfeddvéna podle odst. 2.1.3 této smiouvy a ve sjednaném terminu &
Ih§té podie odst. 3.4. této smiouvy. Povinnost Zhotovitele predat PD je spinéna, je-li PD pfedéna véas,
ve stavu odpovidajicim poZadavkidm vyplyvajicim z této smilouvy, a je schopna uZivani k Géelu, ke
kterému byla vyhotovena. Nedokondenou PD neni Objednatel povinen prevzit. Obdobné neni
Objednatel povinen pfevzit PD vykazujici vady a nedodélky.

3.5.2 0 pfedani PD pofidi smiuvni strany protokol, ktery podepidi oprévnéni zdstupci obou smiuvnich stran.
Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto ucely osobu odpovédnou za pfevzeti PD Ing. Jana Sojku.
Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZdou ze smiuvnich stran.

zv s

3.5.3 Nejpozdéji 14 kalendéfnich dnid pfed zévéreénym predénim PD dle této smlouvy pfedloZi Zhotovitel
Objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfisluéné dokumentace k vyjédfeni. Toto vyjédreni provede
zastupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendéfnich dnl. Objednatel uréuje svym
zéstupcem pro tyto Gcely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smiouvy.

3.5.4 Postupem piedéni a prevzeti PD dle tohoto odst. 3.6 této smlouvy nejsou nikterak dotéena préva
Objednatele z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

STAVBA

Stavbou se pro dfely této smlouvy rozumi inZenyrskd stavba s ndzvem ,UV SvaFec — rekonstrukce
dmycharny" ve vsech jejich &dstech, s pfislusenstvim, zahrnujici veékeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, priace a dodavky s jejim provedenim souvisejici, Skutecny rozsah a obsah
stavby je dan projektovou dokumentaci pro provedeni siavby (DPS) a podrobnymi specifikacemi, tj.
podrobnymij poloZkovymi vykazy vymér. Ocenéné podrobné poloZkové vykazy vymér pak tvoii v souhrnu
celkové naklady stavby (rozpoclet).

CENA STAVBY

4.2.1 Cena stavby (celkové néklady stavby) predstavuje souhrn cen vdech pracf a doddvek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny Zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zéroveri
veskeré dané, cla a poplatky (at ndvratné & nikoli) a vedlejéi rozpoltové ndklady, které se vazi
k realizaci stavby.

4.2.2 Vrémci realizace dila dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové néklady
stavby na zékladé detailniho poloZkového rozpoCtu. Zhotovitel se zavazuje provést dijo dle podminek
sjednanych v této smlouvé, zejména dle poZadavkii Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s
veskerou odbornou dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo
mozZno provést ve viech jejich &3stech za touto smlouvou uvedené néklady (viz odst. 4.3 této
smlouvy) stanovené Zhotovitelem v podrobném poloZkovém rozpoétu stavby, a to ocenénim v aktudini
cenové urovni podle ceniku stavebnich praci RTS, pFipadné individudini kalkulaci u poloZek, které
v ceniku RTS obsaZeny nejsou, podloZenou cenovou nabidkou ziskanou prizkumem trhu. Zhotovitel se
pFi nédvrhu stavebnich materidlG a technologii bude Fidit hospodédrnosti pfi zachovéni standardu
poZadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich néklad(, tak i z hlediska nakladG na
budouci provoz a ddrZbu stavby. Zhotovitel véak negarantuje, 3e nabidkové ceny dodavatell, kteff se
budou uchézet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nézorem.

Objednatel v souladu s vySe uvedenym stanovuje, Ze celkové maximaini ndklady stavby (souet nékladd
byvalych hlav I. az XI. souhrnného rozpoctu) nepfekro&i 8 500 000,- K& bez DPH. Tato &astka je vychozim
podkladem pro zpracovéni projektové dokumentace a Zhotovitel musi rozpoltem prokézat, 3e se od této &éstky
neodchyluje. Tato castka je soucasné vychozim podkladem pro vypoéet ceny dila (honorédfe Zhotovitele).

Zhotovitel prohladuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladd pfi uzavieni této smiouvy je
moZno stanovené maximélni pfedpoklddané naklady stavby dodriet pfi spinéni poZadavku, Ze pfedmétnd
stavba bude realizovdna v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, uZitnymi, estetickymi a
kvalitativnimi viastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zaddvaci dokumentaci. Zhotovitel déle prohlasuje, bude
veden snahou o maximaini hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového FeSeni, a Ze projektovd
dokumentace, kterou ma dle této smlouvy vypracovat a veskera dalsi pinéni, zejména autorsky dohled, budou
smérovat k tomu, aby byl tento finanéni limit dodrZen.

Pokud Zhotovitel v pribéhu zpracovéni PD zjisti, 2e poZadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby zvysuji
celkové naklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodiené Objednatele na tuto
skuteénost pisemné upozorni a vyZada si od Objednatele pisemné stanovisko k dal&f realizaci dila podle této
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5.1

52

5.3

54

5.5

smiouvy. Pokud tak Zhotovitel neulini, ma se za to, Ze celkové maximaini naklady stavby podle odst. 4.3. této
smlouvy je schopen i pfes poZadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrZet.

. CLANEK S, ) )
HONORAR ZHOTOVITELE, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smiuvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smiouvy naleZi Zhotoviteli honordr ve vysi
uvedené odst. 5.3 této smiouvy. Honorar zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k Fadnému a
véasnému spinéni véech jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy, véetné veskerych vedlejsich nékladG
Zhotovitele, neni-li v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

Sjednand vyse honorédfe miZe byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:
5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude Gltovana vidy v zdkonem

v v or

stanovené vysi k datu uskuteénéného zdanitelného plnéni, kde datem uskutecnéného zdanitelného
pinéni je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smiouvy.

5.2.2 Vpfipadé vicepraci - Zhotovitel provede prace, doddvky nebo sluZby nad rédmec sjednany C&i
pfedpokiddany touto smlouvou v pfipadé, Ze se Zhotovitel s Objednatelem naleZitou formou dohod! na
jejich provedeni (vyZddané viceprace). Pfi zadani vicepraci postupuji smluvni strany v souladu s § 222
zékona ¢. 134/2016 Sb. Vicepracemi se méni pfedmét dila. Viceprace je nutné sjednat vZdy dodatkem
k této smlouvé. Zhotovitel nemd narok na uthradu jakychkoliv pripadnych vicepraci, paklize tyto
provede bez pfedchozi pisemné dohody s Objednatelem sjednané formou fédného dodatku k této
smiouveé.

5.2.3 V pfipadé ménépraci - Zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v rémci sjednaném ¢&i
pfedpokladaném touto smiouvou za predpokladu, Z?e Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni dle
této smlouvy poZaduje. Pfi sjednani ménépraci postupuji smiluvni strany v souladu s § 222 zdkona ¢.
134/2016 Sb. Ménépracemi se méni pfedmét dila. Ménéprdce je nutné sjednat vZdy dodatkem k této
smilouvé. Veskeré pfipadné ménépréce za neprovedené Casti dila budou odelteny v &astkéch, které
byly kalkulovany Zhotovitelem v NABIDCE.

5.2.4 Pokud po podpisu smiouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude ultovéna vidy v zékonem
stanovené vysi k datu uskuteénéného zdanitelného pinéni, kde datem uskuteénéného zdaniteliného
plnéni je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smiouvy.

Celikova vyse honoréafe je pro jednotlivé etapy pinéni stanovena takto:

. . ! honoréF Zhotovitele
odst. predmét plnéni - etapa ;
bez DPH DPH ...% i, DPH
zhotoveni dokumentace pro provadéni
5.3.1 | stavby (DPS) pedle odst. 2.1.3.1 této 475 200 K¢ 99 792 K¢ 574 992 K¢

smiouvy

technicka pomoc v zaddvacim Fizeni na
5.3.2 | vybér zhotovitele stavby (HN) podife odst, 19 200 K¢ 4 032 K& 23 232 K¢
2.1.3.2 této smiouvy

vykon autorského dohledu pii realizaci
5.3.3 | stavby (AD) podle odst. 2.1.3.3 této 70 400 K¢ 14 784 K¢ 85 184 K¢
smiouvy

534 Celkovy honorar 564 800 K¢ 118 608 K¢ 683 408 K¢

Pro vylouleni pochybnosti se konstatuje, e veskeré pfipadné vicepréce dle odst. 5.2.1 této smlouvy budou
Objednatelem zaddvény v souladu se zékonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni, Zhotovitel nema narok na Uhradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, pakiliZze tyto provede bez predchozi
pisemné dohody s Objednatelem sjednané formou Ffédného dodatku k této smlouvé.

Veskeré pfipadné ménépréce za neprovedené Casti dila budou z honordfe podle odst. 5.3. této smlouvy
odecteny, a to v Castkach, které byly kalkulovény Zhotovitelem v NABIDCE.

Objednatel neposkytuje zélohy. Platby honoréfe budou uskuteCriovany v korundch ceskych ndsledujicim

zplisobem:

5.5.1 Honoraf dle odstavce 5.3.1 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po Fadném a bezchybném spinéni
pfedmétu plnéni a jeho protokoldrnim odevzdini Objednateli, a to na zakladé faktury, kterou je
Zhotovitei opravnén vystavit dnem podpisu pfislusného protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

5.5.2 Honordr dle odstavce 5.3.2 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na zékladé faktury vystavené po
provedeni vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zaddvacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby.

5.5.3 Honordr dle odstavce 5.3.3 této smiouvy bude Zhotoviteli hrazen na zakladé faktur vystavovanych

Smlouva o zhotoveni
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dmycharny strana 6




G VIiRSKY OBLASTNIi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazku obci

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

N

pravidelné 1x za 3 mésice, a to vZdy k poslednimu dni kaZdého tfetiho kalendafniho mésice.

Vyse fakturovanych &astek bude stanovena aritmetickym primérem z 85% honoréfe odst. 5.3.3 této
smiouvy na predpoklédanou mésicni Ihftu vykonu AD dle odst. 3.4.3 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3
meésice).

Zbyvajicich 15% honoréfe podle odst. 5.3.3 této smlouvy bude slouZit jako rezerva pro pfipad, Ze by
doslo k prodlouZeni pfedpoklddané Ihity vykonu AD dle odst. 3.4.3 této smlouvy. Uvedend rezerva
bude poskytovateli uhrazena na zdkladé faktury, kterou je poskytovatel oprdvnén vystavit k datu
skutelného ukonceni vykonu AD tj. k terminu pfedani a pfevzetf dokonéené stavby.

Platebni doklady (faktury) jako dafiové a dcetni doklady musi obsahovat Udaje pfedepsané zékonem &
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, zékonem & 89/2012 Sh., ob&ansky
zdkonik, zékonem ¢. 563/1991 Sh., o udetnictvi, ve znéni pozddjsich pfedpisd a touto smlouvou, jinak jsou
neplatné a budou vréceny Zhotoviteli k dopinéni & opravé. Oprévnénym vrécenim faktury pfestdvd béZet
plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita b&Zi znovu ode dne dorudeni opravené nebo nové vyhotovené faktury.
Platebni doklady (faktury) budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespofi tyto udaje

nazev a sidlo oprévnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

IC a DIC Objednatele a Zhotovitele

Cislo smiouvy,

Cislo platebniho dokladu (faktury),

den odesléni, den splatnosti a datum skuteéného zdanitelného pinéni,

oznaceni penéZniho dstavu a &islo détu, na ktery mé Objednatel platit,

nézev zakdzky v textu faktury,

oznaceni fakturované etapy pfedmétu pinéni,

fakturovanou Cédstku bez dané, sazbu dané, dafi a celkovou Edstku véetné dané z pfidané hodnoty,
oznaleni pfedmétu pinéni a oznaleni fakturované &ésti predmétu pinéni s odkazem na pfislugnou cast
smiouvy,

. razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

DALSI PLATEBNI PODMINKY

5.7.1  Splatnost Zhotovitelem vystaveného dafiového dokladu (faktury) je 14 dnfi od doruceni Objednateli a
Uhrada se bude provddét bezhotovostnim pfevodem Uctu Objednatele na Géet Zhotovitele. Platby za

vs ¥z

Jednotlivé diléi casti pfedmétu pinéni (etapy) budou Uétovény diléimi dafiovymi doklady (fakturami)
vietné dané z pfidané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit hradu faktury v pfipadd, kdy zjisti, %e Zhotovitel provadi dilo
v rozporu s touto smiouvou &i pfislusnymi prévnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel
vhradf bezodkladné poté, co Zhotovitel sjednéd népravu.

5.7.3 Sazba DPH bude ultovdna v zdkonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni kaZdého
dariového dokladu.
ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro (lely této smiouvy nezahrnuje honordf Zhotovitele podle odst. 5.3 této
smlouvy ndklady skuteéné vynaloZené Zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci planii, naértd, vykresl, grafickych zobrazeni, textovych vyjédfeni a Jiné dokumentace,
vyjma reprodukovani pro pouZiti v kanceldfi Zhotovitele, a to pofizovanych na vysiovnou Z3dost
Objednatele nad rémec sjednany touto smlouvou & z této smilouvy vyplyvajici;

5.8.2  specidini grafické préce, vizualizace, modely a makety vyslovné vyZédané Objednatelem;
5.8.3 spravni poplatky podle odst. 2.3. této smiouvy.

Tyto zuctovatelné néklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na zskladé samostatnych faktur,
pfitemZ ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouZiji i pro tyto pripady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

NedndrZi-li Zhotovitel termin predéni dokumentace DPS die této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kaZdy zapolaty den prodient.

@ 0 ¢ 9 ¢ 9 @ ¢ & @

V pfipadé, Ze dokumentace DPS nebude zpracovéna v souladu s piislusnymi ustanovenimi zékona & 134/2016
Sb., o zaddvani vefejnych zakézek ve znéni pozdéjsich pfedpist a v souladu s vyhléskou & 169/2016 Sb., ve
znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorazové smiuvni pokutu ve vysi
50.000,- K. Tim neni dotleno prévo Objednatele vyméhat na Zhotoviteli Edstku odpovidajici vysi pokuty, kterd
byla Objednateli udélena z diivod{ nezpracovéni PD v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona & 134/2016
Sb., a s vyhidskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni vyhlésky & 405/2017 Sb.

Porusi-li Zhotovitel zévazek svoldvat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych termint podie odst,
7.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy§i 1.000,- K& za kaZdy takovy
pfipad a kaZdy zapodaty den prodieni.

V pfipadé ukonéeni smiouvy z dlvodu poruseni této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit
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Objednateli jednordzové smiuvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin pro odstranéni zéruénich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kaZdy takovyto pfipad a za kaZzdy zapoCaty den
prodleni,

NeprokéZe-li Zhotovitel rozpoctem k DPS zpracovanym podle aktudinich cenikl RTS a u poloZek, které v ceniku
RTS nejsou obsaZeny, doloZenim aktuélnich cen na trhu, dodrZeni nédkladG stavby podle odst. 4.3. této
smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2 % z ¢3stky, o kterou néklady stavby pfevysuji Castku
podie odst. 4.3 této smiouvy.

Ujednéni o smluvnich pokutdch nemaji viiv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatitovani ani vymahani.

. CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovdvéni jednotlivych &asti projektové dokumentace svoldvat vyrobni
vybory, a to pravidelné vidy 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola Zhotovitel v piedstihu alespofi 2
pracovnich dnfl. Kazda ze smiuvnich stran je oprévnéna pfizvat k Gcasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty
podle svého uvéZeni, Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zdstupci smluvnich stran rozpory
ohledné zplsobu zpracovavani projektové dokumentace véetné projektového Feseni, jeZz nebude moZno vyresit
dohodou stran, je pro pinéni Zhotovitele zévazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat.
Vyrobni vybory bude Zhotovitel svoldvat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zaroveri upfesni
&as a misto kondni, pfi€emZ nebude-li dohodnuto jinak, bude mistem kondani sidlo Objednatele. Zhotovitel zasle
pro potfeby vyrobniho vyboru Objednateli na jeho Zddost pfislusnou &ast PD v aktudlnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude nékterd ze smiuvnich stran poZadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k (éasti zdstupce druhé
smiuvni strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny predem.

Zavérecnym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zapis potvrzeny zéstupci obou smluvnich stran.
7.1.1  Zhotovitel urtuje svym zéstupcem pro jednéni na vyrobnich vyborech: I R

7.1.2  Objednatel uréuje svym zéstupcem pro jednéni na vyrobnich vyborech: | NN
Dopini zadavatel pred podpisem &istopisu smlouvy s vybranym dodavatelem

Zhotovitel prohladuje, Ze je odbornou osobou v prisluséném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje
zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim Géelem provést veskeré odborné Cinnosti a vynaloZit veskerou
odbornou pééi, jakou je moZno od ného spravedlivé ofekavat, jakoZto od odborné osoby disponujici viemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti
vyrobky a materidly, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu pfedpokiadané Zivotnosti stavby (s

ohledem na jeji charakter) byla pfi bé&2né (drzbé a provozu pro stavebné technicky tcel, pro néjZ bude stavba
kolaudovana, zarucena mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximaini hospodérnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby, a to
Ji# od podétku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude déle potlacovat zejména jakékoliv
neoprévnéné bezdiivodné zaklédani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace stavby,
véetné inZenyrskych siti.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho pinéni bude Zhotovitel zachdzet Setrné a zachovévat o nich
micenlivost, ledaZe by byl této povinnosti vyslovné zpros$tén Objednatelem Ci na zakladé zékona. Zhotovitel je
povinen zdrzet se po dobu realizace dila jakoZ i v pribéhu pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvédéni do
provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tretimi osobami, jimiZz by mohl ohrozit
oprévnéné z4jmy Objednatele, byt s témito z4jmy ve stietu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti
osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodiené pisemné informovat Objednatele o viech skuteCniostech, které by mohly
Objednateli zpGsobit finanéni, nebo jinou djmu, o pfekéZkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smiouvou, a o eventudlnich vadich a nekompletnosti podkladli pfedanych mu Objednatelemn. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéZ na nésledky takovych rozhodnuti a tkony Objednatele, které jsou zjevné
netUéelné nebo samého Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chrénénym vefejnym
zdjmem.

Zjisti-li Zhotovitel, e nem(¥e dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych prévnich
predpisl, nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za daliSich podminek zviésté dohodnutych
touto smiouvou, a stejné tak nebude-li moci spinit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné
Objednatele s uvedenim diivodd.

Zhotovitel zastavi daldi projekéni prace a jind pinéni dle této smiouvy a okamiité o tomn vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze stavba je technicky & jinak, s ohledem na zadani Gbjednatele, neproveditelna, a projednd s nim
neprodlené dalsi postup.

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své &innosti
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé ne# Objednateli.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén dét Zhotoviteli pisemny pfikaz k prerugeni praci na dile,
a to na dobu aZ 90 dni. Bude-Ii pferudeni praci trvat vice neZ 90 a nedohodnou-lj se strany pisemné jinak, je
Objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit, ani by to bylo povaZovdno za poruseni této smiouvy
Objednatelem. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se stavi sjednané Ihlty a sjednané terminy se
automaticky prodluZuji, nejvyse vSak o las odpovidajici Casu prerudeni praci. Pfikaz k pferudeni praci je
Objednatel oprdvnén kdykoliv zrusit pisemnym pfikazem k opétovnému zahdjeni praci, Zhotovitel préce
opétovné zahaji dnem nésledujicim po doruéeni takového piikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zéstupci kromé osob statutdrnich zéstupch
uvedenych v zéhlavi této smiouvy jsou:

Hiavni inZenyr projektu:

Funkci autorského dohledu bude vykondvat jmenovité: ]

SOUCINNOST STRAN

7.12.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnécti dni od uzavreni této smiouvy, povefi uréité osoby,
které se budou pravidelné Ucastnit za Objednatele vdech pracovnich schlizek, porad a ukond
potfebnych pro UspéSné uskuteriovani pfedmétu této smiouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit
prostfednictvim téchto osob (ast Objednatele na jedndnich s orgény statni sprdvy, organy
samosprévy &i jinymi osobami v pfipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel
Objednatele pozZada.

7.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné poZadovat, Zhotoviteli veskeré nezbytné
Udaje tykajici se poZadavki na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a Udaje o
tom, jaké poZadavky vyplyvajici z mista stavby mé Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moZnosti
Zhotovitele tento zdmér rozsirit.

7.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veskerou nezbytnou soucinnost, jakoZ i informace a
podklady nezbytné k Fédnému a vlasnému provedeni dila. Sou&innost zahrnuje zejména Feseni
majetkopravnich vztahd, poskytovéni informaci o budoucim provozu dila a aktivni Géast pfi jednéni s
organy statni sprévy, sprdvci siti a prévnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbyte¢ného prodieni, nejpozdéji véak do 3 pracovnich
dnd od vyZ4déni Zhotovitele vyjidii ke skutednostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fddném a
vCasném provadéni dila.

Zivazné forma komunikace je doruéenf prostfednictvim drZitele postovni licence, datovou schrénkou nebo e-
mailem s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o pfijeti), zépis z vyrobniho vyboru ¢ jiného jednéni, protokol
o pieddni a pfevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfislusnymi odpovédnymi zastupci dané smiuvni
strany (smluvnich stran).

Pro dcely dorucovani pisemnosti plati domnénka dojiti tak, Ze pfi nelspéiném doruéeni do sidla smiuvni strany
dritelem postovni licence se pisemnost povaZuje za doruCenou uplynutim tfetiho pracovniho dne ode dne
odeslani.

Obé smiuvni strany se zavazuji chranit svoji vypoletni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni Objednateli kontrolu digitdiné zpracované dokumentace na svém zafizenf,

3 CLANEK 8. i
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovidé Objednateli za to, Ze projektovd dokumentace zpracovand v rdmci dila bude mit v dobé
Jeho piedani a po nejméné néslednych 10 let viastnosti stanovené obecné zévaznymi prévnimi pFedpisy,
technickymi a bezpecnostnimi normami (platnymi ke dni pfedéni), touto smilouvou, popf. vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovidé za sprévné navrZeni konstrukci a technickych feseni pouZitych v projektové dokumentaci
tak, Ze nese odpovédnost za pfipadné vady (v krajnim pfipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly
nesprévnym, chybnym ¢&i nevhodnym navrZenym fFeSenim konstrukci a technickych Fedeni po nefjméné
ndslednych 10 let od jeho predani. V pfipadé, Ze by doSlo u zrealizované stavby k zdvaznym vadam C&i
destrukcim zplsobenym nesprévnym navrZenim konstrukci a technickych Feseni pouZitych v projektové
dokumentaci, nese Zhotovitel odpovédnost i po uplynuti této doby.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zéruku za kvaiitu provedeni dila v délce 36
mésicl od doby pfedéni (dale jen ,zéruéni doba®) podie odst. 8.5. této smiouvy. Tim neni dotéeno ustanoveni
odst. 8.1. této smlouvy.

Zhotovitel odpovids za to, Ze dilo bude po dobu zaruéni doby pouZitelné k Uéelu vyplyvajicimu z této Simiouvy 2
déle za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv prévnich a jinych vad. Zhoiovitel odpovidé za vady, které mélo dilo
v okamZiku jeho pfedéni Objednateli. Za vady vzniklé po pFedini dila odpovidd Zhotovitel v rémci poskyinué
zaruky. Pro vylouceni pochybnosti strany shodnd konstaiujf, e za vadu dila se povasuje i navrzeni takového
Fedeni, které je vzhledem k podminkdm vyplyvajicim z této smlouvy a objektivnim skutecnostem s prihlédnutim

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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8.4

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.2

9.3

k aktudinim znalostem v pFisiusnych oborech FeSenim nevhodnym (technicky, ekonomicky ¢&i jinak) pro dany
pfipad a jeho navrZeni v koneéném ddsledku znamend rozsifeni pfedmétu smiouvy o dilo na dodévku stavby
(4. rozéifeni provedenych praci & poskytnutych sluZeb, a to zejména tehdy, jedna-li se o neuznatelné naklady
z hlediska projektu, z néhoZ Objednatel bude stavbu financovat) & zvyseni ceny stavby (vE. pfipadd néslednych
vicepraci). Déle Zhotovitel poskytuje zaruku za to za to, Ze PD bude respektovat zasady hospodéarného provozu

projektované stavby, jeji udrZovatelnosti a bezpeénosti provozu.

U projektové dokumentace odpovidd Zhotovitel za to, Ze bude zpracovana v souladu se zékonem ¢&. 134/2016
Sh., ve znéni pozdéjsich pfedpisd, pfifemZ na citované stupné se vztahuje zvlastni zéruka podle pfilohy & 2
této smlouvy.

POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zdruéni doba za zpracovanou projektovou dokumentaci pocina bézet odz dne pfedani a DPS podle Léto
smiouvy.

8.5.2 Z3rucéni doba za HN a AD podle této smlouvy poéing béZet ode dne jejich Fadného ukonceni, pfitemZ
Fddné ukondeni &innosti je definovano v této smlouvé.

Do zdruéni doby se nepolitd doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamZiku odstranéni
takové vady. O tuto dobu se zarulni doba automaticky prodluZuje.

Pokud jiZ v prGbéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze Zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou Ci
pfislusnymi pFedpisy, je Objednatel opravnén domahat se okamZitého sjednani napravy. Timto neni dotéeno
préve Objednatele na ndhradu pripadné skody vzniklé v disledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky moZném terminu s pfihlédnutim
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do 10
dniG od jejiho nahléseni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele
v pfimérené Ihité po jejich zjisténi (nejpozdéji do 20 dnii). Ozndmeni (reklamaci) odesle Objednatel na adresu
sidla Zhotovitele, pfiemZ i reklamace odesland v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pFipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pripadé,
kdy reklamaci neuzndvd. Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech az
do doby, ne? se prokdZe, zdali byla vada reklamovana opravnéné. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, Ze
Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na pfedmétnou vadu nevztahuje zdruka, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veskeré naklady Zhotovitelem ulelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neoprévnéné
reklamované vady.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny pouZitim podkladl, resp. pokynd, prevzatych od
Objednatele a Zhotovitel pfi vynaloZeni veskerého usili a odborné péce, kterou lze po ném spravedlivé
poZadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfestoZe je podrobil pellivému posouzeni, nebo na nedostatky a
zévady podkladd nebo pokyni} Objednatele pisemné upozornil s poznamendnim moZnych disledkd a ten na
Jjejich pouZiti pisemné trval. V takovém pfipadé je vsak Zhotovitel povinen, na Zadost Objednatele, dohodnout
opatfeni k co nejrychlejéimu odstranéni zavad za uUplatu. Zhotovitel déle neodpovidé za vady dila zplsobené
Objednatelem & tretimi osobami (tim neni dotéeno ujednani o odpovédnosti za subdodavatele), za vady vzniklé
v diisledku zmény technickych norem a pravnich predpis (pokud v dobé zpracovéni PD nebyly zndmy) a za
vady dila zplsobené vy$si moci,

Zhotovitel odpovidé za veskeré Skody vzniklé v disledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy
& pfislusnych prévnich predpisG a norem. Skodou se rozumi téZ ékoda vznikld Objednateli ve formé vicenakladd

na realizaci stavby, pokud tyto vicenéklady vznikly v bezprostfedni pfi¢inné souvislosti s vadami dila podle této
smiouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila Fadné pojistén pro pfipad rizik a odpovédnosti za skody
vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni

7 rw

ve vy$i 10.000.000 K¢ (dopini Uéastnik zadavaciho Fizeni, minimalné vSak 2.000.000 K&).
Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honorari podle ¢l. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

PFisluéné pojistnd smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za skody, jak je sjednéna
v této smlouvé, popf. jak vyplyvé z pfisluénych prévnich pfedpisi. Zhotovitei je povinen danou pojistnou
smiouvu kdykoliv béhem realizace dila predloZit na vyZadani Objednateli bez zbyteCného odkladu po doruceni
Zadosti,

Zhotovitel se zavazuje upiainit veSkeré pojistné uddlosii souvisejici s jeho pinénim podie @io smiouvy u
pojisiovny bez zbyteného odkladu, ¢imzZ neni dotéena odpovédnost Zhotovitele uhradic Objednateli skodu &
uspokojit jiné ndroky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojisiné smiouvy.

CLANEK 10.

rojektové dokumentace:
kce dmycharny strana 10
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10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANT

Ochrana autorskych prdv se fidi zékonem & 89/2012 Sb. Ob&anskym zékonikem a zékonem & 121/2000 Sh., 0
prévu autorském, o prvech souvisejicich s prévem obéanskym a o zméné nékterych zékonid (Autorsky zékon),
ve znéni pozdéjsich predpisG a veskerymi mezindrodnimi dohodami o ochrand prav k duevnimu vlastnictvi,
které jsou souéasti Eeského prévniho Fadu,

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.2.1 Zhotovitelem vytvorené dilo podle této smlouvy podiéhé ochrand podie Autorského zékona. Zhotovitel
prohlasuje, Ze na zékladé svého autorstvi & na zékladd prévniho vztahu a autorem / autory dila
vytvoFeného podle této smiouvy je opravnén vykonavat svym jménem a na svijj dcet veskerd autorova
majetkova prava k vysledkim tvlréi &nnosti Zhotovitele podle této smilouvy véetné hmotného
zachyceni vysledkd cinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprévnén vdechny &sti dila vytvorené
podle této smlouvy jako autorské dilo vyuZit ke vsem zndmym zplsobSm uZiti a uddlit Objednateli jako
nabyvateli dila oprévnéni k vykonu tohato préva v souladu s podminkami této smliouvy.

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprévnéni uZivat vysledky tvirdi &innosti
podle této smiouvy vietné hmotného zachyceni vysledkd své &innosti ke spinéni Gelu a predmétu této
smlouvy a zéroveri vysledky tviréi &innosti upravovat, dopliiovat a vystavovat za podminek sjednanych
v této smlouvé., Prdvem Objednatele uZivat vysledky tvirdi Einnosti Zhotovitele podle této smlouvy
vietné hmotného zachyceni vysledkl &nnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené
vyuZivéni vysledk( tvirci Einnosti Zhotovitele podle této smiouvy vé. hmotného zachyceni vysledkd
cinnosti Zhotovitele vemi zndmymi zpisoby, zejména jejich dalsi zpracovéni, Upravy a rozmnoZovani
Objednatelem Ci tfeti osobou.

10.2.3 Vyhradni licenci podle iéto smiouvy je vyluéné prévo Objednatele uiivat vedkeré vysledky &innosti
Zhotovitele podle této smlouvy vC. jejich hmotného zachyceni. Viyhradni licenci k vysledkdm tviardi
Cinnosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli
v souladu s Autorskym zékonem za podminek uvedenych v této smilouvé, Objednatel licenci udélenou
Zhotovitelem na zékladé této smlouvy pfijimé pfevzetim pfislusné Easti predmétu pinéni podle této
smiouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smiouvy jako vyhradni, &ms se rozumi, Ze Zhotovitel nesmi
poskytnout licenci obsahem &i rozsahem zahrnujici préva poskytnuts Objednateli podle této smiouvy
tfeti osobé a je povinen se zdrZet vykonu préva uZivat vysledky své tvOréi &innosti podle této smlouvy
véetné hmotného zachyceni vysledkd &innosti Zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smlouvy ve vyse
uvedené formé zplisobem, ke kterému poskyt! licenci Objednateli.

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani majetkovych

prév k vysledkim tviréi &innosti Zhotovitele podie této smiouvy véetné hmotného zachyceni vysledki
Cinnosti Zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smiouvy ve vyde uvedené formé,

10.2.6 Objednatel je oprévnén préva tvofici souédst licence podle této smlouvy poskytnout treti osobé, a to ve
stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel oprévnén uZivat prév z licence.

10.2.7 Prava z licence poskytnuté podle této smlouvy pfechézeji pii zéniku Objednatele na Jjeho pravniho
nastupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smiouvy vyslovné prohlasuje, e odména za licenci poskytnutou Objednateli
Je ji zahrnuta v honordii podle &. 5 odst, 5.3 této smiouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli Zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnés zavazuje, Ze po dobu provédéni dila neporusi
Jakadkoli autorskd, patentovd, nebo jind préva tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokdZe, Ze
Zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorskd, patentové nebo jiné priva tfetich osob, Zhotovitel za takové
poruseni prav tfetich osob piné odpovids. V takovém pfipadé je Zhotovite! rovnés povinen nahradit Objednateli
veskeré Skody, které Objednateli vzniknou v disledku porugeni autorskych, patentovych, nebo jinych prév
tletich osob pfi provédéni dila

. CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou smiuvnich stran, odstoupenim nékteré smiuvni strany nebo vypovédi. Kazda
forma ukoneni smluvniho vztahu musi byt plsemnd, jinak je neplatna.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipadi stanovenych zikonem mé kterdkoliv ze smluvnich stran prévo od této smiouvy odstoupit

v pfipadé kdy:

11.2.1 druhd smiuvni strana porusi tuio simfouvu 8 nesjednd népravu ani po pisemné vyzvé a v pfimérené
dodatelné i (najiméné viak 7 dall), krerd ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohldsen upadek diuhé smiuvif strany;

11.2.3 druhd smiuvni strana vstoupila do likvidace;

11.2.4 nepiedioZi-li Zhotovitel pojistnou simlouvy kdvkoiiv béhem realizace dila

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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11.3

11.4

11.5

11.7

12.1

12,2
12.3

12.4

11.2.5 nedodrZi-Ii Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licenénich ujedndni podle ¢l. 10 této smiouvy

Odstoupeni od smiouvy musi byt uéinéno pisemné a musi byt doruéeno druhé smluvni strané, pficemz d&inky
odstoupeni nastivaji dnem doruceni pisemného oznimeni o odstoupeni. Oznédmeni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smlouvy & zdkona, ktery k odstoupeni opravriuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se Fidi
pFislusnymi ustanovenimi OZ.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodéiki, a také zdruky za jakost praci jim
provedenych do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.

VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprévnén vypovédét tuto smiouvu v rozsahu dosud nespinénych zdvazkl smiuvnich stran.
Vypovéd’ Objednatele je ucinnd dorudenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd dorulena
Zhotoviteli, neni Zhotovitel oprévnén zahajovat pinéni dosud nezahdjenych Casti dila. Pokud by Zhotovitel
zahdjil pinéni kterékoliv dosud nezahdjené &asti dila po doruéeni vypovédi, nevznikd Zhotoviteli prévo na
zaplaceni honorarfe za tuto ¢ast dila.

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

Dohoda o ukonéeni smlouvy je pisemné vyjédfend vile obou smiuvnich stran smiouvu ukonéit. V
pisemné dohodé o ukondeni smlouvy musi byt sjedndny podminky ukonéeni smlouvy, datum, k némuZ bude

T

smlouva ukonéena a vzdjemné vyporadani thrady honoradfe za provedené Casti dila ke dni ukonéeni smiouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENT SMLOUVY

11.7.1 V pfipadé ukonteni smiouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smluvni strany
povinny:
a) Zhotovitel dokonéi rozpracovanou &ést dila, pokud Objednatel neurdi jinak.

b) Zhotovitel provede soupis viech jim vykonanych &innosti a dkond na dile, oceni je stejnym
zpGsobem, jakym byl sjednén honordf podle této smiouvy a provede soupis véech dokumenti
ziskanych pfi zafizovéni zéleZitosti podle této smlouvy do doby jejiho ukonceni.

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokoldrnimu pfedéni a prevzeti vsech pinéni na dile.
Objednatel neni povinen tato plnéni na dile pfevzit, pokud jejich soupis neni dplny nebo je
nespravny.

d) Zhotavitel provede vytuétovani pinéni na dile a vystavi konecnou fakturu.

11.7.2 Na Zhotovitelem pfedané plnéni se i po ukondeni této smiouvy vztahuji licencni ujednani podle ¢&l. 10
této smlouvy, ujednéni o pojisténi podle &. 9 této smiouvy, ujednani o odpovédnosti a zéruce podlie &l.
8 této smlouvy, ujedndni o smiuvnich pokutich a ndhradé Skody podle &l. 6 této smiouvy.

CLANEK 12.

PRAVNI RAD
Smiuvni strany se dohodly, Ze se tato smilouva fidi zékonem & 89/2012 Sb., Obcansky zékonik (OZ), v platném
znéni, zdkonem & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o prévech souvisejicich s pravem obcanskym a o zméné
nékterych zékonl§ (Autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisG a souvisejicim prévnimi pFedpisy, zejména
ustanovenimi pfedpisi stavebnich, predpisi o ochrané pfirody a krajiny a pfedpisi souvisejicich, pfedpisd o
pamdétkové pédi, oborovych predpisti technickych, predpisi autorskoprdvnich, pfedpisl o vykonu povoldni
autorizovanych architektd, inZenyr a technik( &nnych ve vystavbé a zakonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakdzek, v platném znéni v¢. provéadécich vyhlasek k tomuto zdkonu.
Smiluvni strany se dohodly, Ze vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805 OZ.

Pro vylou¢eni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem
uzavird pfi svém podnikani, a na tuto smiouvu tudiZ neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Z&dné ustanoveni smlouvy nesmi byt vyklddéno tak, aby omezovalo oprévnéni Objednatele uvedend v zadédvaci
dokumentaci.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-Ii mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s pinénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou
a smirem, a pokud smiru nebude dosaZeno béhem 30 dndi, viechny spory ze smiouvy a v souvislosti s #{ hudou feseny
pFislugnym soudem v Ceské republice vécné a mistné prislusnym sidlu Objednatele.

14.1

__ CLANEK 14. o
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamené kalendafni den. Pracovni den znamend den jiny neZ sobota, nedéle nebo svatek. Politani bdhu
InGt se Fidi OZ.

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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14.2 Smiuvni strany se budou neprodlené informovat o vech skuteCnostech, které by mohly mit viiv na pinéni této
smiouvy, jakoZ i o zménach udajl, uvedenych v zéhlavi smiouvy a pro vylouceni véech pochybnosti uvadi, e
smiuvni strany shodné povaZuji tuto smlouvu za smiouvu odvdZnou dle ustanoveni § 2756 OZ.

14.3 Tuto smiouvu Ize ménit nebo dopinit pouze dohodou smiuvnich stran, a to formou pisemného &slovaného
dodatku.

14.4 Prévni vztahy touto smlouvou neupravené, jakoZ i prévni poméry z ni vznikajici a vyplyvajici, se fdi pfislugnymi
ustanovenimi OZ,

14.5 Smiuvni strany se déle dohodly, Ze § 577 0Z, se nepouzije. Urceni mnoZstevniho, Casového, Uzemni nebo
Jiného rozsahu v této smiouvé je pevné uréeno autonomni dohodou smiluvnich stran a soud neni oprévnén do
smiouvy jakkoli zasahovat.

14.6 Dle § 1765 OZ na sebe obé smiuvni strany pfevzaly nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smiouvy strany
zvdzily piné hospodérskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si piné védomy okolnosti smlouvy. Tuto
smiouvu tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

14.7 Vsouladu s § 4 0Z, kdy se m3 za to, Ze kazdé svéprévnd osoba mé rozum prémérného &lovéka i schopnost
uZivat jej s béZnou péci a opatrnosti a Ze to kaZdy od ni miZe v prévnim styku déivodné olekévat, strany
posoudily obsah této smlouvy a neshledévaji jej rozpornym, co# stvrzuji svym podpisem.

14.8. Tato smlouva a jeji pfipadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a
dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavfiena elektronicky. Rozhodne-li Objednatel, Ze smlouva bude vyhotovena
v tisténé podobé, pak bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nich? 2 obdrsi Objednatel a 2
Zhotovitel.

14.9 Nedilnou soucast této smlouvy tvori jeji déle uvedené pfilohy takto:
Piiloha & 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA
Priloha ¢. 2 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY (DPS)
Pfiloha ¢. 3 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)
Priloha & 4 SPECIFIKACE PREDMETU PLNENS

14.10 Tato smlouva nabyvd platnosti a U&nnosti dnem jejiho podpisu, pfipadé vztahuje-fi se na tuto smlouvu
povinnost uvefeinéni v registru smiuv podle pfisluéného prévniho predpisu, pak déinnost této smiouvy nabyva
Jjejim uvefejnénim v tomto registru.

VBrné dne ....c.coceevsnvvnvenenns . 2023 V Praze dne ........c..ceceeevvenene .. 2023

vykonny reditel VOV, s.m.o. mistopfedseda a ¢lenka pfedstavenstva
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Priloha ¢. 1 ; )
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A. ZHOTOVENI DOKUMENTACE pro provadéni stavby (DPS) podie odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto
sluzby a vykony:
«  vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré néleZitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu

stanoveném:

) pfisluénymi ustanovenimi zékona &. 225/2017 Sb., kterym se méni zéakon &. 183/2006 Sb., o
dzemnim plénovéani a stavebnim Fddu (stavebniho zdkona), v platném znéni,

o vyhldskou & 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve

znéni vyhlasky & 62/2013 Sb. (pfiloha &. 13 k vyhlasce & 405/2017 Sb.),

» upravi DPS tak, aby vyhovoval zdkonu ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, a vyhl. &
169/2016 Sb. ve znéni vyhl. & 405/2017 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedenym v priloze . 5 této
smiouvy

«  Zzpracuje podrobny popis praci a doddvek s podrobnym popisem poZadovanych technickych parametr( a
standardd, které jednoznaéné vymezuji pouZité polozky

s vypracuje podrobny vykaz vymér
o Zhotovitel ruéi za spravnost a Uplnost vykazu vymeér a jeho ndvaznost na ostatni souldsti projektové
dokumentace

s pro vybér Zhotovitele stavby Zhotovitel pfipravi:
o 1 kompletni paré DPS v tisténé podobé
o 1 kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosici

) 1x kompletni vykaz vymér vsech Casti projektu v programu MSExcel na vhodném datovém
nosic¢i se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souétovych poloZek, oddild
a objektd s uzamdéenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny poéty mérnych jednotek

o ve vykazu vymér vyznali poloZky (zpravidla u doddvek téch vyrobk( a zafizeni, které maji viiv
na kvalitu budovaného dfla), u nichZ bude po Géastnicich zaddvaciho fizeni, ktefi se budou
uchézet o realizaci stavby poZadovéno doplnéni tdajd o konkrétnim nabizeném a v nabidce
ocefiovaném vyrobku &i zafizeni

o u vyznalenych poloZek podle bodu d) pfidé do vykazu vymér 2 odemcené sloupce, do nichZ
budou uchazedi zapisovat pfesné oznaleni vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku
nebo zafizeni (1 sloupec) - udaje, které uchazeli zapisi do téchto sloupcd budou slouZit
k posouzeni nabidek z hlediska spinéni pfedmétu plnéni (technickych parametr( stanovenych
v DPS) a samotnému Zhotoviteli budou slouZit pro vykon faze HN podle této smlouvy

e Zzpracuje pldn BOZP v rozsahu pfilohy & 20 a 21 sazebniku UNIKA 2014

Diléi etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna predioZenim dokumentace DPS v rozsahu vyse
stanoveném.

B. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENI NA VVBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle
odst. 2.1.3.2 této smiouvy

Zhotovitel bud’ sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy
Ufastnikli zadavaciho Fizeni v rémci poZadavkd na vysvétleni zaddvaci dokumentace v pribéhu realizace
zaddvaciho fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zéakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek za
nasledujicich podminek:
» dotazy dodavateld a uastnik( zaddvaciho Fizeni, tj. Zadosti o vysvétleni zadévaci dokumentace,
vztahujici se k projektové dokumentaci, pfedad Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé

«  Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavatell a ufastniki zadédvaciho fizeni nejpozdéji do
3 kalendéfnich dnd bez ohledu na rozsah a sloZitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé
zadavateli; nedodrZenim této Ihity se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom
toho, Ze v pfipadé pochybeni Objednatele v zaddvacim Fizeni, které bude zplsobeno prodlenim
Zhotovitele, uhradi Objednateli veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo naklady zmarfeného
zaddvaciho Fizeni, pokud by neéinnosti Zhotovitele dosio ke zmafeni zadévaciho fizeni

»  Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahdjeni zadévaciho Fizeni do skonéeni Ihiity pro podéni nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Ihité na dotazy dodavatell a uéastnikd
zaddvaciho Fizeni odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zaddvaci Fizeni
probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendéfni dny pfed zahdjenim zaddvaciho fizeni

Zhotavitel bud’ sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek
UlastnikG zadédvaciho Fizeni, pfedioZenych v zaddvacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zédkona €.
134/2016 Sb., v podrobnostech soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb a vykazu vymér. Posouzeni véech
predloZenych nabidek bude zaméreno na:

Smlouva o zhotoveni projektové dokumentace:
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e kontrolu upinosti ocenénych poloZek v jednotlivych nabidkéch podle vykazu vymér z DPS, ktery byl
soucasti zadavaci dokumentace

*  kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZenym prvkdm v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré poloZky nevykazuji znaky mimofédné nizké nabidkové ceny ve
smyslu ust. § 113 zdkona &, 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou vSechny poloZky ocenény, pfipadné zda
nékteré z poloZek nejsou ocenény nulovymi cenami

*  Objednatel stanovi Gcastnikim zadédvaciho fizeni v zaddvacim Fizeni povinnost uvést u jednotlivych
poloZek vykazu vymér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a oceriuji ve své nabidce, na zakladé
toho provede Objednatel posouzeni spinéni technickych parametri jednotlivych prvkd ocenénych
Ucastniky zaddvaciho Fizeni v nabidkéch vzhledem k poZadavkém na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

* vypracovani pisemného pfehledu zdvad zjisténych v nabidkéch, s uvedenim ndvrh§ na pisemné
vysvétleni nabidek v pripadé nejasnosti, doloZeni technickych list( & jinych dokladd k prok3zéni spinéni
technickych parametr( stanovenych v DPS

»  posouzeni pisemnych vysvétieni nabidek Gastnikd zaddvaciho Fizeni

»  zpracovani koneného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkém s konkretizaci téch prvkG a
poloZek, které nevyhovuji poZadavkim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofédné nizké nabidkové
ceny, nebo které nejsou v nabidce ocenény

* svd stanoviska k jednotlivym nabidkém je Zhotovitel povinen obhdjit ve sprdvnich Fizenich a pfi
kontroldch, stejné jako pfi realizaci stavby vybranym dodavatelem

»  Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonéeni IhGity pro podéni nabidek do vybéru nejvhodnéjsi
nabidky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stancveném obdobf poskytovat Objednateli
éinnosti vyse sjednané

Diléi etapa pinéni je ze strany Zhotovitele spinéna ukonéenim procesu posuzovéni nabidek.

C. VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU pfi realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.3 této smiouvy

Zhotovitel bud’ sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty bude béhem provsdéni stavby reprezentovat
Objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provédét pro ného autorsky dohled a Jednat v jeho zajmu v
rozsahu stanoveném pfilohou €. 6 této smilouvy, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k
dodavkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy & vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochézet.
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

»  zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouciho inZenyra projektu za souéinnosti specialistd jednotiivych profesi

*  provédét AD tak, aby mohi zjistit, zda je stavba provédéna v obecné shodé s DPS

e pravidelné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hidsit Objednateli jakékoli
chyby &i nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéfoval
préce na stavbé a stavbu samou a poskytoval Objednateli daje na zékladé reprezentativnich vzorkd, e
Jakékoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba
provadéna ve shodé s DPS. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za Jednéni, chyby
nebo opomenuti Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo Jakychkoliv jinych osob,
které provadéji vykony v souvislosti se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést
stavbu ve shodé s DPS, a déle za kontrolu a dozor provadény technickym dozorem investora (TDS),
Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za stavebni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie nebo vykony téchto subjektd, ani za bezpecnostnf
opatfeni ve vztahu ke stavbé

»  Zhotovitel bude ve spolupréci s TDS vysvétlovat poZadavky a podminky zakézky, a bude tedy také
hodnotit jednani jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytelného prodleni
stanoviska, budou-li pisemné poZadovéna Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydé v nejkrati
moZné dobé pisemné osvéddeni tykajici se viech poZadavkl, pohledivek, neshod a Jinych rozpor(t mezi
Objednatelem a Zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provédéni dila nebo vysvétleni DPS;
Zhotovitelova vysvétleni a zjisténi budou ve shodé se zamérem a Ucelem DPS a budou mit psanou nebo
grafickou formu; Zhotovitel nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést
odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-fi pofizeny v dobré vife
a odborné spravné

*  ve spolupréci s TDS bude mit Zhotovitel prévo odmitnout préci & doddvku, kterd nebude odpovidat DPS;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho néazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvidétni kontrolu nebo
zkousku stavby tieti stranou, aby se zjistilo dodrZovani DPS, at byla zkougena stavba celd &i Jeji &ast
vyrobena, instalovang nebo dokoncend, &i nikoliv; Zhotovitel bez zbyteéného prodleni zkontroluje nebo
Jinym patfi¢nym zpdsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfikiad dilenské vykresy, technicks data
vyrobkf, vzorky, odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepséno v DPS; Zhotovitelova kontrola Jjednotlivého

prvku nebude znamenat pfijeti souboru, jehoZ je prvek souéastf

»  prfipravovat pro Objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zméndm a doplrikim oproti DPS
@ ve spolupréci 5 TDS bude mit prévo nafidit malé dpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo
termin a budou pfitom ve shodé s celkovym zdmérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni
prév Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelovych z4jmd béhem doby provadéni stavby nebude

vy

upraven nebo rozsifen bez spolecného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu
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bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordindtorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatfeni
k minimalizaci miry rizik bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje
pfisludnou dokumentaci (zejména pldn BAOZ, pfehled rizik, registr souvisejicich pfedpis() v souladu se
zgkonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS ucini souldsti smiouvy o difo mezi
Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni pfedani
z prevzeti dokon&ené stavby.
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Priloha é. 2
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

DPS se zpracovévd minimainé v rozsahu stanoveném vyhlaskou & 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 13 k vyhldSce) a obsahuje zejména tyto &ssti:

Projektova dokumentace DPS obsahuje asti:

PRUVODNI ZPRAVA i

SOUHR!VA!A TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNE VVKRESY ) i o

DOKUMENTl’leE’ OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

DOKLADOVA CAST _ i . . .
SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RIZENI PRO VYBER

ZHOTOVITELE STAVBY

TMOAWD

DPS musi vZdy obsahovat asti A aZ E a dUpravy podle &ésti F s tim, Ze rozsah a obsah Jednotlivych Casti bude pfizplisoben
druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, dcelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé
trvani stavby.

Spoleéné zdsady:

. Projektové dokumentace pro provddéni stavby se zpracovavé samostainé pro jednotlivé pozemni a inZenyrské
objekty a pro technologickd zafizeni.

. Vychézi se ze schvélené projektové dokumentace pro ohlddeni sta vby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohléseni se vychézi z dokumentace pio vydani Uzemniho
rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

. Projektovd dokumentace se zpracovévé v podrobnostech umoZfiujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodgvek
a sluZeb s vykazem vymér.

Projektové dokumentace obsahuje té technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

® Vykresy podrobnosti (detailfi) zobrazuji pro dodavatele zdvazné, nebo tvarové slosité konstrukce (prvky), na které
klade projektant zvldstni poZadavky a které je nutné pii provédéni stavby respektovat.
. Soucdsti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné préce a konstrukce, vyrobné

technickd dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikati a montézni dokumentace.,
Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vidy o soucsst dodavatelské dokumentace.

. Zpracovéni plénu bezpefnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti upravuje jiny pravni pfedpis®) (plén
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti neni souéésti této prilohy).

A PROVODNT ZPRAVA
Al Identifikadni Gdaje

Al.l {!daje o stavbs
3} ndzev stavby,
bj misto stavby (adresa, &fsla popisnd, katastréinf Gzemi, parceini &isls pozemkd).

ALzZ2  Udaje o stavebnikovi
a) Jjméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
b) Jjméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzickd osoba

podnikajici) nebo .

c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-ii pfidéieno, adresa sidla (prévnicks osoba).

A 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace .
a) Jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzické osoba

podnikajici) nebo obchodni firma nebo nédzev (prévnické osoba), IC, bylo-ii pfidéleno,
adresa sidla,

b) Jjméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektfi nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrd a techniki &innych ve vystavbd, s vyznalenym oborem,
popfipadé specializacl jeho autorizace,

c) Jjména a prijmeni projektant jednotlivych asti projektové dokumentace vcetné Cisla,
pod kterym jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych infenyrG a technikl Cinnych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A2 Seznam vstupnich podkladd
a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejich? zékladé byla stavba povolena

(oznaleni stavebniho Ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a éislo jednaci

rozhodnuti nebo opatfeni),

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na Jejimz zakladé byla
zpracovéna praojektové dokumentace pro provadéni stavby,

c) dalsi podkiady.

A3 Udaje o Gzemi

a) rozsah feseného uzemi,

b) tdaje o ochrang dzemi podle jinych prévnich pfedpisdl) (pamatkova rezervace, pamatkovd zéna,
zvldsté chrénéné zemi, zéplavové lizemf apod.),

c) tdaje o odtokovych pomérech,

d) Udaje o souladu s tzemné plinovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatteni, popfipadé nebyi-li vydén dzemni souhlas,

e) ddaje o souladuy s Gzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smilouvou Uzemni rozhodnuti

nahrazujici anebo dzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim plénem v rozsahu, ve kterém
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nahrazuje Gzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pfipadé stavebnich dprav podmiriujicich
zménu v uZivani stavby Udaje o jejim souladu s Gzemné planovaci dokumentaci,

f) ddaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti dzemi,

g) ddaje o splnéni poZadavk( dotéenych orgéni,

h) seznam vyjimek a Glevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic,

7) seznam pozemk( a staveb dotéenych provddénim stavby (podie katastru nemovitosti).

A4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) Gcel uzivani stavby,

c) trvala nebo docasna stavba,

d) ddaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpisdl1) (kulturni pamétka apod.),

e) ddaje o dodréeni technickych poZadavkG na stavby a obecnych technickych poZadavk(
zabezpelujficich bezbariérové uzivéni staveb,

f) Udaje o spinéni poZadavkl dotéenych orgind a poZadavkd vyplyvajicich z jinych prévnich
predpisi2),

g) seznam vyjimek a Ulevovych Feseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pofet uZivateld / pracovniki apod.),

i) zékladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodarieni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvl a druhy odpad(l a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.),

i) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Gdaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy),

k orientacni naklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PFisluéné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohléSeni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni,
u staveb technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohldseni budou prevzaty z dokumentace pro
vydani Gzemniho rozhodnuti nebo (zemniho souhlasu, s provedenim pfipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich

vyplyvaly:
a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
b) poZadavky na zpracovani plénu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
c) podminky realizace praci, budou-Ii provadény v ochrannych nebo bezpelnostnich pasmech jinych staveb,
d) zviastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z
druhu stavebnich praci, viastnosti staveniété nebo poZadavkii stavebnika na provadéni stavby apod.,
e) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,
c SITUACNI VYKRESY
C.1 Situacni vykres $irsich vztah(
a) méFitko 1 : 1000 aZ 1 : 50000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranné a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného Gzemi.
c.2 Celkovy situacni vykres
a) mérfitko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozséhlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd,
d) hranice feseného Uzemi,
e) zékladni vyskopis a polohopis,
f) navrzené stavby,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (x 0,00) a vysky upraveného terénu;
maximaini vyska staveb,
h) komunikace a zpevnéné plochy,
i) plochy vegetace.
C.3 Koordinaéni situaéni vykres
a) méritko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozsahiych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby, ktera
Je kulturni pamatkou, u stavby v pamétkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd, parcelni &isla,
d) hranice feSeného uzemi,
e) stavajici vyskopis a polohopis,
f) vyznaceni jednotlivych naviZenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (+ 0,00) a vySky upraveného terénu;
matimaini vysks staveb,
& navrhované kemunikace & zpevnéné plochy, napajent fa dopravnd infrasitvukiun,
i} Fesenf vegetace,
37 okdtoyvané odstupy siavel,
k) zakres nové technické infrastrukiury, napoient stayby na technickou infrastruktury,
i) stavajici @ navrhovana ochranng a bezpefnosini pasma, pamdatkové rezervace, pamatkové zény
apod.,
m) maximaini zabory (dolasné / trvalé),
n) vyznaceni geotechnickych sond,
o) geodetické ddaje, uirceni soufadnic vytycovacl siié,
p) ocdstupové vzdalenosti véetnd vymezeni po¥érné nebezpeénychi prostord, piistupové komunikace a

nastupni plochy pro poZarni techniku a zdraoje poZarni vody.
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D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT
Dokumentace stavebnich objekt(, inZenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zarizeni se zpracované po
objektech a souborech technickych a technologickych zafizeni v nésledujicim &lenéni v priméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1  Architektonicko-stavebni FesSeni

a) Technicka zprava (ulel objektu, funkéni ndplh, kapacitni Udaje; architektonické,
vytvarné, materiglové a dispozicni Feseni, bezbariérové usivani stavby; celkové provozni
feseni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické Fedeni a technické
viastnosti stavby; bezpecnost pfi uZivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi;
stavebni fyzika - tepelnd technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis
fedeni, zdsady hospodafeni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho
prostfedi; poZadavky na poZirni ochranu konstrukci; Udaje o poZadované Jakosti
navrzenych materigli a o poZadované jakosti provedeni: popis netradiénich
technologickych postupld a zviastnich poZadavk§ na provédéni a jakost navrienych
konstrukci; poZadavky na vypracovani dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby -
obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace Zhotovitele; stanoveni poZadovanych
kontrol zakryvanych konstrukci a pFipadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud Jsou
poZadovény nad rdmec povinnych - stanovenych pfistusnymi technologickymi pfedpisy a
normami; vypis pouZitych norem).

b) Vykresova East (vykresy stavebni jamy, pldorysy vykopl a zéklad(i - nejsou-ii obsaZeny
v ddsti D.1.2, pldorysy jednotlivych podiai s rozmérovymi kétami véech konstrukci,
otvort v konstrukcich, s popisem (éelu vyuZiti mistnosti s plosnou vymérou véetné
grafického rozliSeni charakteristického materislového FeSeni konstrukci, s popisem nebo
oznalenim vyrobkd a s odkazy na podrobriosti; charakteristicks fezy se zdkladnim
konstrukénim fesenim, s vyskovymi kétami vztaZenymi ke stévajicimu terénu vietné
grafického rozlideni charakteristického materidlového feSeni konstrukci: dilei fezy v
potiebném rozsahu a méfitku; vykresy stfech pfipadné krovu; pohledy na vsechny
plochy fasddy s vyskovymi kétami zdkladniho vy$kového Fedeni vztaZenymi ke
stévajicimu terénu, s vyznalenim barevnosti a charakteristiky materislé povrchd).

c) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci, seznamy &asti, vyrobk@ a praci, rozhodujici
detaily konstrukci a atypickych vyrobkd).

D.1.2  Stavebné konstrukéni reseni

a) Technickd zpréva (podrobny popis navrZeného nosného systému stavby s rozlidenim
Jednotlivych konstrukei podie druhu, technologie a navrZenych materidlG; definitivni
prifezové rozméry jednotlivych kenstrukénich prvké pfipadné odkaz na vykresovou
dokumentaci; (daje o uvaZovanych zatiZenich ve statickém vypoltu - stéls, uZitnd,
klimaticka, od anténnich soustav, mimofédnd, apod.; Udaje o poadované Jjakosti
navrZenych materidld; popis netradiénich technologickych postupd a zvidétnich
poZadavk( na provédéni a jakost navr¥enych konstrukci: zajisténi stavebni jamy;
stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni
a zkoudek, pokud jsou poZadovdny nad rémec povinnych - stanovenych prislusnymi
technologickymi pfedpisy a normami; v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce,
Jejiho souasného stavu, technologicky postup s upozornénim na nutnd opatfeni k
zachovéni stability a (nosnosti viastni konstrukce, pfipadné bezprostfedné sousedicich
objektl; poZadavky na vypracovéni dokumentace zajiéfované Zhotovitelem stavby -
obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty miniméini tnosnosti, které musi konstrukce
spliiovat; poZadavky na poZdrni ochranu konstrukci: seznam pouZitych podkladi -
predpisdi, norem, literatury, vypocetnich programi apod.; poZadavky na bezpeénost pfi
provadéni nosnych konstrukci - odkaz na pFisiuéné predpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypoCet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo moZno
sledovat postup vypoltu, névrhové zatiZeni, uvaZované statické schéma a vypoletni
model.
Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychézi ze statického vypoctu
vypracovaného v pfedchozim stupni projektové dokumentace. Je Upinym podkiadem pro
vypracovani technické speciiikace konstrukéni &asti a vykresové dokumentace pro
provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukci, Které jsou souldsti
dokumentace zajiStované Zhotovitelem stavby (vykresy betonovych monolitickych a
prefabrikovanych konstrukci, dodavatelskéd dokumentace kovovych a dfevénych
konstrukci).
Podrobny staticky vypolet obsahuje zejména privodni zprdvu ke statickému
(dynamickému) vypoCtu, struéné rekapitulujici zékladni koncept Fefeni konstrukce a
rozdily oproti predbéZnému vypoltu, ktery byl vypracovén v rdmci predchoziho stupné
projektové dokumentace; pouZité podklady - normy, pFedpisy, literaturuy, vypocetni
programy apod., statické schéma konsirukes; ddaje o materidlech a technologiich;
rekapitulaci zatiZeni, zatéZovacich stavll véetnd souliniteld zatiZeni a soudinitell
kombinace; vypocetni modely, vypocetni schémata; ndvrh a posouzeni viech nosnych
prvkl; vypolet G&inkd na zéklady, dimenzovéni zikladovych konstrukcl; navrh &
posouzeni vech detail, montéZnich stykl apod., které rozhodujicim zpfisobem ovlivriuji
bezpeénost konstrukce; postup vyroby - betondZe, odbediovéni, montsZe, predpinani,
zasypavani dokonlenych konstrukci apod.

c) Vykresova Cést (vykresy piddorysd nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimeéné 1 :
100, véetné sklopenych Fezll; odpovidajici Fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou
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presnosti zobrazeni; z vykresti musi byt jasné identifikovatelny tvar konstrukce, véech
konstrukénich prvkG a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych
plosnych zékladd, pilotovych zdklad a zékladového rostu, pokud tyto konstrukce nejsou
dostateéné vystiZnym zplsobem zobrazeny ve stavebnich vykresech zdklad(; detaily
stykl, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; vykresy sestavy,
podrobnosti a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilcd, dilcG kovovych, kompozitnich
nebo dFevénych konstrukci; vykresy umisténi konstrukci obsahujici plidorysy a
modulovou sit, fezy a pohledy jednoznacné uréujici nosné konstrukce s oznacenim
prifezl viech konstrukénich prvki a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy
/ obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilcl; vykres uspofddani vyztuZeni
monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostate¢né mnozstvi pricnych
Fezli jednoznaéné uréujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a prifezovou plochu, pfipadné
pocet vioZek pfFislusného profilu; vykres usporddéni vyztuZeni slouZi na zakladé
podrobného statického vypoltu jako podklad pro vypracovani podrobnych vykresé
vyztuZe - dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby).

D.1.3  Pozarné bezpelnostni feseni
Revize a dopinéni dokumentace pro ohldseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni revize a dopinéni
dokumentace pro vydani dzemniho rozhodnuti nebo dzemniho souhlasu, vietné vyznaceni zmén v
poZarné bezpelnostnim feseni zpracovaném v dokumentaci pro ohlaSeni stavby nebo pro vydani
stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni
v dokumentaci pro vydani dzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

D.1.4  Technika prostfedi staveb

Dokumentace jednotfivych profesi uréi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech

doklddajicich dodrZeni normovych hodnot a privnich predpisf. Vymezi zékladni materidlové,

technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systémi. Uvede zékladni
kvalitativni a bezpeénostni poZadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovdvd samostatné pro jednotliva zafizeni a ¢leni se nap¥.:

- zdravotné technické instalace,

- plynovéa odbérna zafizeni,
vzduchotechniks,

- vytapéni,
chiazeni,

- méreni a regulace,
- silnoproudd elektrotechnika véetné ochrany pfed bleskem,
- elektronické komunikace a dalsi.
Jednotlivé Casti se zpracovavaji podle spolecnych zésad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden
jako rémcovy a v konkrétnim pfipadé bude prizpdsoben charakteru a technické sloZitosti dané
stavby a zafizeni a vazbé na vy$e uvedenou profesi. Pokud se nékterd Cast ve stavbé nevyskytuje,
nebude v dokumentaci obsaZena. OrganizaCni usporadadni dokumentace profesi je ucelné
uspofddat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné slouceni
profesi do jedné &asti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprévu (technické (daje obsahujici zakladni parametry dané normativnimi
poZadavky pro jednotlivé profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych
pomérl, druh§ pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluZeb, mnoZstvi odpadd vzniklych
provozem vletné odpadnich vod atd.; popis technického Fedeni, funkce a uspfadani
instalace a systému; popis koncovych prvk( a zafizeni a systémi, zafizovaci pfedméty;
popis a podminky pfipojeni na vefejnou & mistni technickou infrastrukturu; zédsady
bezpeéného provozu véetné ochrany osob, zvifat i majetku pfed lrazem nebo pfed
poskozenim; poZarni opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve
vnitinim a venkovnim prostfedi; zasady ochrany Zivotniho prostfedi; technické vypocty
prokazujici bezpeénost ndvrhu, fe-li takovy vypolet poZadovan, seznam poZadovanych
dokladl nutnych pro uvedeni stavby do uZivéni; vypis pouZitych norem véetné data
vydani).

b) Vykresovou &3st (situace s pfipojkami a ostatnimi naleZitostmi profese; rozvinuté Fezy
nebo podéiné profily pfipojek véetné potiebnych podrobnosti; umisténi jednotiivych
strojii a zafizeni; vykresy pldorysd potrubnich pfipadné i kabelovych tras v jednotlivych
podlaZich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je neize
dostateéné vyznaéit v pldorysech; instalaéni vykresy a schémata; vykresy potrubnich a
kabelovych tras véetné pfipojeni koncového zafizeni a instrumentace k obvodim méfeni
a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové schéma napéjeni, schéma uzemiiovaci a
jimaci soustavy a dalsi; uspofsdéni, vazby a komunikace systéml; souvisejici
podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojd a zafizeni a technické specifikace (seznam stroj a zafizeni, mechanickych
komponentl, zdroji energie apod.; popis technickych a vykonovych parametri a
souvisejicich po¥adavkd; seznamy materidlu pro konstrukce, rozvody, potrubi, natéry,
izolace).

D.2 Dokumienrace technickych a technalogickych zarizeni
Stavbu Ize, podle charakteru, Elenit na provozni celky, kteréd se déle déli na provozni soubory a diléi
orovoznf soubory nebo funkéni soubory. Technologicks zafizen! jsou vyrobni a nevyrobni,
Technologické zarizeni staveb a vefejnd technickd infrastruktura:
- nadzemni a podzemni komunikalni vedeni siti elekironickych komunikaci, jejich antény a stoZary,
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viéetné opérnych bodd nadzemniho, nebo vytyéovacich bodd podzemniho komunikacniho vedeni,
telefonni budky a pfipojné komunikalni vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici
komunikacni zafizeni vCetné jejich elektrickych pfipojek,

. podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribuéni soustavy elektfiny vietné podpérnych
bod{ a systém méFici, ochranné, fidici, zabezpedovaci, informacni a telekomunikaéni techniky,

. vedeni pfepravni nebo distribucni soustavy plynu (pfipadné hoMavych kapalin) a souvisejici
technologické objekty, véetné systémi Fidici, zabezpelovaci, informaéni a telekomunikaéni
techniky,

B rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systémil Fidici, zabezpeéovaci,
informacni a telekomunikacni techniky,

. vedeni siti vefejného osvétleni vietné stoZard a systém(G Fidici, zabezpefovaci, informaéni a

telekomunikacni techniky,

stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

vodovodni, kanalizacni a energetické pfipojky véetné pripojeni stavby a odbérnych zafizeni,
zdsobniky pro zkapainéné uhlovodikové plyny nebo hoflavé kapaliny,

zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

zasobniky na uskladnéni zemédéiskych produkty, krmiv a hnajiv,

nédrze na vodu, pokud nejde o vodni dila,

vodovodni sit€, voddrny, stokové a kanalizalni sité, Cistirny odpadnich vod, véetné systém{ Fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni techniky.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napFiklad:

. zafizeni vertikaini a horizontaIni dopravy osob a ndklad(, zafizenf pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuaéni nebo poZarni zafizeni,

o vyhrazena technicka zafizeni,

o vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizeni a daléi.

Dokumentace se zpracovévéd po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden Jjako maximaini a v konkrétnim pfipadé bude

pfizplisoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zprévu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis tdelu, seznam
pouZitych podkladd; popis technologického procesu vyroby, potfeba materisll, surovin a mno3stvi
vyrobkd, zékladni skladba technologického zafizeni - Gfel, popis a zékladni parametry, popis
skladového hospodéfstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobé, poZadavky na dopravu vnitfni i
vnéjsi, viiv technologického zafizeni na stavebni feSeni, ddaje o potfebé energii, paliv, vody a
Jinych médii, vietné poZadavkl a mist napojeni; seznam poZadovanych dokladd nutnych pro
uvedeni stavby do uZivani; vypis pouZitych norem véetné data vydani).

b) Vykresovou Cast (obsahuje umisténi a usporddani zafizeni, strojl, mechanickych komponentd,
zdrojd energie apod.; vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbd, pfehledové schémata
rozvod a zafizeni, pldorysy potrubnich a kabelovych rozvod a jejich pfipadné Fezy, umisténi
pfistroj, spotfebiéi a zafizovacich pfedmétl; poZadavky na stavebni tipravy a Fedeni specidinich
prostord technologickych zafizeni, jejich dispoziéni feseni byvé obvykle souéssti vykresd stavebni
Casti; technologické schémata dokladujici Gfel a droveri navrhovaného vyrobniho procesu,
dispozice a umisténi strojd a zafizeni a zpdsob jejich zabudovani - plidorysy a fezy ve vhodném
méfitku).

c) Seznam strojii a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji a zafizeni, mechanickych
komponentti, zdroji energie apod.; popis technickych a vykonovych parametr(i a souvisejicich
poZadavk(i; seznamy materidlu pro konstrukce, rozvody, potrubi, nitéry, izolace).

E DOKLADOVA CAST
Dokladova &ast obsahuje doklady o spinéni poZadavkl podle jinych prévnich predpisli vydané pfisiugnymi sprévnimi
orgdny nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprévnénymi padle jinych prévnich pfedpist.

E.1 ViytyCovaci vykresy jednotiivych objektl zpracované podle jinych prévnich pFedpisG (Maizeni viddy ¢.430/20065b., §
12 a 13 zdkona & 20071994 Sb. a § 13 vyhidsky & 31 195 Sb.) v prpadé, Z"e pro StaVbU jSOU nutné.
E.2 Projekt zpracovany bériskym projektantem (zékon C.61/1996 Sb. a wyhlsiks £.268/2005 5b.) v pFipadé, %e pro stavbu je
nutny.
F SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RIZENT PRO VYBER
ZHOTOVITELE STAVBY

DPS musi obsahovat takové tpravy, aby mohla byt pouZita jako souédst zaddvaci dokumentace podle zékona &.
134/2016 5b., o zadavani vefejnych zakdzek, (dile v textu rovnéZ jen ,zékon")

A OBECNA USTANOVENI K ZADAVACI DOKUMENTACI A ZADAVACIM PODMINKAM PRO VEREINOU
ZAKAZKU NA STAVEBNI PRACE
Zhotovitel je povinen pFi zpracovan{ DPS respektovat nésledujici ustanoveni zékona:
Zaddvaci podminky jsou podle ustanoveni § 28 odst, 1 pism. a) zékona veskeré zadavatelem stanovené
podminky priibéhu zadévaciho Fizeni, t¢asti v zadévacim fizeni, hodnoceni nabidek, podminky pro uzavieni
smiouvy.
Zaddvaci dokumentace je podle ustanoveni § 22 odst. 1 pism. b) zékona veskeré pisemné dokumenty
obsahujici zaddvaci podminky, sdélované nebo zpfistupriované Géastnikdm zadévaciho fizeni p#i zahdjeni
zadavaciho Fizeni,
Zaddvaci dokumentace stavby je vymezena v § 92 zbkona & ve vyhi. & 1569/2016 Sb. v rozsahi
projektové dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebnich praci doddvek a slufeb s vykazem vymér.
Zadavacf dokumentace musi vyhovovat ustanoveni § 89 zékona, zejména podile § 89 odst. 5 zékona nesmi
zvyhodnit &i znevyhodnit uréité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi
prostfednictvim pfimého nebo nepiimého odkazu na urfité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty,
vyndlezy, uzitné vzory, primysilové vzory, ochranné zndmiky nebo cznaceni pivodu.
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B. SOUPIS PRACI A VYKAZ VYMER
Soupis praci a vykaz vymér musi byt zpracovén podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sh.
Zhotovitel zpracuje jako nedilnou soucdst DPS soupis praci a vykaz vymér i v datové podobé ve formatu MS
Excel verze 2003 nebo vy33im a pfedé jej Objednateli v odpovidajicim poctu vyhotoveni dle této smiouvy na
vhodném datovém nosiéi se zachovanim odpovidajici antivirové ochrany. Udaje ze soupisu praci a vykaz(i
vymér, a to pofadové Cislo poloZky, Ciselné zatfidéni poloZky, popis poloZky jednoznacné vymezujici druh a
kvalitu praci, mérné jednotky a polty mérnych jednotek budou Zhotovitelem zabezpeleny takovym
zpisobem, ktery znemozni zdjemcdm a uchaze&dm ménit & upravovat tyto udaje.
Soupis praci a vykaz vymér se povaZuje za dévérny materidl Objednatele a Zhotovitel jej nesmi
poskytnout ani vcelku ani v Zidné z jeho éasti a rovnéZ nesmi poskytnout Zidné informace o
ném nebo o jeho &astech tietim osobam.

B.1. SOUPIS PRACE

Soupis praci stanovi v pfimé navaznosti na projektovou dokumentaci pro provadéni stavby

podrobny popis vSech stavebnich praci, doddvek &i sluZzeb nezbytnych k (plné realizaci predmétu

verejné zakézky, pfipadné i popis dalSich praci, doddvek a sluZeb nezbytnych k pinéni poZadavki

zadavatele.

PoloZky soupisu praci
PoloZkou soupisu praci se rozumi popis kaZdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo
sluzby, ktery stanovi technické a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazZni
prace, jejichz provedeni je nezbytné ke zhotoveni stavby v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci jsou popsadny v podrobnostech jednoznaciné vymezujicich obsah
pozZadovanych stavebnich praci, dodiavek i sluZeb a umoZiiujici stejné ocenéni tohoto
obsahu. Podklady uréujici technické podminky jsou definovany projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci specifikujici dodavku materidlu nebo vyrobku, jejichZ
montdZ je ddna samostatnou poloZkou price, musi obsahovat jednoznaény popis
materidlu nebo vyrobku, a to uvedenim technickych parametri nebo viastnosti
poZadovaného materialu nebo vyrobku.
Pro sestaveni soupisu praci je moZné pouZit odkaz na cenovou soustavu, kterd obsahuje
veskeré (daje nezbytné pro soupis praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo
inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru, mii?e odkazovat pouze na jednu
cenovou soustavu.

Struktura soupisu praci
Soupis praci je zpracovan v Clenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni
soubory v souiadu $ projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, méd vlastni soupis praci. Soupis praci miZe byt v
rémci kaZzdého stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru Elenén do
stavebnich nebo funkénich dild, pfipadné jinych obdobnych &asti, v zdvislosti na druhu a
charakteru stavebnich praci, dodévek a sluZeb. Ke kaZdému soupisu praci je pfiloZena
rekapitulace ve véech urovnich €lenéni soupisu tak, jak byla tato Clenéni pouZita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné obdobné clenéni).
Soupis praci obsahuje poloZky veskerych stavebnich nebo montaZnich praci,
dodiavek materidld a sluZeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu a provozniho souboru.
Soupis praci vymezi i poZadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek
realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivych poloZek stavebnich
praci, dodévek nebo sluZeb.
Pokud je stavba popsana ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny
obsahuji rekapitulaci véech soupisd.
Vedlejsi a ostatni ndklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkéach
soupisu praci stavebnich objektd, infenyrskych objektdi a provoznich souborfl, ale se
zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci nezbytné. Podrobnost popisu poloZky
soupisu vedlej§ich a ostatnich nédkladG musi umoZnit stanoveni ceny dané préce nebo
Cinnosti.
Vedlejs§i a ostatni naklady jsou popsdny v samostatném soupisu praci jako
samostatné poloZky. Vedlejsi a ostatni naklady mohou byt uvedeny v jednom
spolecném soupisu praci,

Obsah poloZky soupisu praci
PoloZka soupisu praci je zpravidla zaclenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému
objektu a provoznimu souboru a obsahuje:

» poradové Cislo poloZky;

> Ciselné zatfidéni poloZky, pokud je moZné danou poloZku zatfidit, s oznacenim
cenové soustavy, pokud je pouZita;

> popis poloZky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nehc
sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové
podminky;

» mérnou jednotku;

» mnoZstvi v mérné jednotce;

> vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi.

Pozndmka:

Je déelnd, aby uchazeé o veigjnou zakdzku na realizaci stavby, uved! ve svéin rozpoiu
zpracovanéim ocenénim soupisu praci konkréini ndzvy (obchodnf znalku, presné oznaceni a
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vyrobce) vyrobku ¢i materidju tak, aby mohlo byt zadavatelem posouzeno, zda jeho nabidka
spliiuje technické parametry stanovené v DPS. Za tim Glelem Zhotovitel DPS podie této smlouvy
provede nasledujici Upravy soupisu praci:

»  vsoupisu praci vyznali (napf. barevné) poloZky, u nich? bude vyZadovéno uvedeni
konkrétniho ndzvu (obchodni znacka, presné oznadeni) vyrobku & materidlu, ktery je
uchazeem o vefejnou zakdzku na realizaci stavby nabizen a ocenén

> u takto vyznalenych poloZek pridé (odemdcené) 2 sloupce, do nichZ uchazed o vefejnou
zakazku na realizaci stavby bude mit povinnost dopinit:

-~ do 1. sloupce konkrétni ndzev (obchodni znatku, pfesné oznadeni) nabizeného
a ocefiovaného vyrobku & materidlu
- do 2. sloupce nézev vyrobce nabizeného a oceriovaného vyrobku & materiéiu

B.2. VYKAZ VYMER
Zhotovitel zpracuje detailni vykaz vymér. Detailnim vykazem vymér se rozumi vymezeni mnosstvi
stavebnich praci, konstrukci, doddvek nebo sluZeb s uvedenim postupu vypoltu celkového
mnoZstvi poloZek soupisu praci.
Postup vypoltu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo
textovou &ast dokumentace tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.
Vykaz vymér dané préce, materidlu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice polokém soupisu,
miiZe byt uveden jednou a u dal$ich poloZek miZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.
Detailni vykaz vymér pro DPS obsahuje detailni poloZky, tzn., Ze hloubkou zpracovéni odpovid3
tzv. polozkovému rozpoltu (bez uvedeni cen). Na zdkladé detailniho vykazu vymér budou
dodavatelé v zaddvacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby ocefiovat jednotlivé objekty a
technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabidkovou cenu pro realizaci stavby. Cilem
Objednatele je ziskat takové nabidkové ceny v zaddvacim fizeni, které budou odpovidat
poZadované technické drovni stavby podle DPS, tedy ceny redlné s ohledem na pfedmét plnéni
specifikovany v DPS.
Detailni vykaz vymér pro stavebni a technologické Edsti dila, bude vypracovdn na zdkladé
dokumentace pro provadéni stavby, které ma jiZ propracovanou strukturu, kterd umoZfiuje popsat
dodévky a préce se znalnou uriitosti, co se umisténi ve stavebnim dile, jejiho tcelu, zplsobu
provedeni, mnoZstvi, materidlového a technologického feseni, vzhledu a funkce tyde, takle
naprosto vycerpévajicim zplisobem popisuje projektovanou stavbu, a budouci dilo je podie ni
mozZné vérohodné ocenit (& definovat) pro smiuvni Uéely a posléze i ve véech zdsadnich a
podruZnych parametrech a funkcich sprévné zhotovit.
K sestaveni detailniho vykazu vymér se pouZivaji poloZky, popisovaci néstroje, které umoZfiuji
Jjednotlivé konkrétni doddvky a préce odliit od jinych, jednoznané a srozumiteing, pficems? se
dodrZuje zésada, Ze kaZda poiozka reprezentuje nejmensi moznou dodévku & prici, na kterou Je
materidlového, technologického a vyrobniho jesté rozumné stavbu délit. Detaiini vykaz vymér
nesmi obsahovat soubory bez poloZkového &lenéni a nesmi obsahovat oznafeni konkréinich
komerénich vyrobki (napF. jméno vyrobce a typ vyrobku, katzlogové &islo apod.).

C. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DPS

Zhotovitel je Objednateli piné zodpovédny za dodréeni nésledujicich pofadavk& v dokumentaci DPS:

1) DPS bude zpracovéna v souladu s obecnymi ustanovenimi k zadévaci dokumentaci a zadavacim
podminkdm pro vefejnou zakézku na stavebni préce.

2) Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovén v souladu s vyhiddkou & 169/2016 Sb. a podie
této pfilohy smiouvy & bude obsahovat Upiny vycet praci, dodévek a siuZeb potiebny ke zhotoveni
stavby.

3) DPS bude obsahovat néleZitosti uvedené v této pfiloze smiouvy.

4) Zhotovitel je Objednateli déle piné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymér a

ostatnimi ¢astmi DPS.

V pfipadé nedodrZeni vyse uvedeného je Zhotovitel piné zodpovédny Objednateli za pfipadnou Skodu, kters
Objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutelnosti, Ze Objednatel jako zadavatel vefejné zakdzky podle
z3kona piné odpovidé za sprévnost a Uplnost zadavaci dokumentace pouZitou pro zadani vefejné zakézky,
hrozi mu v pfipadé poruseni zékona viivem nesprévné zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 268 odst.
2 zdkona aZ do vySe 10% ceny zakdzky nebo do 20.000.000 K& V pfipadé, Ze zadavateli bude uloFena
pokuta z divodd nesprévné zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli pokutu uhradit, a to ve
vy$i, které bude ur€ena Objednateli orgdnem dohledu.
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’Pi‘iloha ¢. 3 .
ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporuceny rozsah a obsah vykonu AD dle pfilohy Sazebniku pro navrhovéni nabidkovych cen projektovych praci a
inZzenyrskych ¢innosti UNIKA

V rédmci vykonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpecluje zejména (nikoliv vSak pouze) tyto Cinnosti:

poskytovdni vysvétleni potfebnych k vypracovéni projektu pro provaddéni stavby a dodavatelské dokumentace,
soulad dokumentace docasnych objektd zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace Uprav trvalych objektd pro aéely
zafizeni staveniété, se zakladnim feSenim zafizeni stavenisté podle Casti F projektu,
aéast na odevzdani stavenisté Zhotovitelem,

- déast na vybranych kontrolnich dnech,
dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych
pro plynulost vystavby,
posuzovani névrhl Zhotoviteld na zmény a odchylky v astech projektG zpracovdvanych Zhotoviteli z pohledu
dodrZeni technicko-ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni IhGt vystavby, pfipadné dalsich 0dajl a ukazateld,
vyjédreni k poZadavk(m na vétsi mnoZstvi vyrobk a vykond oproti projednévané dokumentaci,
sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska Casového planu vystavby,
spoluprdce s koordindtorem bezpeclnosti préce,
pribéZné zpracovéni kontrolniho sestaveni ndkladd, zévéreéné sestaveni nédkladli dokoncit nejpozdéji do zahdjeni
praci na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spoiupraci s investorerm, pokud je poZadovéno,

- spolupréce s odpovédnym geodetem projektanta {vyhldsky ¢. 200/1994 3b. v platném znéni),

- U&ast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji &4sti véetné komplexniho vyzkouseni,

- dfast na kontrolnich orohlidkich stavby a na zavéreiné kontrolni prohlidce stavby a pfi jednéni o vydéni
kolaudacniho souhlasu.
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& VIRSKY OBLASTNi VODOVOD

sdruzeni mést, obci a svazki obci
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SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI - POZADAVKY OBJEDNATELE

Stavajici stav

Dmychéna je zvukove zaizolovand mistnost pod podlahou strojovny. Ve dmycharné jsou navrzena
zafizeni pro pfipravu stlaen¢ho vzduchu pro prani filtri. Vzduch je odebiran z venkovniho
prostiedi pies saci a tlumici komoru vybavenou sacimi filtry. Z této komory je vedeno pfivodni saci
potrubi ke dmychadliim. Jsou zde osazena &tyfi dmychadla typu GROH 300/420 s elektromotory o
vykonu 90 kW. Kazdé dmychadlo je schopno dopravit 3920 m3 vzduch/hod. V sacim a vytlaéném
potrubi kaZdého dmychadla jsou osazeny tlumice hluku. Do vytlaku praciho vzduchu je osazen
odluc¢oval vody a oleje 3FAD/43000.

Novy stav
Jedna se o vyménu dvou ks stavajicich dmychadel véetné silového rozvadéce, frekvenéniho

ménice, MaR, SCADA. Dmychala budou navriena jake kompaktni jednotky. Obecné technické
poZadavky na dmychadla:

= Energeticky Gsporna konstrukce

= Dmychadla s rotaé¢nim pistem

= Bez oleje podle tfidy 0 (certifikovana dle ISO 8573-1)

= Dmychadlové uspofadani pro redukci pulzace

= Standardni aplikace pro energeticky Gsporné motory tfidy IE3
= Nizka hladina hluku

= Nizké provozni naklady

Soucasti projektu bude i nutna uprava dilCich potrubnich tras. Vykon dmychadel bude navrien
s ohledem na budouci rekonstrukci piskovych filtrii a UV Svafec. Projekt bude zpracovan jako
jednostupnovy v podrobnosti pro provedeni stavby. Soucasti projektu je vykaz vymér a polozkovy
rozpocet. Projekt v €asti organizace vystavby urci postup praci po ¢astech definovanych s ohledem
na maximalni odstavku provozu 14 dn.

Souédsti je i Zaméreni stavajiciho stavu v€. zajisténi potfebnych podklada.
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