

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové**

Zastoupený:

**RNDr. Marii Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec
Králové**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec
Králové

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Telefon: XXX

e-mail: XXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Sídlo: XXX

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zápis v živnostenském rejstříku: společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

e-mail: XXX

ID DS: imzzkk8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX oddíl XXX vložka XXX

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **R 172 – Cesta C1, C5 v k.ú. Libníkovice**

Místo stavby: katastrální území Libníkovice, obec Libníkovice, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký.

Popis stavby:

V rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Libníkovice a dle schváleného plánu společných zařízení se realizuje výstavba dvou nových polních cest, které mají funkci spojnic silnice III/2991 a místních komunikací v obci Libníkovice. Jedná se o na sebe kolmo navazující cesty C1 a C5.

Lokalita se nachází v k.ú. Libníkovice na pozemcích KoPÚ určených k výstavbě polní cesty. V současné době jsou pozemky využívány jako travnatá nezpevněná cesta a orná půda. Katastr vede výše uvedené plochy jako ostatní plocha a orná půda v majetku obce Libníkovice. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 271,0 – 284,0 m n.m.

Rozsah díla a jeho kvalita včetně příslušných parcelních čísel je specifikována ve schválené projektové dokumentaci, kterou vypracovala projekční společnost Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., č. zakázky 048 30/13.

Stavba je projektovou dokumentací členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO-101 - Cesta C1

SO-101-1 - Ozelenění

SO-102 - Cesta C5

SO-102-1 – Ozelenění

SO - 101 – Cesta C1

Délka cesty: 402,22 m

Šířka cesty : vozovka 4,0 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice

Příčný sklon : 3 % - jednostranný

Konstrukce:

asfaltobeton obrusný ACO 11 40 mm

postřík spojovací

PS asfaltobeton podkladní ACP 16+ 50 mm

postřík spojovací PS

vibrovaný štěrk VŠ 150 mm

štěrkodrt' (32 – 63 mm) ŠD 200 mm

upravená pláň komunikace se zhutněním 30 Mpa

440 mm

stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m³

250 mm

Návrh. rychlost: 30 km/h

Odvodnění: podélným a příčným sklonem komunikace

odvodnění pláň drenáží Flexibil DN 100, v délce 92 m

odvodnění pláně odvodňovacím příkopem, v délce 379,50 m

Trubní propustky: 5

Výhybny: 1

Křížení se sítěmi: 2 x (v Km 0,008 50 – dojde ke křížení s vodovodem DN 150, bude uložen do plastové půlené chráničky DN 200 v dl. 11 m. V Km 0,012 00 – dojde ke křížení s STL plynovodem, na úroveň pláně budou uloženy silniční panely 3 x 1,5 x 0,15 m v počtu 3 ks)

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení V

Návrhová úroveň porušení D3

Odvodnění cesty C1:

- odvodnění krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 0,56% 7,16%

- odvodnění pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně drenážním potrubím Flexibil DN 100, v délce 92 m a odvodňovacím příkopem, v délce 379,50 m, zaústěným do stávajícího vodního toku.

SO - 101-1 – Ozelenění

Stromy:

jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*) 3 ks

dub letní (*Quercus robur*) 2 ks

celkem stromy 5 ks

Keře:

brslen evropský (*Euonymus europeaus*) 10 ks

trnka obecná (*Prunus spinosa*) 30 ks

hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*) 10 ks

celkem keře 50 ks

SO - 102 – Cesta C5

Délka cesty: 1 118,53 m

Šířka cesty : vozovka 4,0 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice

Příčný sklon : 3 % - jednostranný

Konstrukce:

asfaltobeton obrusný ACO 11 40 mm

postřík spojovací PS

asfaltobeton podkladní ACP 16+ 50 mm

postřík spojovací PS

vibrovaný štěrk VŠ 150 mm

štěrkodrt' (32 – 63 mm) ŠD 200 mm

upravená pláň komunikace se zhutněním 30 Mpa

440 mm

stabilizované podloží vápněním - 14,7 kg/m³ 250 mm

Návrh. rychlost: 30 km/h

Odvodnění: podélným a příčným sklonem komunikace
odvodnění pláně drenáží Flexibil DN 100, v délce 892 m
odvodnění pláně odvodňovacím příkopem, v délce 237,0 m

Trubní propustky: 0

Výhybny: 2

Křížení se sítěmi: 1 x (V Km 0,003 25 – dojde ke křížení se sdělovacím vedením, bude uloženo do kabelové chráničky v dl. 10 m + osazení chráničky rezervní)

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení V
Návrhová úroveň porušení D3

Odvodnění Cesty C5:

- odvodnění krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 0,3% – 3,49%
- odvodnění pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně drenážním potrubím Flexibil DN 100, v délce 892 m a odvodňovacím příkopem, v délce 237,50 m, zaústěným do odvodnění navazujících komunikací.

SO - 102-1 – Ozelenění

Stromy:

jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>)	22 ks
lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	8 ks
<u>javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)</u>	<u>6 ks</u>
celkem stromy	36 ks

Keře:

brslen evropský (<i>Euonymus europeaus</i>)	40 ks
trnka obecná (<i>Prunus spinosa</i>)	120 ks
<u>hloh jednosemenný (<i>Crataegus monogyna</i>)</u>	<u>40 ks</u>
celkem keře	200 ks

- Výsadbu SO 101-1 a SO 102-1 provést po opadu asimilačních orgánů (říjen/listopad 2017).
- Pro výsadbu použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách.
 - Mohou být použity sazenice prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických podmínek.
 - Výška sazenic stromů 1,3 – 1,6 m, u keřů 2 - 3 leté sazenice.
 - Pro keře vyhloubit jamky 30x30x30 cm, pro stromy 50x50x50 cm.
 - Stromy vyvázat pružným úvazkem mezi 3 impregnované kůly o délce min. 2 m, 3 kůly mezi sebou upevnit spojovací vodorovnou příčkou 50 x 8 cm, ke každému keři umístit 1 impregnovaný smrkový označnický výškový min. 1 m, stromy opatřit chráničkou (pletivem) proti okusu a vytloukání zvěří, pletivo svorkou či hřebíkem pevně upevnit ke kůlům. Keře je nutné ošetřit repelentem proti okusu zvěří, stejně tak je nutné ošetřit tímto repelentním nátěrem i kmínky stromů nad chráničkou. Založení trávníku - luční směs.

V rámci projektu stavby se řeší i systém odvodnění polních cest podélným a příčným sklonem komunikace, odvodnění pláně drenážemi a otevřenými odvodňovacími příkopy, propustky, sjezdy na pole a výhybny. Součástí díla je i kácení a následná výsadba doprovodné zeleně.

Stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Hradec Králové, odborem dopravy dne 3.6.2015 pod spis. zn. SZ MMHK/222880/2013 Od14/Kub, č.j. MMHK/098581/2015, které nabylo právní moci dne 8.7.2015. (Dále sdělujeme, že bylo dne 18.4.2017 požádáno o prodloužení lhůty výstavby tohoto díla. Jakmile Magistrát města Hradec Králové vydá toto prodloužení, bude zhotoviteli díla i TDS neprodleně předáno).

Doplňující informace

Při realizaci stavby je nutná koordinace jednotlivých prací vzhledem k omezenému přístupu na stavbu. Stavební práce musí být vedeny v trase polních cest, není stanoven manipulační pruh podél polních cest. Pozemky jsou zemědělsky uvolněny. Deponie zemin je určena na pozemku obce – p. č. 11/1 a 11/8 v k.ú. Libníkovice (do vzdálenosti 2,0 km od staveniště). Vozidla pro přepravu zemin na deponii budou vyjíždět na státní komunikaci řádně očištěna; v rozpočtu je uvedena položka ve VON č. 031002003 na očištění příjezdové komunikace v průběhu výstavby (předpoklad výstavby 30 dní, čištění 1 x denně). Pro sjezd ze silnice II/2991 na pozemky p.č. 11/1 a 11/8 v k.ú. Libníkovice (deponii zemin) je v projektové dokumentaci počítáno se zřízením sjezdu z panelů.

Vzhledem k úpravě napojení na silnici II/2991 vedoucí z obce Libníkovice do obce Librantice bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky komunikace je nutné provést současně platným dopravním značením. U napojení cesty C1 na silnici č. 2991 budou umístěny směrové sloupky Z 11 g a dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě. U napojení cesty C5 na místní komunikaci budou umístěny směrové sloupky Z 11 g. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopr. značení dle TP 66.

Součástí stavby je i kácení dřevin, štěpkování, odstranění pařezů a následná doprovodná výsadba zeleně, prováděná ve vhodných klimatických podmínkách (říjen/listopad 2017). Veškerá výsadba vč. oplocenek bude hotova do 6.11.2017 a předána současně v termínu předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 6.11.2017.

Zadavatel požaduje realizovat veškeré stavební práce na cestě C1, C5 v k. ú. Libníkovice v termínu dokončení stavebních prací, tj. do 15.9.2017 - včetně předání veškerých listinných podkladů pro zahájení kolaudačního řízení pro vydání kolaudačního souhlasu. O kolaudační souhlas bude zažádáno ihned po dokončení stavebních prací. Kolaudační souhlas musí být vydán do 6.11.2017 (viz bod V., odstavec 9. SoD - *Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu*)

Stavbu následně po realizaci, vydání kolaudačního souhlasu a protokolárním předání a převzetí díla následně převezme do majetku Obec Libníkovice.

Součástí stavby není:

Součástí stavby nejsou archeologické dohledy stavby. (Provádění archeologických dohledů při realizaci stavby je nasmlouváno samostatnou smlouvou s Muzeem východních Čech v Hradci Králové).

Dále součástí díla není následná péče o zeleň. O zeleň bude následně pečovat Obec Libníkovice. Záruční doba na ozelenění je v SoD stanovena na dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla od zhotovitele objednatelem.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
 - b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
 - h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - n) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

- s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.
- 2.2 Předpokládaná doba samotné realizace stavby je **do 15.9.2017**. Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně je **do 6.11.2017**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

Čl. III. **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV. **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a výsadby zeleně, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
- 4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V. **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

Čl. VI.

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 *Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 95.000,- Kč bez DPH (slovy: Devadesátpětisíc korun českých). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.5.2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Rozpis položek:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Technický dozor stavby R 172 – Cesta C1, C5 v k.ú. Libníkovice	95.000,- Kč	19.950,- Kč	114.950,- Kč

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.
V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII **Změna závazku**

- 8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IX **Odstoupení od smlouvy**

- 9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
- 9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 31.12.2018.
- 9.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.

Čl. X **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této

- smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 10.9 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne XXX

V Hradci Králové dne XXX

V Hradci Králové dne XXX

.....
RNDr. Marie Jančíková
Vedoucí Pobočky Hradec Králové
(příkazce)

.....
Ing. Miloš Burianec
Jednatel společnosti
(příkazník)