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1. SMLUVNÍ STRANY 

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. 

Se sídlem: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant 

Zastoupená:         Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a  

Ing. Zdeňkem Janečkem, člen představenstva 

IČO:  25496565 

DIČ: CZ25496565 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 991036329/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Sweco a.s. 

Se sídlem:  Táborská 31, 140 16 Praha 4 

Zastoupený:  Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D., předsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva 

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy 

dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.  

IČO:   264 75 081 

DIČ:   CZ26475081 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  1700041/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
Objednatel a Zhotovitel (společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) níže 
uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), následující smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Objednatel hodlá realizovat technická opatření na vodovodech pro veřejnou potřebu předběžně 

specifikovaná v rámci studie proveditelnosti „Nutná technická opatření na vodovodech pro veřejnou potřebu 

majetku a správě FVS, a.s. proti negativním účinkům těžby v ložisku Turów k realizaci do roku 2030“, 

vypracované společnostmi Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Sweco Hydroprojekt a.s. a PROVOD - 

inženýrská společnost, s.r.o., ze srpna 2021 a v příloze č. 1 této Smlouvy s názvem Popis a rozsah 

projekčních prací (dále jen „Stavba“). Pro realizaci Stavby bude Objednatel potřebovat vypracování 

projektových dokumentací a provedení služeb specifikovaných níže v této Smlouvě. 

2.2. Za tím účelem Objednatel provedl zadávací řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na projektové práce 

a inženýrskou činnost s názvem „Opatření Turów – projektová a inženýrská činnost“ (dále jen „Zadávací 

řízení“ a „Veřejná zakázka“).  
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2.3. Nabídka Zhotovitele byla v provedeném Zadávacím řízení Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější 

pro plnění Veřejné zakázky. 

2.4. Veřejná zakázka se skládá z celkem čtyř smluv, kdy každá ze smluv se týká samostatného plnění. Tato 

Smlouva se uzavírá na tzv. Projekt Turów III – Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést projektové práce a inženýrské a další činnosti 

pro nutná technická opatřeních na vodovodech pro veřejnou potřebu, tak jak jsou specifikována v této 

Smlouvě a zejména v příloze č. 1 této Smlouvy s názvem Popis a rozsah projekčních prací a příloze č. 2 této 

Smlouvy s názvem Harmonogram Turów III (dále jen „Dílo“), a předat výsledky těchto činností Objednateli 

a Objednatel se zavazuje za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

3.2. Předmětem Díla jsou předprojektové práce, projektové práce a inženýrská činnost v rozsahu uvedeném 

v příloze č. 1 a příloze č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn některé z činností dle bodů uvedených výše 

spojit, pokud to bude považovat za efektivní, zejména například zpracovat dokumentaci pro společné řízení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla reflektovat dříve zpracovanou studii Nutná technická opatření na 

vodovodech pro veřejnou potřebu majetku a správě FVS, a.s. proti negativním účinkům těžby v ložisku 

Turów k realizaci do roku 2030. 

4. ROZSAH POŽADOVANÝCH PRACÍ K PROVEDENÍ DÍLA 

Dílo zahrnuje dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této Smlouvy zejména nikoliv však výlučně následující: 

4.1. přípravné předprojektové práce, včetně zpracování hydrogeologického průzkumu a s tím souvisejících prací, 

posouzení a návrh likvidace nelegální skládky v blízkosti prameniště, výškopisné a polohopisné zaměření, 

inženýrsko-geologický průzkum a hydraulické posouzení systému výtlačných řadů jímacího území atd.,  

4.2. bezvadné zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro odstranění 

stávajících staveb v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu s platnými ČSN 

(včetně ČSN EN a doporučujících ustanovení), v souladu s požadavky veřejnoprávních institucí a pokyny a 

technickými standardy Objednatele a vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění 

Díla, příp. zpracování dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení, předání dokumentace k 

připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do projektové 

dokumentace, 

4.3. kompletní příprava, podání a projednání správního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí a povolení 

pro odstranění stávajících staveb a dále zajištění vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí, 

4.4. bezvadné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu s obecně závaznými právními 

a technickými předpisy, v souladu s platnými ČSN (včetně ČSN EN a doporučujících ustanovení), v souladu 

s požadavky veřejnoprávních institucí a pokyny a technickými standardy Objednatele a vč. zajištění 

potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění Díla, příp. zpracování dokumentace pro jiný druh 

schvalovacího řízení, předání dokumentace k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek 

Objednatele a jejich zapracování do projektové dokumentace, 

4.5. kompletní příprava, podání a projednání správního řízení o žádosti o vydání stavebního povolení a dále 

zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení, 

4.6. bezvadné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle  platných právních 

předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, platných ČSN (včetně ČSN EN a doporučujících 

ustanovení), požadavků veřejnoprávních institucí a pokynů a technických standardů Objednatele a 

zpracování výkazu výměr a rozpočtu, včetně editovatelné elektronické podoby slepého výkazu výměr pro 

použití v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby dle ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, předání 

dokumentace k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich 

zapracování do projektové dokumentace, včetně případně výkazu výměr, 
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4.7. zapracování podmínek stavebního povolení či jiných podmínek orgánů státní správy do dokumentace pro 

provádění stavby, včetně případně výkazu výměr, 

4.8. návrh vypořádání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

Stavby směřujících k obsahu projektové dokumentace, úpravy projektové dokumentace, včetně případně 

souvisejících úpravy soupisu prací s výkazem výměr, vše v lhůtách pro vysvětlení zadávací dokumentace dle 

ZZVZ, 

4.9. poskytování služeb autorského dozoru při provádění Stavby, 

4.10. poskytování dalších konzultací a projekčních služeb dle požadavků Objednatele. 

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A POČET VYHOTOVENÍ 

5.1. Dokumentace bude zpracována metodou standardních 2D výkresů. V případě že však v průběhu plnění této 

smlouvy bude stanovena povinnost k využití metody BIM – Building Information Modeling, bude 

dokumentaci, nebo její část, na kterou se bude povinnost vztahovat, zpracována metodou BIM, a to bez 

navýšení ceny Díla. 

5.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení bude v listinné podobě vyhotovena 

k projednání dle potřeb zajištění územního rozhodnutí i stavebního povolení, které organizuje a zjišťuje 

Zhotovitel, kdy v ceně Díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního řízení a 

stavebního povolení.  

5.3. Pro interních potřeby Objednatele pak bude dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení 

vyhotovena v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, v digitální podobě ve 2 vyhotoveních.  

5.4. Dokumentace pro provádění stavby bude vydána v listinné podobě v 6 vyhotoveních, v digitální podobě v 2 

vyhotoveních (viz popis níže). 

5.5. Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD/DVD 

nebo USB flash disk bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory.  

5.6. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 2x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL 

a PDF.  

5.7. Objednatelem požadované vícetisky nad vyhotovení sjednaná ve Smlouvě budou oceněny podle ceníku 

standardního místního reprografického studia (např. Copy General www.copygeneral.cz) a fakturovány 

Zhotovitelem zvlášť mimo cenu Díla.  

6. TERMÍN PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel zahájí realizaci Díla poté, co obdrží od Objednatele písemnou informaci, že byla Objednateli 

přiznána dotace na financování plnění dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu 

Zhotovitele informovat o přiznání či nepřiznání této dotace. 

6.2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Díla dokončit a předat Objednateli v termínech plnění specifikovaných 

v Příloze č. 2 této Smlouvy počítaných od oznámení Objednatele o přiznání dotace. 

6.3. Zhotovitel je povinen poskytovat služby autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby a v rozsahu 

vyžádaném Objednatelem rovněž po dobu zkušebního provozu Stavby. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Místem provádění Díla jsou provozovna Zhotovitele, provozovny Objednatele a další místa určená 

Objednatelem, v případě autorského dozoru pak zejména také místo provádění Stavby. 

http://www.copygeneral.cz/
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8. CENA  

8.1. Cena za Dílo, včetně všech souvisejících činností a včetně předpokládaného rozsahu služeb autorského 

dozoru a dalších konzultací a projekčních služeb činí celkem 3.617.000 Kč bez DPH, přičemž rozpad této 

celkové ceny je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy. 

8.2. V případě, že bude zpracovávána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace 

pro stavební povolení platí, že z ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy za společnou dokumentaci a z ceny 

uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení připadá vždy 

jedna polovina na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a jedna polovina na projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení, resp. jedna polovina na inženýrskou činnost pro vydání územního 

rozhodnutí a jedna polovina na inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení. 

8.3. V případě, že bude zpracovávána společná dokumentace, platí, že její cena je rovna součtu ceny uvedené 

v příloze č. 2 této Smlouvy za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení, a cena za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení je rovna součtu ceny 

uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí a inženýrskou činnost pro 

stavební povolení. 

8.4. K jednotlivým cenám dle této Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).  

8.5. Ceny dle této Smlouvy zahrnují veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla a poskytnutí služeb a 

provedení prací vyplývajících z této Smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení výstupů v listinné i 

elektronické podobě. Ceny jsou stanoveny jako konečné, nejvýše přípustné a můžou být změněny pouze 

v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že ceny plně pokrývají veškeré 

jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech skutečností, které 

mají nebo by mohly mít vliv na provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně Díla je zahrnut i jeho zisk. 

8.6. Zhotovitel je oprávněn vždy k 1. březnu příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou Cenu za 

dílo, která nebyla Zhotoviteli dosud uhrazena, o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále jen 

„Index“ a „ČSÚ“). Hodnota změny smluvní ceny tak bude vypočtena dle následujícího vzorce: 

(𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑢 𝑢𝑣𝑒ř𝑒𝑗𝑛ě𝑛á 𝑣 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏á𝑧𝑖 Č𝑆Ú − 100)

100
∗ 𝐷𝑜𝑠𝑢𝑑 𝑛𝑒𝑢ℎ𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛á čá𝑠𝑡 𝐶𝑒𝑛𝑦 

Zhotovitel je však oprávněn uplatnit tuto inflační doložku nejdříve po 3 letech od uzavření této Smlouvy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Cena za Dílo bude hrazena Objednatelem po jednotlivých dílčích částech  po dokončení jednotlivých 

předprojektových prací, projektových prací a inženýrské činnosti, ve výši dle přílohy č. 2 této Smlouvy , a to 

vždy po splnění následujících podmínek: 

 cena za předprojektovou přípravu bude Objednatelem uhrazena po převzetí Objednatelem: 

− všech výstupů předprojektové přípravy v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a příloze č. 2 této 

Smlouvy;  

 cena za bezvadné zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro 

odstranění stávajících staveb v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu 

s platnými ČSN (včetně ČSN EN a doporučujících ustanovení), v souladu s požadavky veřejnoprávních 

institucí a pokyny a technickými standardy Objednatele a vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých 

podkladů pro splnění Díla, příp. zpracování dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení, předání 

dokumentace k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich 

zapracování do projektové dokumentace, bude Objednatelem uhrazena po převzetí Objednatelem: 

− bezvadné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a odstranění stávajících staveb;  
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 cena za kompletní přípravu, podání a projednání správního řízení o žádosti o územní rozhodnutí 

a rozhodnutí o odstranění stávajících staveb a zajištění vydání a nabytí právní moci rozhodnutí bude 

Objednatelem uhrazena po převzetí Objednatelem: 

− bezvadné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a odstranění stávajících staveb,  

− pravomocného územního rozhodnutí a rozhodnutí o odstranění stávajících staveb, 

− originálů všech vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení; 

 cena za bezvadné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle 

platných právních předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, platných ČSN (včetně ČSN EN a 

doporučujících ustanovení), požadavků veřejnoprávních institucí a pokynů a technických standardů 

Objednatele, předání dokumentace k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek 

Objednatele a jejich zapracování do projektové dokumentace bude Objednatelem uhrazena po převzetí 

Objednatelem: 

− bezvadně zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení; 

 cena za kompletní přípravu, podání a projednání správního řízení o žádosti o vydání stavebního 

povolení a dále zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení bude Objednatelem uhrazena 

po převzetí Objednatelem: 

− bezvadně zpracované projektové dokumentace pro stavební, 

− pravomocného stavebního povolení, 

− originálů všech vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení; 

 cena za bezvadné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle 

platných právních předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, platných ČSN (včetně ČSN EN a 

doporučujících ustanovení), požadavků veřejnoprávních institucí a pokynů a technických standardů 

Objednatele a zpracování výkazu výměr a rozpočtu, včetně editovatelné elektronické podoby slepého 

výkazu výměr pro použití v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby dle ZZVZ a jeho prováděcích 

předpisů, předání dokumentace k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek 

Objednatele a jejich zapracování do projektové dokumentace, včetně případně výkazu výměr, bude 

Objednatelem uhrazena po převzetí Objednatelem: 

− bezvadně zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně slepého výkaz 

výměr a rozpočtu, 

− pravomocného stavebního povolení, 

− originálů všech vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a účastníků řízení. 

9.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že bude zpracovávána projektová 

dokumentace pro společné rozhodnutí, je cena za bezvadné zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí a dokumentace pro odstranění stávajících staveb i cena za bezvadné zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení splatná společně, a to po převzetí Objednatelem: 

− bezvadně zpracované projektové dokumentace pro společné rozhodnutí, 

− pravomocného spolčeného rozhodnutí, 

− originálů všech vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a účastníků řízení. 

9.3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že bude zpracovávána projektová 

dokumentace pro společné rozhodnutí, je cena za kompletní přípravu, podání a projednání správního řízení 

o žádosti o územní rozhodnutí a rozhodnutí o odstranění stávajících staveb a zajištění vydání a nabytí právní 

moci rozhodnutí a cena za kompletní přípravu, podání a projednání správního řízení o žádosti o vydání 

stavebního povolení a dále zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení splatná společně, a to 

po převzetí Objednatelem: 

− pravomocného společného rozhodnutí, 

− originálů všech vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a účastníků řízení. 



SMLOUVA O DÍLO 
 

Projekt Turów III – Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov 

Strana 8 (celkem 16) 

9.4. Cena za autorský dozor a a případné poskytování dalších konzultací a projekčních služeb dle požadavků 

Objednatele bude Objednatelem uhrazena měsíčně zpětně, vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného 

hodinového výkazu poskytnutých služeb v předcházejícím měsíci. 

9.5. Platby budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, které budou mít veškeré náležitosti 

daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), dále náležitosti účetního dokladu dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a jejichž přílohou 

bude předávací protokol příslušné části Díla nebo hodinový výkaz poskytnutých služeb, podepsaný 

oprávněnými osobami uvedenými v článku 18 této Smlouvy.  

9.6. Faktury Zhotovitele budou dále obsahovat zejména následující údaje: 

(i) údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky, 

(ii) IČO Objednatele a Zhotovitele, 

(iii) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy, 

(iv) číslo a název Veřejné zakázky, 

(v) číslo a označení projektu, údaje o dotačním titulu, 

(vi) popis plnění Zhotovitele, 

(vii) den odeslání a den splatnosti faktury, 

(viii) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

(ix) fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH), 

(x) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.  

9.7. Splatnost činí 30 kalendářních dní ode dne doručení bezvadné faktury vystavené v souladu s touto Smlouvou 

Objednateli. Za den úhrady dané faktury se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

9.8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data splatnosti fakturu, která nebude obsahovat veškeré 

údaje vyžadované závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou, nebo v ní budou uvedeny nesprávné 

údaje) anebo nebude doložena předávacím protokolem nebo hodinovým výkazem poskytnutých služeb 

podepsaným oprávněnými osobami uvedenými v článku 18 této Smlouvy. V takovém případě začne běžet 

doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) 

Objednateli. 

9.9. Objednatel bude hradit faktury Zhotovitele pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 96 odst. 2 zákona 

o dani z přidané hodnoty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel 

pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 

osob. 

9.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel 

pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 

příslušnému správci daně. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele uvedené v této Smlouvě. 

10.2. Zhotovitel zpracuje každou část Díla nejprve 2 krát v tištěné podobě a současně v elektronické podobě se 

zdrojovými soubory a současně ve formátu EXCEL a PDF a předá ji Objednateli k připomínkám.  

10.3. Zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele ve lhůtě do 1 měsíce, ledaže si oprávněné osoby 

smluvních stran dohodnou lhůtu jinou, a předá upravenou část Díla Objednateli, opět se zdrojovými soubory 

a současně ve formátu EXCEL a PDF. Objednatel ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami potvrdí, že daná 

část Díla nemá žádné vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě zašle zhotoviteli opět své připomínky. 

10.4. V případě, že Objednatel potvrdil, že daná část Díla nemá žádné vady ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel 

danou část Díla ve sjednaném počtu vyhotovení a předá danou část Díla Objednateli. O předání a převzetí 
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části Díla vyhotoví Zhotovitel předávací protokol, který bude následně podepsán oprávněnou osobou ve 

věcech technických uvedenou v článku 18 této Smlouvy. 

10.5. Je-li v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy vydáno rozhodnutí orgánu veřejné moci, předloží 

Zhotovitel Objednateli příslušné rozhodnutí pro informaci vždy bez zbytečného odkladu od jeho vydání. Po 

nabytí právní moci každého rozhodnutí předá Zhotovitel Objednateli danou část Díla vždy bez zbytečného 

odkladu od nabytí právní moci. O předání a převzetí části Díla vyhotoví Zhotovitel předávací protokol, který 

bude podepsán oprávněnou osobou ve věcech technických uvedenou v článku 18 této Smlouvy. 

11. AUTORSKÝ DOZOR 

11.1. Zhotovitel je povinen i po převzetí Díla Objednatelem až do dokončení realizace Stavby, resp. do ukončení 

zkušebního provozu, poskytovat Objednateli služby autorského dozoru. 

11.2. Služby autorského dozoru zahrnují zejména účast na všech kontrolních dnech Stavby, posuzování návrhů a 

podnětů Objednatele a zhotovitele Stavby vztahujících se k obsahu projektové dokumentace a 

dopracovávání podrobností v projektové dokumentaci a změn projektové dokumentace dle aktuální situace 

na Stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen na každý podnět a požadavek reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 

pracovních dnů, a vyžádané podrobnosti v projektové dokumentaci a změny projektové dokumentace 

zpracovat bez zbytečného odkladu. 

11.4. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za správnost a odbornost svých vyjádření při poskytování služeb 

autorského dozoru a odpovídá v plném rozsahu za újmu způsobenou nesprávnými, neodbornými, 

opožděnými nebo jinak vadnými službami autorského dozoru.  

12. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, k jehož zhotovení se touto 

Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně 

potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy, a 

dále i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách v rámci Zadávacího řízení, že 

je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání této 

Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, 

které Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý ke zhotovení takového Díla měl nebo mohl předvídat. 

Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a 

pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od 

Objednatele jinou než v této Smlouvě uvedenou součinnost. 

12.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu s termíny 

vyplývajícími z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Dílo provést s využitím členů realizačního týmu 

uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit aktivní účast jednotlivých členů 

realizačního týmu při realizaci služeb, které spadají do jejich odbornosti, a to mj. v souladu s tím, jak byla 

jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Případné nahrazení 

člena realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 4 jinou osobou je možné pouze po předchozím písemném 

souhlasu Objednatele a vždy výhradně osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a zkušenostmi a po 

předložení dokladů o kvalifikaci týkající se této osoby v rozsahu vyžadovaném pro daného člena realizačního 

týmu zadávací dokumentací Veřejné zakázky. 

12.3. Dílo musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem platným právním předpisům, které se na ně vztahují, 

stejně jako všem aplikovatelným technickým standardům, regulacím a normám (např. technické normy 

ČSN), dále všem profesním kodexům a předpisům architektů, administrativním povolením, nařízením, 

stanoviskům, a dále pokynům Objednatele a technickým standardům Objednatele. 

12.4. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN je Zhotovitel povinen předem projednat 

s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou oprávněné 

osoby obou Smluvních stran ve věcech technických, případně zmocnění zástupci obou Smluvních stran. Zápis 
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z jednání dle tohoto článku Zhotovitel doloží do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost 

o udělení výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 

Objednatele.  

12.5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. 

Při provádění Díla je Zhotovitel povinen s odbornou péčí prověřovat správnost, vhodnost a účelnost všech 

pokynů, podkladů, dokumentů a požadavků, které obdrží od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost 

jeho pokynů, podkladů, dokumentů nebo požadavků, zejména pak těch, které by mohly mít za následek 

případný vznik škody na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů 

a požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se budou na straně Zhotovitele podílet na 

realizaci Díla dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy i 

předpisy Objednatele vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární 

bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných 

zaměstnanců Objednatele. 

12.7. Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy 

v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy. Dalších třetích osob je Zhotovitel oprávněn využít jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Bez ohledu na použití poddodavatele má Zhotovitel stejnou 

odpovědnost, jako by Dílo zhotovil sám. 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla 

či vzniknou při provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel 

bezvýhradně prohlašuje, že Objednatel je, ve smyslu § 12 autorského zákona, oprávněn v neomezeném 

rozsahu vykonávat veškerá majetková práva k těmto výstupům, umožnit jejich užití třetím osobám i svá 

práva k těmto výstupům na třetí osobu postoupit. Objednatel je rovněž oprávněn tyto výstupy dle svého 

uvážení jakkoliv dále upravovat a měnit nebo umožnit úpravy a změny třetím osobám, a to i bez dalšího 

souhlasu Zhotovitele. Nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen Objednateli předat data a jejich nosiče, které umožní výkon těchto práv Objednatele. 

12.9. Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla Objednatelem 

pro jiné účely, než je provedení Díla podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté 

Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy. 

12.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty 

svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) 

postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 

12.11. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo či jakékoli části Díla jakýmkoli třetím osobám. Toto se netýká 

případných poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich 

poddodávek na Díle dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

12.12. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které 

by podmiňovalo plnění Zhotovitele, která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel 

povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku, 

kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 

neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména 

Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla. 

12.13. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti s provedením či 

neprovedením Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo újmu nahradit 

v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě. 

12.14. Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díle a na majetku a zdraví 

třetích osob v souvislosti s prováděním Díla. 

12.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Smluvního plnění a dále po dobu 5 let od jeho úplného 

předání Objednateli mít uzavřeno platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
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stranám s výší pojistné částky minimálně 5 000 000,- Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv během této doby 

oprávněn si existenci a platnost takovéto pojistné smlouvy ověřit a to tak, že Zhotovitele písemně vyzve k 

jejímu předložení. 

12.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a že s uveřejněním souhlasí.  

12.17. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace této Smlouvy bude spolufinancována z dotačního programu a že 

Zhotovitel je v souvislosti s plněním této Smlouvy osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje poskytnout neprodleně veškerou součinnost jakémukoli subjektu či orgánů za účelem splnění 

uvedené povinnosti dle zákona o finanční kontrole. Zhotovitel dále bere na vědomí, že stejné povinnosti mají 

i jeho případní subdodavatelé podílející se na plnění této Smlouvy a odpovídá v plném rozsahu za to, že 

k této součinnosti své subdodavatele zavázal ve smlouvách, které s nimi uzavřel nebo uzavře. 

12.18. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě nepřiznání dotace, je Objednatel oprávněn 

v souladu s článkem 17.2.5 této Smlouvy od Smlouvy odstoupit nebo plnění této smlouvy svým 

jednostranným rozhodnutím ukončit a část plnění dle této Smlouvy neodebrat.  

13. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

13.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla nezbytnou součinnost k plnění předmětu této 

Smlouvy, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami, lze-li to 

po něm spravedlivě požadovat. 

13.2. Pokud Objednatel neposkytne v článku 13.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo po 

splnění povinnosti Objednatele na tento důsledek upozornit dle článku 12.12 této Smlouvy požadovat na 

Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu 

Smlouvy.  

13.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na jeho žádost poskytnout veškeré dostupné podklady a informace, které 

Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla, a které má Objednatel k dispozici. 

13.4. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci Díla vstup do míst plnění 

podle této Smlouvy po předchozí dohodě. Jedná se zejména o zajištění přístupu do míst, ohledně kterých 

má být vypracováno příslušné Dílo. 

13.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. Pokud Zhotovitel neodstraní vytčené vady a 

nezačne řádně plnit své povinnosti v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude to považováno za 

podstatné porušení Smlouvy a Objednatel bude z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení 

Smlouvy Zhotovitelem, zejména zvýšené náklady na zajištění náhradního plnění ve zkráceném termínu či 

újmu způsobenou prodlením s realizací plánované Stavby.  

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas, v souladu s touto Smlouvou a bude prosté 

jakýchkoliv vad.  

14.2. Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Díla, které má Dílo v době předání 

Objednateli, a/nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby. 

14.3. Zhotovitel tímto poskytuje na Dílo záruku v délce 5 let od předání a převzetí poslední části Díla Objednatelem. 

14.4. V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel oprávněn uplatnit podle své volby kterýkoli z nároků 

vyplývající z vad Díla podle OZ a tyto bez souhlasu Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen do 

7 dnů od doručení oznámení o vadě, nebo v jiné mezi Objednatelem a Zhotovitelem sjednané lhůtě, tuto 
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vadu odstranit. V případě vad Díla zjištěných v průběhu lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení na 

výběr zhotovitele Stavby, které je nutné odstranit pro řádné vypořádání žádosti dodavatele, je Zhotovitel 

povinen vadu odstranit do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě. 

14.5. Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve stanovené či sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn takovou vadu 

odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli 

příslušnou částku doloženou řádnými doklady prokazujícími její výši, a to na účet Objednatele do 30 dnů 

ode dne doručení faktury vystavené Objednatelem. 

14.6. Po odstranění vad bude Dílo nebo jeho část dotčená vadami znovu Zhotovitelem předáno a Objednatelem 

převzato, o čemž bude sepsán písemný protokol. 

14.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není povinen Dílo při převzetí ani poté prohlédnout, aniž by byla 

jakkoliv oslabena jeho práva uplatňovat u Zhotovitele případné vady díla. Objednatel je oprávněn u 

Zhotovitele v záruční době uplatňovat jakékoliv vady Díla bez ohledu na to, zda se tyto vady projevily nebo 

byly zjistitelné již při předání Díla, nebo kdykoliv poté. 

15. SANKCE 

15.1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli řádně dokončené Dílo nebo jeho část 

řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla nebo jeho 

části. 

15.2. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v článku 12.7 a/nebo 12.11 této Smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé takové porušení.  

15.3. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po stanovenou dobu udržovat pojistnou smlouvu v 

platnosti způsobem dle článku 12.15 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

15.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla znemožňující provedení Stavby nebo provedení zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu se ZZVZ vytčené Objednatelem v souladu s článkem 14.4 této 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení 

s odstraněním vad Díla. Tím není dotčeno ustanovení článku 14.5 této Smlouvy. 

15.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla neznemožňující provedení Stavby vytčené Objednatelem 

v souladu s článku 14.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Tím není dotčeno ustanovení článku 14.5 této Smlouvy. 

15.6. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 15 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě 

nebo faktury povinné Smluvní straně.  

15.7. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Zhotovitelem z této Smlouvy, a to i 

nesplatných, proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem, zejména proti pohledávkám na zaplacení ceny Díla. 

15.8. Zaplacením či sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele 

nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje. Za tímto účelem smluvní strany vylučují § 2050 OZ. 

15.9. Smluvní pokuty dle této Smlouvy mohou být navzájem kombinovány a uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje uplatnění jiné smluvní pokuty. 

16. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

16.1. Obě Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace 

(jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uveřejňovat jiné informace podle jiným právních 

norem není tímto ustanovením dotčena. 
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16.2. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, zejména, 

nikoli však výlučně, informace o místě, ohledně kterého má být Zhotovitelem vypracováno Dílo, a 

interní dokumenty Objednatele; 

 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; 

 veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve 

smyslu ustanovení § 48 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

16.3. Za obchodní tajemství se považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, o nichž se 

jedna Smluvní strana dozví v souvislosti s touto Smlouvou, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 

materiální či nemateriální hodnotu, a nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích.  

16.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 16 této Smlouvy se nevztahuje na informace: 

 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 

povinností ze strany Zhotovitele,  

 u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před 

přijetím těchto informací od Objednatele, 

 které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, 

jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

 jejichž sdělení se vyžadují právní předpisy. 

16.5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a 

dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

16.6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany 

bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto 

informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo 

jinému zneužití. 

16.7. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití 

nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

16.8. Zhotovitel je povinen své zaměstnance a své případné poddodavatele, kteří budou přicházet do styku 

s neveřejnými informacemi Objednatele, zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele 

nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

16.9. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 16 Smlouvy trvá bez omezení i po zániku závazku z této Smlouvy. 

16.10. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku 16 Smlouvy má druhá Smluvní strana právo požadovat 

náhradu takto vzniklé škody. 

16.11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, 

event. zvláštní kategorie osobních údajů dle článku 9 GDPR a osobní údaje dle článku 10 GDPR lze 

zpracovávat jen při splnění všech podmínek stanovených v GDPR a souvisejících právních předpisech. 

Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu 

plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám, a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

17. UKONČENÍ SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena na základě dohody obou Smluvních stran, 

výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto článkem. 

17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 
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 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní oproti termínům 

stanoveným touto Smlouvou; 

 Zhotovitel porušuje své povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, a 

to i přes písemné upozornění Objednatele; 

 Zhotovitel podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu; 

 Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít nebo mít po stanovenou dobu uzavřenou pojistnou smlouvu 

uvedenou v článku 12.15 této Smlouvy; 

 Není-li Objednateli přiznána dotace na realizaci této Smlouvy z dotačního podprogramu dle článku 

12.17 této Smlouvy, nebo je-li poskytování dotace ukončeno. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je i přes písemné 

upozornění Zhotovitele v prodlení s platbou ceny za Dílo po dobu delší než 60 dnů. 

 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

Smluvní straně. 

 Pro případ předčasného ukončení této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že si v případě odstoupení 

od smlouvy nebudou vracet již poskytnutá plnění. 

 V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Zhotovitel nárok pouze na úhradu části ceny 

odpovídající části řádně dokončeného Díla převzatého a akceptovaného Objednatelem. 

17.3. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných 

informací, práv z duševního vlastnictví a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

18. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

18.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných 

osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran: 

18.2. Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je: 

Ing. Petr Olyšar, ředitel, olysar@fvs.cz, +420 602 426 178 

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických je:  

Ing. Petr Olyšar, ředitel, olysar@fvs.cz, +420 602 426 178 

Bc. Zdena Ubiasová, investiční technik, ubiasova@fvs.cz, +420 731 510 751 

Josef Stejskal, vedoucí provozu VaK, stejskal@fvs.cz, +420 607 713 506 

Ing. Alena Najvrtová, vedoucí provozu ÚV a ČOV, najvrtova@fvs.cz, +420 728 278 331 

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech reklamací je: 

Ing. Petr Olyšar, ředitel, olysar@fvs.cz, +420 602 426 178 

Bc. Zdena Ubiasová, investiční technik, ubiasova@fvs.cz, +420 731 510 751 

18.3. Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech smluvních je: 

Ing. Daniel Kozický, daniel.kozicky@sweco.cz, +420737206136   

Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických je: 

Ing. Michaela Ježková, michaela.jezkova@sweco.cz, +420606613485 

Ing. Ladislav Sommer, ladislav.sommer@sweco.cz, +420602731408  

Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech reklamací je: 

Ing. Daniel Kozický, daniel.kozicky@sweco.cz., +420737206136  

18.4. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím 

doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat 
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navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny 

jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně 

bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení 

příslušného písemného oznámení. 

19. PRÁVA K DÍLU 

19.1. Objednatel nabývá dnem předání a převzetí každé části Díla podle této Smlouvy vlastnické právo k dané 

části Díla včetně dat, která tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu 

duševního vlastnictví. 

19.2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, a to všemi způsoby uvedenými v 

§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli 

úprav Díla (dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetně 

jiných architektů).  

19.3. Licence se uděluje ve formě výhradní licence. Licence se poskytuje jako časově omezená na dobu trvání 

majetkových práv k Dílu s neomezeným územním nebo množstevním rozsahem.  

19.4. Objednatel není povinen Licenci využít.  

19.5. Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Díla dle jeho uvážení. 

19.6. Odměna za Licenci je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo.  

19.7. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást 

této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. 

Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

20. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

20.1. Vyjma změn oprávněných osob podle článku 18.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této 

Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma 

Smluvními stranami. 

20.2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

20.3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit 

přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí 

druhou Smluvní stranu.  

20.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této 

Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, 

za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

20.5. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré 

předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

20.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných 

obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

20.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ a § 2620 odst. 2 OZ. 

20.8. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení OZ: § 2591 OZ, § 2605 odst. 2 OZ, § 2611 OZ. 
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20.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení Smlouvy. 

20.10. Tato Smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

20.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Popis a rozsah projekčních prací 

Příloha č. 2: Harmonogram Turów III 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu 

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této Smlouvy. 

20.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 

připojují svoje podpisy. 

 

Ve Frýdlantu dne  V Praze dne 25.4.2023 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

______________________________ 

Ing. Dan Ramzer 

předseda představenstva 

 

______________________________ 

Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva 

 

______________________________ 

Ing. Zdeněk Janeček 

člen představenstva 

 

______________________________ 

Ing. Nikola Gorelová 

členka představenstva 

 



Příloha č.1 smlouvy o dílo „Projekt Turów III – Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov“ 

 

TURÓW OPATŘENÍ III. 

Frýdlant – Dětřichov – opatření pro připojení vodovodu Dětřichov 

 

1.1 Stručný popis 

Navrhovaná stavba řeší doplnění deficitu ve vodovodu Dětřichov z vodovodu Frýdlant. Realizací 

navrhovaných opatření dojde k propojení dosud samostatných vodovodů v oblasti Frýdlantska – 

vodovodu Frýdlant a vodovodu Dětřichov, které jsou oddělené. Bude tak umožněna doprava pitné 

vody ze stávajícího vodojemu Frýdlant http (1000 m3 + 300 m3, 372,20/367,20 m n.m.), který je 

součástí vodovodu Frýdlant, nově navrhovaným řadem DN150 do stávajícího vodojemu Ptačí Vrch (100 

m3 + 250 m3, 402,30/399,00 m n. m.), který je součástí vodovodu Dětřichov. 

Projekt je v současné době již zpracován ve stupni projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby a má také vydané pravomocné územní rozhodnutí. Zadávaná projektová dokumentace 

proto bude navazovat na tento zpracovaný projekt. V rámci stupně DUR je již provedeno geodetické 

zaměření, předpokládá se pouze doměření měněné trasy v rámci čistopisu DUR v dl. Cca 1,5 km. 

 

1.2 Rozsah předmětu plnění jednotlivých fází je specifikován následujícím výčtem činností: 

 

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření 

A.2 Inženýrsko-geologický průzkum 

B. PROJEKTOVÉ PRÁCE 

B.1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

B.2 Zpracování projektové dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS + DVZ), vč. výkazu 

výměr a kontrolního rozpočtu 

C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

C.1 Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ SP) 

 

 

 

 

 

 

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 



A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření 

Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro 

vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření 

v rámci stavby je uveden v tabulce níže. 

Opatření Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření 

TURÓW OPATŘENÍ III. 
Frýdlant – Dětřichov – opatření pro připojení 
vodovodu Dětřichov 
 

tachymetr v trase řadů v celkové délce 1,5 km 
(doměření) 

 

A.2 Inženýrsko-geologický průzkum 

V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou 

zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude 

posouzena agresivita prostředí na beton a ocel. 

Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické 

poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, 

agresivita podzemní vody a další náležitosti. 

Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže. 

Opatření Rozsah IGP 

TURÓW OPATŘENÍ III. 
Frýdlant – Dětřichov – opatření pro připojení 
vodovodu Dětřichov 

3x průzkumný geologický vrt hl. 3 m 
1x posouzení agresivity prostředí 

 

B.PROJEKTOVÉ PRÁCE 

B.3 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto 

rozsahu: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů a technický a technologických zařízení 

Dokladová část 

DSP bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. 

Součástí je propočet investičních nákladů stavby v podrobnosti projektu DSP. 

 



B.4 Zpracování projektové dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS + DVZ) vč. výkazu výměr 

a kontrolního rozpočtu 

Vypracování projektu pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavební řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., včetně zapracování podmínek povolení 

stavby a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění 

a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění. 

Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební 

a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu se zákonem č. 

134/2016, kterým se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS 

Praha, a.s. 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD ve 

elektronické formě. 

C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

C.4 Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ SP): 

o Projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikace 

a účastníky řízení 

o Aktualizace vyjádření o existenci podzemních sítí 

o Zajištění závazných stanovisek, vyjádření a podmiňujících rozhodnutí pro vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby 

o Zajištění souhlasu obecného stavebního úřadu příslušné k vydání územního rozhodnutí, 

který ověřuje dodržení podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 

zákon) 

o Zastupování objednatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a 

v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro 

vydání příslušného rozhodnutí 

o Vypracování a kompletace žádosti o vydání stavebního povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky 

č. 183/2018 Sb. 

o Podání kvalifikované, úplné žádosti o vydání stavebního povolení vodního díla příslušnému 

speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu). 

 

 



TERMÍN CENA (bez DPH)

A.1
Výškopisné a polohopisné 
zaměření

současně se splněním bodu C.4
36 000 Kč

A.2
Inženýrsko - geologický průzkum současně se splněním bodu C.4

55 000 Kč

B.3

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení (DSP)

do 6 měsíců od písemné výzvy 
objednatele po přiznání dotace 

1 776 000 Kč

B.4

Projektová dokumentace pro 
provádění / zadání stavby (DPS / 
DVZ), vč. výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu

do 4 měsíců od písemné výzvy 
zadavatele

1 120 000 Kč

Inženýrská 
činnost C.4

Inženýrská činnost za účelem 
vydání stavebního povolení (IČ 
SP)

do 6 měsíců od splnění bodu B.3

230 000 Kč

Autorský dozor
D.1

Autorský dozor během realizace 
díla (2 roky, cca 1x za 14 dní)

400 hodin

400 000 Kč

3 617 000 KčCena celkem

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo k VZ na "TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODOVODECH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PROTI MOŽNÝM NEGATIVNÍM 
VLIVŮM ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V LOMU TURÓW V POLSKU NA FRÝDLANTSKU - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST"

Turow III.  - "Frýdlant - Dětřichov - opatření pro připojení vodovodu Dětřichov"                                                                                                  
"Přiváděcí řad VDJ Frýdlant HTP - VDJ Ptačí Vrch"                                                                   

ČINNOST

Předprojektové 
práce

Projektové práce
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Seznam techniků a odborných pracovníků 

Pro účely podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODOVODECH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PROTI MOŽNÝM 

NEGATIVNÍM VLIVŮM ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V LOMU TURÓW V POLSKU NA FRÝDLANTSKU PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST“, ev. č. ve Věstníku veřejných 

zakázek Z2023-011244, vyhlášenou zadavatelem Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČO: 254 96 565, se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, Česká 

republika. 

obchodní firma/ jméno a příjmení1 Sweco a.s. 

se sídlem/ trvale bytem Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO: 26475081 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

sp. zn. B7326 

zastoupená:  Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D. - předsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Mikulem - místopředsedou představenstva 

Ing. Nikolou Gorelovou - členkou představenstva       

prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět uvedené veřejné zakázky.  

Odst. 

Kvalifikační 
dokumentace, 

z něhož 
požadavek 

vyplývá 

Jméno, příjmení, 

titul 
Pozice v realizačním týmu 

Nejvyšší dosažené 

vzdělání 

Druh praxe a její 

délka 

(DD/MM/YYYY) 

Osvědčení 

o odborné 

kvalifikaci 

Zkušenosti 
prokazující kvalifikace 

dle požadavků 
zadavatele 

Odst. 17.2.4 

písm. a) 

Ladislav Sommer, 

Ing. 
Vedoucí projektového týmu 

České vysoké učení 
technické – Fakulta 

stavební 
Obor – Vodní stavby 

a vodní hospodářství 

Samostatný 
projektant 

09/1982–05/1985 
Zodpovědný 

projektant 
06/1985–03/1989 

Hlavní inženýr 

Projektu 
04/1989– 01/1991 

Autorizace pro obor 
Stavby vodního 

hospodářství a 
krajinného inženýrství 

Č. 0007149 

Modernizace ÚVŽ, 
2.stavba (GAU) 

Rekonstrukce úpravny 
pitné vody Průzkumné 

práce; DUR, DSP, 
Inženýrská činnost pro 

vydání Rozhodnutí o 

umístění stavby a 
Stavebního povolení, 

 
1 Identifikační údaje doplní účastník zadávacího řízení dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.  
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Vedoucí oddělení 

01/1991–12/2015 
Zástupce ředitele 

divize 
01/2010–12/2015 

Technický specialista 
01/2016–05/2019 

Vedoucí oddělení, 

Hlavní inženýr 
projektu, Projektový 

manažer, Manažer 
kontroly jakosti 

06/2019–06/2022 
Technický 

specialista, 
Projektový manažer, 

Manažer kontroly 

jakosti 
06/2022-dosud 

DVZ v podrobnostech 

DPS IN 1 221 457 000 Kč 
06/2016 – 01/2021 

Hlavní inženýr projektu a 
manager projektu 

Odst. 17.2.4 
písm. b) 

Michaela Ježková, 
Ing. 

Zástupce vedoucího 
projektového týmu 

České vysoké učení 

technické v Praze – 

Fakulta stavební Obor 
– vodní hospodářství a 

vodní stavby 

Zodpovědný 
projektant 

12/1999-01/2003 
Samostatný 

projektant 

01/2003-01/2005 
Hlavní inženýr 

projektu 
01/2005-07/2022 

Vedoucí oddělení 
07/2022-dosud 

Autorizace pro obor 

Stavby vodního 

hospodářství a 
krajinného inženýrství 

Č. 0010086 

LT030042 Hošťka, ÚV 
Malešov 

Rekonstrukce úpravny 

pitné vody 
DUR, DSP, Inženýrská 

činnost pro vydání 
Rozhodnutí o umístění 

stavby a Stavebního 
povolení, DVZ 

v podrobnostech 
realizační 

dokumentace 

IN 185 729 000 Kč 
01/2017 – 04/2018 

Vedoucí projektového 
týmu 
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Odst. 17.2.4 
písm. c) 

Ing. Jitka Malá Člen projektového týmu 

ČVUT Praha, fakulta 

stavební, obor 
pozemní stavby 

Samostatný 
projektant 

10/1994 – 08/2000 
Vedoucí projektant 

09/2000 - dosud 
celkem 28 let 

Diplom 

Hejná, zásobení obce 

pitnou vodou 
ÚV o výkonu 0,4l/s, nový 

vrt, nový VDJ 85m3, 
vodovodní přivaděč v 

délce 610m, Pitná voda v 
obci rozváděna novými 

vodovodními řady o 

délce 
3048m a veřejnými 

částmi 
vodovodních přípojek v 

délce 527m. 
DUSP, DSP 

IN: 37 5476 000 Kč 
08/2021-10/2022 

Vedoucí projektant 

Odst. 17.2.4 

písm. d) 

Vítězslav Dvořák, 

Ing. 
Hydrogeolog 

VŠ – ČZU v Praze, 
fakulta Životního 

prostředí 

GIS specialista 

02/2011-12/2012 
Projektant, 

Hydrogeolog 
06/2012- dosud 

osvědčení vydané 
Ministerstvem 

životního prostředí o 
odborné způsobilosti 

projektovat, provádět 

a vyhodnocovat 
geologické práce v 

oborech 
hydrogeologie a 

sanační geologie ve 
smyslu § 3 odst. 3 

zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických 

pracích a Českém 

geologickém úřadu, 
ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s 
ust. § 2 odst. 2 písm. 

c) a f) vyhlášky 
Ministerstva životního 
prostředí č. 206/2001 
Sb., o osvědčení 

------------------------------- 
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odborné způsobilosti 

projektovat, provádět 
a vyhodnocovat 

geologické práce; 

Odst. 17.2.4 
písm. e) 

Jiří Kratěna, Ing., 
Ph.D. 

Specialista na úpravny vody 

České vysoké učení 

technické v Praze – 

Fakulta strojní 
Ústav procesní a 

zpracovatelské 
techniky 

Vedoucí projektant 

09/2002 – 04/2023 
Specialista 

hydraulik 
06/2003 – 04/2023 

Hlavní inženýr 
projektu 

03/2004 – 04/2023 
Vedoucí oddělení 

09/2008 – 04/2023 

Zástupce ředitele 
divize 

01/2021 – 04/2023 

Autorizace v oboru 
technologická zařízení 

č. 0013605 

Modernizace ÚVŽ, 
2.stavba (GAU) 

Rekonstrukce úpravny 

pitné vody 
Průzkumné práce; DUR, 

DSP, Inženýrská činnost 
pro vydání Rozhodnutí o 

umístění stavby a 
Stavebního povolení, 

DVZ 
v podrobnostech DPS 

IN 1 221 457 000 Kč 

06/2016 – 01/2021 
Specialista na úpravny 

vody, zodpovědný 
projektant strojní části, 

specialista hydraulik 

Odst. 17.2.4 

písm. f) 

Petra Hnátková, 

DiS. 

Člen projektového 

inženýrského týmu 

Vyšší odborné 

VOŠ a SŠ Varnsdorf 

Referent speciálního 
stavebního úřadu 

09/1991 – 12/1992 
Referent územního 

plánování a 
stavebního řádu 

01/1993 – 12/1995 
Referent 

vodoprávního úřadu 

01/1996 – 12/2002 
Referent 

vodoprávního úřadu 
01/2003 – 02/2009 

Odborný referent – 
investorskoinženýrská 
činnost – 
člen projektového 

Diplom 

Bílina, Všechlapy – 
rekonstrukce 

přivaděče 
Vypracování projektové 

dokumentace ve stupni 
DUR, DSP, inženýrská 

činnost za účelem 
zajištění 

vydání ÚR na 

rekonstrukci přiváděcího 
(v délce 

5753m v profilu DN500) 
a 

rozváděcího vodovodního 
řadu (v délce 298,5m a 
profilu DN80). 
Inženýrská činnost za 
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inženýrského týmu, 

plány BOZP, 
koordinátor BOZP 

03/2009 – 04/2023 
(14 let) 

účelem vydání územního 

rozhodnutí a za účelem 
vydání stavebního 

povolení; Majektoprávní 
projednání s majiteli 

pozemků dotčených 
stavbou, zajištění 

souhlasů a smluv. 

Období realizace: 
06/2009-02/2012 

 

V Praze   

 

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení  

__________________ 

Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová 

členka představenstva 
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Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky   

Pro účely podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODOVODECH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PROTI MOŽNÝM 

NEGATIVNÍM VLIVŮM ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V LOMU TURÓW V POLSKU NA FRÝDLANTSKU PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 

Z2023-011244, vyhlášenou zadavatelem Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČO: 254 96 565, se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, Česká republika. 

 

Čestné prohlášení 

 

obchodní firma/ jméno a příjmení1 Sweco a.s. 

se sídlem/ trvale bytem Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO: 26475081 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

sp. zn. B 7326 

zastoupená:  Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D. - předsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Mikulem - místopředsedou představenstva 

Ing. Nikolou Gorelovou - členkou představenstva       

čestně prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět shora uvedené veřejné zakázky  

Identifikační údaje poddodavatele  
Odhad objemu poddodávky 

z celkového objemu 
zakázky 

Specifikace prací realizovaných 

poddodavatelem/ specifikace části 
kvalifikace prokazované poddodavatelem  Obchodní firma/ 

jméno a příjmení 
IČO Sídlo  % (nebo Kč) 

Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. 
47116901 

Nábřežní 90/4, 150 00 

Praha 5, Smíchov 
33,91% 

Turow I. SO 01 „Rekonstrukce a rozšíření 

prameniště“ – kompletní plnění kromě IČ / 

Technická kvalifikace ZD bod 17.1.2. a), c), f) 

Turow I. SO 03 „Úprava distribuce pitné vody ve 

vodárenské soustavě“ – hydraulické posouzení / 

Technická kvalifikace ZD bod 17.1.2. g) 

 
1 Identifikační údaje doplní účastník zadávacího řízení dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.  
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Turow I. SO 01 „Rekonstrukce a rozšíření 

prameniště“ – inženýrská činnost 
Turow I. SO 02 „Intenzifikace úpravny vody 

Frýdlant“ – inženýrská činnost 
Turow I. SO 03 „Úprava distribuce pitné vody ve  

vodárenské soustavě“ – inženýrská činnost 
Turow II. – inženýrská činnost 

Turow III. – inženýrská činnost 

Turow IV. – inženýrská činnost / 

Technická kvalifikace ZD bod h), i) 

PROVOD – inženýrská 

společnost, s.r.o. 
25023829 

V Podhájí 226/28, 

Bukov, 400 01 Ústí nad 
Labem 

27,22% 

Turow I. SO 03 „Úprava distribuce pitné vody ve 

vodárenské soustavě“: 
- Předprojektové práce (A.3 Výškopisné a 

polohopisné zaměření, A.4 
Inženýrskogeologický průzkum) 

- Projektové práce (B.1 Dokumentace 

k majetkoprávnímu projednání, B.2 DUSP 
nebo DUR+DSP, B.5 DPS+DVZ včetně 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) 
- Autorský dozor (D.1 AD během realizace díla, 

D.2 AD ve zkušební době)  

Turow II.: 
- Předprojektové práce (A.1 Výškopisné a 

polohopisné zaměření, A.2 
Inženýrskogeologický průzkum) 

- Projektové práce (B.1 Dokumentace 
k majetkoprávnímu projednání, B.2 DUR, B.3 

DSP, B.4 DPS/DVZ včetně výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu) 
- Autorský dozor (D.1 AD během realizace 

díla) 

Turow III.: 
- Předprojektové práce (A.1 Výškopisné a 

polohopisné zaměření, A.2 
Inženýrskogeologický průzkum) 

- Projektové práce (B.3 DSP, B.4 DPS+DVZ 
včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) 
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- Autorský dozor (D.1 AD během realizace 

díla) 

Turow IV.: 
- Předprojektové práce (A.1 Výškopisné a 

polohopisné zaměření, A.2 
Inženýrskogeologický průzkum) 

- Projektové práce (B.1 Dokumentace k 
majetkoprávnímu projednání, B.2 DUR, B.3 

DSP, B.4 DPS/DVZ včetně výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu) 

- Autorský dozor (D.1 AD během realizace 

díla) 

 

V Praze  

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení 

___________________ 

Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová 

členka představenstva 
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