



## SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ-24-2499/2023

VZ 38/2023 Rekonstrukce opěrné zdi v parku ve Vrchlabí II.

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAMPA-MARYNKA s.r.o.**  
se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice  
IČO: 26014998  
DIČ: CZ26014998  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupený: Lenkou a Jiřím Marynkovými  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 20071  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

### Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

### Článek II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi v parku ve Vrchlabí II.“, evidenční číslo objednatele 38/2023 (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“).



2. Na základě výsledků Zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení shora uvedené části Veřejné zakázky Zhotoviteli a za účelem plnění této části Veřejné zakázky Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.
3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné Smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.
4. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ve vztahu k předmětu této Smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy. Pokud některé práce na díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
6. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádnému provedení díla dle této Smlouvy, a pokud tyto nastanou, oznámí je bez zbytečného odkladu Objednateli.
7. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této Smlouvy proti němu není zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nezbytné k realizaci předmětu této Smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy jednal s odbornou péčí.

### Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele za podmínek stanovených touto Smlouvou, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo – rekonstrukci opěrné zdi v parku ve Vrchlabí II. (dále jen „Dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Chaloupským, se sídlem U Hřiště 639, 541 02, Trutnov – Horní Staré Město, IČO 11164034 (dále jen „Projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstará vše, co je k provedení Díla potřeba).
3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen veškerými vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly předány Zhotoviteli před zahájením plnění Díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objekt ohradní stěny (opěrné zdi), jehož rekonstrukce je předmětem této Smlouvy, je **součástí kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod č. 37508/6-3729 – Zámek s parkem**. Zhotovitel dále v této souvislosti bere na vědomí, že každého kontrolního dne by se měl účastnit též zástupce příslušného orgánu státní památkové péče, který bude mimo jiného kontrolovat dodržování závazných stanovisek orgánu státní památkové péče, které jsou součástí dokladové části shora uvedené projektové dokumentace, ze strany Zhotovitele.
5. Realizace Díla bude probíhat za dohledu autorizované osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci v Zadávacím řízení, v oboru **pozemní stavby** (stavbyvedoucí), a to [REDAKCE]. Tato osoba bude přítomna na každém kontrolním dnu.
6. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu autorizované osoby (stavbyvedoucího) dle předchozího odstavce. Pokud Objednatel takovou výměnu požaduje, je Zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při takovéto výměně je Zhotovitel povinen prokázat



kvalifikaci nové autorizované osoby v rozsahu uvedeném v této Smlouvě bez ohledu na to, zda změnu požaduje Objednatel nebo Zhotovitel, v podrobnostech viz čl. IX odst. 24 této Smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje při provádění Díla potřebnou součinnost a Zhotoviteli řádně provedené Dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných. Dílo bude provedeno při respektování pokynů Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s případnými podmínkami vymezenými orgány veřejné správy a s Projektovou dokumentací. Dále je Zhotovitel při plnění Díla povinen dbát pokynů autorského dozoru Objednatele.
8. Práce nad rozsah Díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány jen, pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této Smlouvě Dílo rozšířeno.

#### **Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Termín zahájení provádění Díla (termín předání staveniště): do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel provede a předá Dílo nejpozději do: **135 dnů ode dne předání staveniště Zhotoviteli.**
3. Zhotovitel vyklidí staveniště do **15 dnů** od předání Díla.
4. Pokud Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost k předání staveniště ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, uplynutím této lhůty počíná běžet lhůta k provedení a předání Díla stanovená v čl. IV odst. 2 této Smlouvy.
5. V případě, že klimatické podmínky objektivně neumožní provést celé Dílo ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 2 této Smlouvy (zejména se jedná o případy, kdy z důvodu nízkých teplot, nadměrné vlhkosti, sněhové pokrývky apod. nelze příslušné práce provést za dodržení náležitého technologického postupu) a nebude-li se jednat o případ nedůvodných průtahů v realizaci Díla ze strany Zhotovitele, Smluvní strany po vzájemné dohodě zápisem ve stavebním deníku práce na Díle přeruší. K opětovnému zahájení provádění prací pak dojde bez zbytečného odkladu poté, co klimatické podmínky pokračování prací na Díle umožní, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Rozhodnutí o opětovném zahájení realizace Díla přísluší Objednateli, který současně vyrozumí o tomto zápise Zhotovitele.
6. Zhotovitel není v prodlení s plněním této Smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání Díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
8. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušeni prací na Díle, je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení Díla dle tohoto článku Smlouvy.
9. Místo plnění je podrobně specifikováno v Projektové dokumentaci, jedná se o úsek opěrné zdi od budovy sídla Zadavatele - čp. 3, ulice Dobrovského, Vrchlabí jižním směrem k objektu čp. 597, ulice Dobrovského, Vrchlabí v délce cca 135 m.

#### **Článek V. CENA DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje, že realizuje Dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této Smlouvy za následující cenu:



Celková cena bez DPH (v Kč)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena s DPH (v Kč)
8 681 000,00	1 823 010,00	10 504 010,00

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

V případě změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, postačuje písemné oznámení Zhotovitele o takové změně.

2. Podrobná cena Díla je stanovena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Celková cena za Dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku Smlouvy je cenou úplnou, nepřekročitelnou a cenou konečnou, a to po celou dobu plnění této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, jedná se zejména o veškeré administrativní náklady a režijní náklady vzniklé v průběhu doby plnění Smlouvy, výkyvy kurzu, vývoj inflace, dopravu, celní poplatky aj. V ceně Díla je tak zahrnuta i cena veškerých prací a dodávek nutných k řádnému provedení Díla, cena za zřízení a provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací, poplatky za případný zábor veřejného prostranství, materiál na stavbu, spotřeba energie a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro řádné a včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou tak i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v Projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), ale o nichž Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně Díla je taktéž zahrnuto zajištění případné realizační dokumentace Díla, dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) a provedení hutnicích zkoušek nutných k ověření parametrů prováděných konstrukcí (např. statická zátěžová zkouška pláně), jsou-li požadovány.
4. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem, pokud je toto třeba k řádnému zhotovení a následnému užívání Díla.
5. Změna ceny Díla je možná v těchto případech:
  - dojde-li po podpisu Smlouvy ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění,
  - Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla,
  - Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem Díla,
  - v případě změn závazku analogicky dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
6. Zvýšení dohodnuté ceny za Dílo (s výjimkou změny výše DPH) je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného zástupci obou Smluvních stran.
7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu Smlouvy na základě dodatku ke Smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele uvedené v oceněném výkazu výměr (položkový rozpočet), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a pokud nebude možné cenu na základě tohoto dokumentu stanovit, potom dle aktuálně platného ceníku URS. Nebude-li možné stanovit cenu ani prostřednictvím systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací dohodou Smluvních stran na základě kalkulace provedené Zhotovitelem odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, odsouhlasené Objednatelem.
8. Zhotovitel souhlasí s případným vypuštěním některých prací, pokud toto bude Objednatel požadovat, a tomu odpovídajícímu snížení ceny Díla.



## Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za Dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to takto:  
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % celkové ceny za Dílo uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací, v podobě přílohy č. 4 této Smlouvy a zjišťovací protokol dle přílohy č. 3 této Smlouvy odsouhlasené Objednatelem, které budou vždy přílohou dílčí faktury. Zbývajících ■■■■ ceny za Dílo je Zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad uvedených Objednatelem v zápisu o předání a převzetí Díla, tj. po dni, který nastane později.
2. Faktury budou mít náležitosti obecně závazných právních předpisů a budou dále obsahovat název Díla nebo jeho části a datum předání provedených prací Objednateli, Faktury dále budou obsahovat (bude-li to Objednatel požadovat a dle jeho pokynů) též název dotačního projektu a číslo projektu. Přílohou dílčí faktury bude soupis provedených prací (vzor viz příloha č. 4 této Smlouvy) a zjišťovací protokol dle přílohy č. 3 této Smlouvy podepsané zástupcem Objednatele. Přílohou závěrečné faktury (konečné vyúčtování ceny Díla) bude též kopie předávacího protokolu a protokolu o odstranění všech vad, bylo-li Dílo převzato s vadami uvedenými v zápisu o předání a převzetí Díla.
3. Zástupce Objednatele je povinen vyjádřit se k výše uvedenému soupisu prací a zjišťovacímu protokolu do pěti pracovních dnů ode dne jejich předložení. Nevyjádří-li se zástupce Objednatele k soupisu a protokolu ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že tyto byly odsouhlaseny. Pokud zástupce Objednatele předmětný soupis a protokol schválí a podepíše, je Zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Zhotovitel předkládá soupisy prací a zjišťovací protokoly Objednateli k odsouhlasení nejpozději k poslednímu dni v měsíci (tj. měsíc, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud Objednatel předmětný soupis nebo protokol neschválí, potom Zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol dle odůvodnění a pokynů Objednatele.
4. Splatnost faktur bude činit 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou. Objednatel připojí elektronickou fakturaci.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude k ní připojena povinná příloha dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení Objednateli.
6. Faktury za skutečně provedené práce v předchozím měsíci plnění budou doručeny Objednateli do 15. dne měsíce následujícího. Závěrečná faktura bude doručena Objednateli do 10 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli vznikne právo fakturovat zbývajících cenu Díla dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.
7. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů (faktur) pozastavit, aniž by se dostal do prodlení s jejich úhradou, a to až do doby dokončení a protokolárního předání Díla bez vad a nedodělků.



## **Článek VII. STAVENIŠTĚ**

1. Staveniště bude Zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV odst. 1 této Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou Smluvních stran. V případě, že Objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění Zhotovitele prodloužen o dobu prodloužení Objednatele s předáním staveniště.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že se před podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části pozemků, kde bude provádět Dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Vyklizení staveniště bude provedeno Zhotovitelem do 15 dnů po předání Díla Objednateli. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany Objednatele dle čl. XVI odst. 1 písm. b) této Smlouvy.
4. Zhotovitel si napojení na zdroje energií (voda, elektřina) za účelem realizace Díla zajišťuje sám na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s právními předpisy. Uvedené se týká též prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
6. Zařízení staveniště a deponie materiálu je Zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a stavbách. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží Objednateli při předání Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu staveniště.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním Díla, popř. vzniklé důsledkem nesplnění povinnosti podle předchozí věty. Dnem předání staveniště Zhotovitel nese odpovědnost též za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Zhotovitel si zajistí vytyčení existujících podzemních inženýrských sítí.

## **Článek VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž podrobné náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; stavební deník slouží jako doklad o průběhu provádění Díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Stavební deník bude označen otiskem autorizačního razítka osoby, která bude vykonávat funkci odborného vedení stavby – stavbyvedoucího.
3. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu a další údaje dle



shora uvedené vyhlášky. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denni záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník Objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci Objednatele, zejména technický dozor stavebníka (Objednatele) a autorský dozor, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci Zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání Díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s Dílem, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a tato skutečnost bude důvodem k odložení převjímacího řízení Díla, resp. důvodem pro odmítnutí Díla převzít ze strany Objednatele.

#### Článek IX.

#### PŘÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování zejména:
  - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
  - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky),
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
  - podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. dalších opatření příslušného stavebního úřadu,
  - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů Objednatele, ustanovení § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
2. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek Objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti Díla nebo jeho části, musí tyto zkoušky být provedeny před dokončením a předáním Díla.
3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v Projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení Díla. K takovému posunutí termínu dokončení Díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
4. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, případně v souladu s vydaným dopravně inženýrským omezením (DIO) v průběhu provádění Díla, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.



5. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním Díla zabezpečuje podle postupu prací Zhotovitel.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na staveniště apod. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
8. Jestliže se Objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. IX. odst. 7 Smlouvy, na kontrolu nedostaví, může Zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a Zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese Objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
9. V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny dle potřeby Zhotovitele, a to minimálně jednou za 7 dní, nedohodnou-li se Smluvní strany zápisem do stavebního deníku jinak. Kontrolní den svolává Objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou Smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit přítomnost stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na stavbě. Přítomnost stavbyvedoucího na stavbě bude zaznamenána ve stavebním deníku.
11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
12. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit Objednateli v rámci předávacího řízení.
13. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
14. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení apod.).
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů a jiné osoby pohybující se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
16. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez souhlasu Objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci Díla.
17. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu Zhotovitele podle § 2595 Občanského zákoníku.





18. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelům a nahrazeny jinými bezvadnými.
19. Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby upravenou o skutečný stav, tj. dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené Objednatelům (vše ve třech vyhotoveních) zajistí Zhotovitel a předá je Objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí Díla.
20. Zhotovitel podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
21. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.
22. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
23. Při provádění Díla prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
24. Pokud Zhotovitel prokázal část kvalifikace ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku, na základě jehož výsledků je uzavřena tato Smlouva, prostřednictvím poddodavatele, je povinen tímto poddodavatelem realizovat příslušnou část plnění dle této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal za Zhotovitele kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele coby účastníka výběrového řízení na Veřejnou zakázku. V případě zjištění skutečností, které odůvodňují potřebu změny poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu do 5 dnů po jejich zjištění. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat Objednateli v téže lhůtě.
25. Zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy:
  - a. zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;
  - b. ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této Smlouvě;
  - c. zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;
  - d. používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
26. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační Projektové dokumentace a v termínu určeném v čl. IV. této Smlouvy. Zhotovitel se seznámil s Projektovou dokumentací a neshledal žádné zřejmé okolnosti, které by měly vliv na cenu Díla uvedenou v tomto článku, a prohlašuje, že je schopen Dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání Díla Zhotovitelem.



27. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5 000 000 Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této Smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění Smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k nahlédnutí doklad prokazující pojištění Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději v den předání staveniště Zhotoviteli, a dále kdykoliv na vyžádání a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. Smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy Objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.
28. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal dle této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku.
29. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu zajistit informovanost všech vlastníků okolních nemovitostí při provádění své činnosti, dále musí spolupracovat s případnými jinými uživateli komunikací, např. jiný zhotovitel jiné komunikace, těžba apod.
30. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatel a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.

#### **Článek X. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
  - a. provádění Díla brání vyšší moc;
  - b. se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla;
  - c. dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného správního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
  - a. pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy;
  - b. vadný postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy;
  - c. je ohrožena bezpečnost zhotovovaného Díla, život nebo zdraví pracujících osob na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného Díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.



### **Článek XI. VYŠŠÍ MOC**

1. Vyšší moci se pro potřeby této Smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny Smluvními stranami, které nebylo možné předvidat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze Smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění Smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 14 dní a nedohodnou-li se Smluvní strany v této době na alternativním řešení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

### **Článek XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené (je provedeno), je-li způsobilé sloužit svému účelu, nevykazuje-li vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě a Projektové dokumentaci. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. Dílo může být ve výjimečných případech převzato, i pokud bude vykazovat takové vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání Díla Objednatelem ani nebrání řádnému užívání Díla, Objednatel však není povinen takové Dílo převzít, jak je uvedeno v předchozí větě.
  2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdávání Díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
  3. Zhotovitel předá Objednateli do zahájení přejímacího řízení veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání Díla, požadovány Objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:
    - výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,
    - stejnopis stavebního deníku,
    - atesty, certifikáty, záruční listy, prohlášení o shodě použitých výrobků,
    - dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 listinných paré a elektronické podobě,
    - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech,
    - prohlášení o shodě projektu s realizací (příloha č. 5 této Smlouvy),
    - pokyny pro provádění údržby.
- Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
4. O převzetí Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o převzetí Díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou Smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti Díla (případně jeho části), identifikační údaje o Díle i jeho částech, případně též soupis vad nebránících řádnému užívání Díla, prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
  5. Vady, které nebrání řádnému užívání Díla a které budou uvedeny v předávacím protokolu dle předchozího odstavce této Smlouvy (pokud Objednatel převezme Dílo i s takovými vadami), se Zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne sepsání předávacího protokolu, nebude-li Smluvními stranami s ohledem na charakter vady uvedeno



jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel na základě doručené faktury ve lhůtě do 14 dnů od jejího doručení Zhotoviteli, práva Objednatele ze záruky a na uplatnění smluvní pokuty nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. O odstranění vad musí být sepsán zápis.

6. Termín převzetí Díla se považuje za splněný, pokud Dílo bylo Objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV odst. 2 této Smlouvy převzato (tj. pokud byl Objednatelem podepsán předávací protokol).  
V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepiší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují možnost postupu podle § 2609 odst. 1 Občanského zákoníku.
8. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části Díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.
9. V případě potřeby umožní Zhotovitel po dohodě s Objednatelem užívání jednotlivých úseků Díla Objednatelem (případně třetí osobou) před jeho převzetím, a to za podmínky, že Dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
10. Bez předchozí dohody nebude Objednatel užívat Dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li Objednatel bez dohody se Zhotovitelem užívat neodevzdané Dílo, neodpovídá Zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
11. Technické kontroly Objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného Díla nejsou jeho předčasným užíváním.

### **Článek XIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO**

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
  - a) na předmětu Díla a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
  - b) na částech či součástech předmětu Díla, které jsou na staveništi uskladněny,
  - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.Odpovědnost za škodu na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednateli nebo třetím osobám vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.
2. Zhotovitel nese též do doby ukončení Díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného předmětu Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla a nestávají se jeho součástí předmětu Díla, jimiž jsou zejména:
  - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
  - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou,

a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.



3. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku Objednatel.
5. Veškeré věci a podklady, které byly Objednatelem předány Zhotoviteli podle této Smlouvy a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit Objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí Díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení Díla.
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či opomenutím Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
7. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli v podobě veškerých jemu uložených sankcí, pokut a penále účtovaných třetími osobami včetně státu a územně samosprávných celků v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí Zhotovitele (či jeho poddodavatelů).

#### **Článek XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, zejména Projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od Projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem Smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však Zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení Díla.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé Dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání Díla čl. XII této Smlouvy. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady.
4. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránící provozu nebo vady ohrožující život, zdraví či majetek osob, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou Smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu nutnou k odstranění takové vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
5. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.
6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran této Smlouvy.



#### Článek XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo Občanským zákoníkem. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
  2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že Zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není objektivně schopen Dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě.
  3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části i v případě, je-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud provádění Díla je v rozporu s kvalitativními parametry danými touto Smlouvou.
  4. Tuto Smlouvu může Objednatel vypovědět v následujících případech:
    - nelze pokračovat v plnění Smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ,
    - je zjištěno, že Smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku,
    - je zjištěno, že Smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že Zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele Veřejné zakázky, nebo
    - je zjištěno, že Zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas,
    - příslušný kontrolní orgán zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy.
- Výpovědní doba v takovém případě činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. Za den doručení se považuje též den uložení výpovědi od Smlouvy u poštovního doručovatele.
5. V případě ukončení této Smlouvy se Objednatel zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne ukončení této Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí Díla dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu Díla Objednatelům či právo Objednatelů zadat dokončení Díla jinému Zhotoviteli. Zhotovitel předá Objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení Díla, která byla Zhotovitelem průběžně do okamžiku ukončení Smlouvy pořízena.
  6. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu sjednané smluvní pokuty, náhradu škody vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy, jestliže nárok k tomu oprávněné Smluvní strany vznikl nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, ani dalších práv a povinností, které svojí povahou mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

#### Článek XVI. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a. v případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla Objednateli oproti termínu stanovenému v čl. IV odst. 2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] z celkové ceny Díla uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každý i jen započatý den prodlení, minimálně však vždy 2 000 Kč/den prodlení;



- b. za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 3 této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši [REDACTED] z celkové ceny Díla uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každý i jen započatý den prodlení, minimálně však vždy [REDACTED] prodlení;
- c. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli doklad prokazující pojištění Zhotovitele dle čl. IX odst. 27 této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] i jen započatý den prodlení;
- d. v případě, že Objednatel pro porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. IX odst. 27 Smlouvy od této Smlouvy odstoupí, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED]; smluvní pokuta dle písm. c. tohoto odstavce Smlouvy se v takovém případě neuplatní;
- e. v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dle čl. XII odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z celkové ceny Díla uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každou vadu a den prodlení, minimálně však vždy [REDACTED] / vada a den prodlení;
- f. v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. XIV odst. 4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] % z celkové ceny Díla uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení, minimálně však vždy [REDACTED] vada a den prodlení;
- g. v případě odstoupení Objednatele od Smlouvy dle čl. XV odst. 2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z celkové ceny Díla uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy bez DPH.
2. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý případ porušení povinností Zhotovitele mít v průběhu pracovní doby stavební deník na stavbě trvale přístupný (čl. VII odst. 3 této Smlouvy).
3. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností dle této Smlouvy.
4. Pro případ porušení uvedených smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele si Smluvní strany dohodly, že Objednatel je oprávněn smluvní pokuty uplatňovat opakovaně.
5. V případě prodlení některé Smluvní strany s úhradou svého peněžního závazku dle této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat po povinné Smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši [REDACTED] z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuty dle tohoto článku této Smlouvy jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné Smluvní strany odeslané na adresu povinné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to uplynutím 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného odeslání výzvy k jejich úhradě povinné Smluvní straně.
7. Zaplacením smluvní pokuty dle jakéhokoli ujednání tohoto článku této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany požadovat po druhé Smluvní straně náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
8. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetního dokladu Zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu Díla.



## Článek XVII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným
    - v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
    - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
    - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisůani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným;
  - b) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním této Smlouvy;
  - c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
  - d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
  - e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi;
  - f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny Díla dle této Smlouvy, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu čl. XVI odst. 2, písm. c), d) a e) této Smlouvy a
  - g) na předmět plnění této Smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy poskytne Objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce Smlouvy, je Zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat Objednatele.





## Článek XVIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ


1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
3. Smlouva vstupuje v platnost podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují, není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak.
6. Osoby uvedené v čl. I této Smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických mohou být změněny i jen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení s plněním závazků Smluvních stran s tím, že změna uvedených osob může být provedena i formou zápisu do stavebního deníku.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
9. Přílohy:
  - Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
  - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
  - Příloha č. 3 – Zjišťovací protokol
  - Příloha č. 4 – Soupis prací (vzor)
  - Příloha č. 5 – Prohlášení o shodě projektu s realizací

Ve Vrchlabí dne 30. 06. 2023



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
Správa Krkonošského národního parku

V Jilemnici dne 4. 7. 2023



Lenka a Jiří Marynkovi – jednatelé  
KAMPA-MARYNKA s.r.o.

Za správnost



č. 111

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1714/2020/1  
Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi parku ve Vrchlabi

KSO: 815 21  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 07.06.2023

Zadavatel:  
Správa KRNP, Vrchlabi

IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455

Uchazeč:  
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998  
DIČ: CZ26014998

Projektant:  
Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jiříčková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 681 000,00</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	<b>8 681 000,00</b>	<b>1 823 010,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>10 504 010,00</b>

**KAMPA**  
M  
STA  
Les  
IČO:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1714/2020/1

**Stavba:** Rekonstrukce opěrné zdi parku ve Vrchlabí

Místo:

Datum:

07.06.2023

Zadavatel: Správa KRNAP, Vrchlabí  
Uchazeč: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant: Ing. J. Chaloupský, Trutnov  
Zpracovatel: Ing. Jiříčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>8 681 000,00</b>	<b>10 504 010,00</b>	
01	US-01 Úsek č.1 z SO-01 Opravy stěny+SO-02 Drenáže+Návrh ochrany stromů 20-5-16	8 681 000,00	10 504 010,00	STA

**KAMPA**

MA  
STAV  
Lesn  
IČO: 2

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce opěrné zdi parku ve Vrchlabí

Objekt:

01 - US-01 Úsek č.1 z SO-01 Opravy stěny+SO-02 Drenáže+Návrh ochrany stromů 20-5-16

KSO: 815 21

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2023

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Uchazeč:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998

DIČ: CZ26014998

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiřčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 681 000,00**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
8 681 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 823 010,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 504 010,00**

**KAMPA**  
MARYNKA s.r.o.  
STA  
Les  
IČO

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce opěrné zdi parku ve Vrchlabí

Objekt:

01 - US-01 Úsek č.1 z SO-01 Opravy stěny+SO-02 Drenáže+Návrh ochrany stromů 20-5-16

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Uchazeč:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Datum:

07.06.2023

Projektant:

Ing. J. Chaloupský,  
Trutnov

Zpracovatel:

Ing. Jiříčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**8 681 000,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konstrukce truhlářské
- 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN9 - Ostatní náklady

**KAMPA**  
MARYNKA s.r.o.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce opěrné zdi parku ve Vrchlabí

Objekt:

01 - US-01 Úsek č.1 z SO-01 Opravy stěny+SO-02 Drenáže+Návrh ochrany stromů 20-5-16

Místo:

Datum: 07.06.2023

Zadavatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J. Chaloupský,  
Trutnov

Uchazeč:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

8 681 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	100100R21	Vytyčení podzemních sítí	soub	1,000			
2	K	11220110R9	Odstranění pařezů přilehlých ke stěně - odstranit-odřezat pařez s kořeny do hl 0,8 v pruhu výkopu š 0,5m , přemístění,přesuny a likvidace dřevní hmoty	kus	14,000			
	vv		"T018." 14		14,000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,600			
	vv		"kanalizace." 32*0,8		25,600			
4	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	69,564			
	vv		dIT01sil*0,3		69,564			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	32,000			
6	K	11900321R7	Mobilní plotová zábrana výšky do 1,6 m ( dle ČSN 83 6091 )	m	45,000			
	vv		7*3+16+6+7+6		45,000			
7	K	11900321R8	Mobilní plotová zábrana odstranění	m	45,000			
8	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl vrstvy do 200 mm	m2	301,175			
	vv		"strana parku T01." 1*dIT01park+0,3*dIT03		261,775			
	vv		"vsaky." 0,6*6*4+2,5*2,5*4		39,400			
	vv		Mezisoučet		301,175			
9	K	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	30,400			
	vv		"vsak." (2*2*1,9)*4		30,400			
10	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	215,396			
	vv		"délka úseku T01-park." 117,07+3,5*2+17+92,85		233,920			
	vv	dIT01park	Mezisoučet		233,920			
	vv		"délka úseku T01-silnice." 40,42+73,58+117,86		231,880			
	vv	dIT01sil	Mezisoučet		231,880			
	vv		dIT01park*0,8*0,6		112,282			
	vv		"rozšíření v místě opravy T03." T03m3+dIT03*0,18		49,768			
	vv		(dIT01sil*0,8*0,5)*0,3		27,826			
	vv		"kanalizační přípojka." 0,6*1*31		18,600			
	vv		"Kanalizace do vsaků - upřesnit dle skutečné trasy v koř systému." (0,8*0,6*6)*4		11,520			
	vv		"prohloubení u šachet drenáží." 0,65*4		2,600			
	vv	zvýkop	Mezisoučet		222,596			
	vv		"odpočet technologie pneumatického ryče." -15*0,8*0,6		-7,200			
	vv		zvýkop		222,596			
	vv		Mezisoučet		215,396			
11	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	64,926			
	vv		"ze strany silnice." (dIT01sil*0,5*0,8)*0,7		64,926			
	vv		Mezisoučet		64,926			
12	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,055			
	vv		T03m3		33,055			
13	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	165,275			
	vv		T03m3*5		165,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	16275111R0	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	135,157			
	vv		T03m3		33,055			
	vv		"výkop předzdi"(dIT01sil*0,8*0,5)		92,752			
	vv		"obsyp kanalizace drenáží:"0,5*0,55*8,5*4		9,350			
	vv	zemOdv	Mezisoučet		135,157			
15	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,405			
	vv		T03m3		33,055			
	vv		"obsyp kanalizace drenáží:"0,5*0,55*8,5*4		9,350			
	vv		Mezisoučet		42,405			
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	135,157			
	vv		zemOdv		135,157			
18	K	1712012R1	Poplatek za skládku - hlušina	m3	135,157			
	vv		zemOdv		135,157			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	222,596			
	vv		"porovnatelná položka ručního zasypu základů"		222,596			
	vv		"výkopy"zvýkop					
20	M	583312003	šterkop/sek	m3	27,950			
	vv		"obsyp kanalizace drenáží:"0,5*0,55*8,5*4		9,350			
	vv		"kanalizační přípojka-podsyp+obsyp." 0,6*1*31		18,600			
	vv		Mezisoučet		27,950			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,000			
	vv		"vsak (malý mechanismus):"		24,000			
	vv		"vsak:" 2*2*1,5*4					
22	M	583312002	kamenivo drenážní	m3	36,075			
	vv		24		24,000			
	vv		"rozdíl mezi v poloze drenáží:" (0,45*0,45-0,15)*230		12,075			
	vv		Mezisoučet		36,075			
23	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1,5 do 1,2	m2	301,175			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,541			
	vv		301,175*0,035 *Přepočtené koeficientem množství		10,541			
25	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1,5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	301,175			
	vv		"strana parku T01." 1*dIT01park+0,3*dIT03		261,775			
	vv		0,6*6*4+2,5*2,5*4		39,400			
	vv		Mezisoučet		301,175			
26	K	182311126	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1,5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	25,000			
	vv		"vsak:" 2,5*2,5*4		25,000			
27	K	183117324	Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm technologií pneumatického rýče, s přerušením kořenů do 30 mm na svahu přes 1,5 do 1,2, hloubky přes 600 do 800 mm	m	15,000			
	vv		(9+4+9+4,5+4,8+3,8+4,2+5,7)/3		15,000			
28	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1,5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	8,000			
	vv		8		8,000			
29	K	184813272	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1,2 do 1,1, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	8,000			
30	K	18491131R0	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1,5 - dočasně	m2	338,800			
	vv		"viz PD ochrany stromů - montáž." CesOchHut		169,400			
	vv		"viz PD ochrany stromů - demontáž." CesOchHut		169,400			
	vv		Mezisoučet		338,800			
31	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	186,340			
	vv		CesOchHut*1,1		186,340			
32	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	169,400			
	vv		"viz PD ochrany stromů - příst.cesty."2,5*(5,5+5,5+14)+39*3*(5+10+5,5)+1,6*4		169,400			
	vv	CesOchHut	Mezisoučet		169,400			
33	M	103911003	štepka mulčovací pro dočasně použití - dodávka	m3	33,880			
	vv		CesOchHut*0,2		33,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	103911004	štepka pro dočasné použití - nakládka odvoz a likvidace	m3	33,880			
	vv		CesOchHut*0,2		33,880			
35	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,280			
	vv		"po mezikládce zeminy a po ochraně proti ztuhnutí - 1.5*dlT01park		350,880			
	vv		CesOchHut		169,400			
	vv		Mezisoučet		520,280			
36	K	190200110	Řez kořenu D menší než 50mm ve výkopu + ošetření řezu	kus	50,000			
	vv		"zakrytá konstrukce - upřesnit po odkrytí " 50		50,000			
37	K	190200120	Ochrana obnažených kořenů stromu D větší než 50mm navlhčovanou jutovou bandáží	m	50,000			
	vv		"zakrytá konstrukce - upřesnit po odkrytí " 50		50,000			
	D	2	Zakládání					
			1.rativody z drenazních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220 <sup>o</sup> DN 100	m	230,000			
38	K	212752411	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	33,055			
	vv		"délka úpravy T03:" 92,85		92,850			
	vv	dlT03	Mezisoučet		92,850			
	vv		0,22*1,1*dlT03+0,38*0,3*dlT03		33,055			
	vv	T03m3	Mezisoučet		33,055			
40	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	136,180			
	vv		dlT03*1,1		102,135			
	vv		"překryvání usekú a1,2m" (dlT03/1,2)*1,1*0,2*2		34,045			
	vv		Mezisoučet		136,180			
41	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	136,180			
42	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,744			
	vv		*8/100-8/100*4,45*(dlT03*1,5)*0,0012		0,744			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
43	K	310217871	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. přes 600 do 750 mm	kus	4,000			
	vv		"úprava otvoru kolem ocelové chráničky" 4		4,000			
44	K	317234410	Výztivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,360			
	vv		*T019:" 0,6*0,3*2		0,360			
45	K	31732261R1	Řimsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 XC4, XD1, XF3	m3	26,374			
	vv		"Nová římsa - technologie T05" 0,97*(114+117,88-5,3)*0,12		26,374			
46	K	31732269R1	Dilatační spáry v římsě - vytvoření + výplň plastickou maltou	m	16,490			
	vv		0,97*17		16,490			
47	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	92,611			
	vv		0,4*(114+117,88-5,3)+0,12*0,97*17		92,611			
48	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	92,611			
49	K	31735110R9	Příplatek za vytvoření okapní drážky v bednění	m	226,580			
	vv		114+117,88-5,3		226,580			
50	K	317362021	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,056			
	vv		"Nová římsa - technologie T05:" 0,97*(114+117,88-5,3)*(7,9*1,6)*0,0011		3,056			
51	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,070			
	vv		*T019- ič14:" 12,9*(2+1,8+1,6)*0,001		0,070			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
52	K	411244273	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 290 mm	m2	1,000			
	vv		*To13:" 1		1,000			
53	K	41124427R9	Příplatek k klenbě valené tl 290 mm za provedení z cihel ostře pálených	m2	1,000			
	vv		*To13:" 1		1,000			
54	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	15,652			
	vv		"drenáž:" 0,45*0,15*dlT01sil		15,652			
	D	5	Komunikace pozemní					

350 159,17



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
55	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrčku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	36,540			
56	K	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2	145,000			
57	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	145,000			
58	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná B/10</i>	m2	149,350			
	vv		145*1,03		149,350			
59	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	25,600			
	vv		"zpět rozetbraná dlažba:" 32*0,8		25,600			
60	M	59245013	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní</i>	m2	1,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
61	K	611311111	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,500			
	vv		*T019:* 1,5		1,500			
62	K	612311111	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	3,400			
	vv		*T019:* 1,7*2		3,400			
	D	8	Trubní vedení					
63	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	72,000			
	vv		32*10*4		72,000			
64	K	871315910	D+M Ocel chránička DN180 dl. 1,6m (do vybouraného otvoru)	kus	4,000			
65	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	18,000			
66	M	286115880	<i>zátky kanalizace plastové KG DN 150</i>	kus	8,000			
	vv		"dno šachet:" 2*4		8,000			
67	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	kus	8,000			
	vv		2*4		8,000			
68	M	28611360	<i>koleno kanalizace PVC KG 160x30°</i>	kus	2,000			
69	K	879000010	Atyp navrtávka - Zaústění potrubí PVC do stávající bet šachty -komplet vč opracování a utěsnění prostupu	kus	1,000			
70	K	879000020	Atyp navrtávka - Výtok potrubí PVC nad typový dnem šachty z PP - komplet vč opracování a utěsnění prostupu	kus	4,000			
71	K	879000030	Atyp navrtávka - vtok drenážního potrubí z HD-PE DN 100 ve stěně šachty z PP - komplet vč opracování a utěsnění prostupu	kus	6,000			
72	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	4,000			
73	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000			
74	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000			
75	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	3,000			
76	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000			
77	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	3,000			
78	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000			
79	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	kus	1,000			
80	M	592238545	<i>skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x450x50mm</i>	kus	1,000			
81	M	59223857	<i>skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm</i>	kus	1,000			
82	M	59223864	<i>prstěnek pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	kus	1,000			
83	M	28661789	<i>koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč madla</i>	kus	1,000			
84	M	286900010	<i>Rám+vtoková mříž 160mm</i>	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
85	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32,000			
	vv		"zpět vytrhané obrubníky s doplněním:" 32		32,000			
86	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	20,000			
87	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	215,940			
	vv		"vsak:" 25*4		100,000			
	vv		"drenáž u silnice:" 0,5*dIT01sil		115,940			
	vv		Mezisoučet		215,940			
88	K	919735113	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	232,880			
	vv		dIT01sil*0,5*2		232,880			
89	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	185,504			
	vv		0,8*(dIT01sil)		185,504			
90	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	187,136			
	vv		0,8*(dIT01park)		187,136			
91	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,600			
	vv		" nadpraží dveří - kámen do betonu- To13:" 0,6		0,600			
92	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	26,310			
	vv		"řimsa:"(114+117,33-5,3)*0,97*0,12		26,310			
93	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,070			
	vv		*T019:" 0,07		0,070			
94	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	4,000			
	vv		"chránička kanalizace:" 4		4,000			
95	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	1,750			
	vv		*T07:" 3,5/2		1,750			
96	K	974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	3,200			
	vv		*T019:" 1,6*2		3,200			
97	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spár zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,400			
	vv		*T019:" 1,7*2		3,400			
98	K	979024443	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	12,000			
	vv		32-20		12,000			
99	K	979054451	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	24,600			
	vv		25,6-1		24,600			
100	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	413,620			
	vv		"očištění od zeminy a kořenu:"					
	vv		"základy park ." 0,8*(dIT01park+0,3*2*8)		190,976			
	vv		"v místě podbetonávky" 0,4*dIT03		37,140			
	vv		"základy silnice:" dIT01sil*0,8		185,504			
	vv		Součet		413,620			
101	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 12 m	m2	1 538,309			
	vv		"částečně vypadané spáry, vysekání ne od líců, ale od začátku rozpadlé výplně spár:"					
	vv		"základy park ." 0,8*(dIT01park+0,3*2*8)		190,976			
	vv		"základy silnice:" dIT01sil*0,8		185,504			
	vv	plSparZaki	Mezisoučet		376,480			
	vv		"Zdivo - T06+T07:"					
	vv		"park "(40,42*2,5+114*2,7+117,88*2,6+9,92*2,05+10,12*1,9+5,04*2)*0,9		688,484			
	vv		+0,4*1,8+0,3*2*8*2,5+0,8*0,4+0,8*0,6*2		14,000			
	vv		"silnice:"					
	vv		(40,42*1,82+20*1,33+53,58*1,63+3,07*1,95+35*1,95+10*2+42,5*2,07+9,92*2,2+10,12*2,05+10,44*2)*0,9		389,845			
	vv		"*výklenky:" 2,2*22+1,9*9		65,500			
	vv		"Kaverny T12:"4		4,000			
	vv	plSparZdi	Mezisoučet		1 161,829			
	vv	plHispar	Součet		1 538,309			
102	K	98514221R0	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravené plochy Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm	m	50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"stávající kamenná římsa, úprava T04 - odhad rozměry " 50		50,000			
103	K	985211113	Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	116,183			
	vv		piSparZdi*0,1		116,183			
104	K	98522110R1	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	3,950			
	vv		*T07.* 3,5		3,500			
	vv		*T08.* 0,45		0,450			
	vv		Mezisoučet		3,950			
105	K	985223110	Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,814			
	vv		*T08.*10*0,15		1,500			
	vv		*T019.* 0,3		0,300			
	vv		*T20.* 0,014		0,014			
	vv		Mezisoučet		1,814			
106	M	59623003	cihla lícová plná český formát 290x140x65mm	kus	1 714,448			
	vv		(3,95+1,214)*332		1 714,448			
107	K	98522111R3	Doplnění zdiva kamenem do trasové zdíci malty M10 se spárami dl přes 12 m/m2	m3	11,900			
	vv		*T01 - základy zdi.* 8		8,000			
	vv		*T02 - základ pilířů.* 0,6		0,600			
	vv		*T012- kaverny zdiva.* 3		3,000			
	vv		*T013- nad klenbou.* 0,6-0,3		0,300			
	vv		Mezisoučet		11,900			
108	M	583807R04	lámané úlomky ruly alt oblé žulové a rulové balvány	m3	21,345			
	vv		12,05		12,050			
	vv		piSparZdi*0,1*0,08		9,295			
	vv		Mezisoučet		21,345			
109	K	98522321R0	Přezdivání kamenného zdiva do trasvápenné malty do 1 m3	m3	1,500			
	vv		*T10- parapety výklenků.* 5*0,3		1,500			
	vv		Mezisoučet		1,500			
110	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene	m3	1,500			
111	K	98523111R3	Spárování zdiva hloubky do 40 mm trasvápennou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	1 237,125			
	vv		piSparZakl*0,2+piSparZdi		1 237,125			
112	K	98523211R0	Hloubkové spárování zdiva trasvápennou maltou spára hl do 80 mm	m	50,000			
	vv		"stávající kamenná římsa, úprava T04 - odhad rozměry " 50		50,000			
113	K	98523211R3	Hloubkové spárování zdiva trasvápennou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	301,184			
	vv		piSparZakl*0,8		301,184			
114	K	98556422R4	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm	kus	1 116,000			
	vv		*ŽB základy.* dlT03*4		371,400			
	vv		*ŽB římsa.* (114+117,88)*0,8*4		742,016			
	vv		Mezisoučet		1 113,416			
	vv		372+744		1 116,000			
	D	997	Přesun sutě					
115	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	164,423			
116	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	142,441			
	vv		164,423-21,982		142,441			
117	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	142,441			
118	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (omítka cihly, betonová drť )	t	142,441			
119	K	997014R06	Nakládka, odvoz na řízenou skládku vč. poplatu za uložení - živičný kryt zpev ploch	t	21,982			
	D	998	Přesun hmot					
120	K	998153211	Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	609,100			
121	K	998152193	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	609,100			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
122	K	766100R10	D+M Svřakové dveře masiv vč. kování a nátěrů - přesná tvarová a materiálová specifikace viz vč D.1.b.7 a D1a Tech.zpráva - odkaz To15	kus	1,000			
123	K	766100R11	D+M Únova nátěru stávajících svřakových dveří 1300/1750mm vč. vysazení a zpětného osazení - přesná tvarová a materiálová specifikace viz vč D.1.b.8 a D1a Tech.zpráva - odkaz To15.1, vč. veškerých přesunů	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	766100R12	D+M Obnova nátěrů dřevěné výplně výklenku 1000/800mm vč. vysazení a zpětného osazení - přesná tvarová a materiálová specifikace viz vč. D 1 b 8 a D1a Tech zpráva - odkaz To15.1, vč. veškerých přesunů	kus	1,000			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
125	K	78261111R4	Montáž obkladů parapetů z pravouhlych desek z měkkého kamene do trasvápenné malty tl. přes 50 mm	m2	3,000			
	vv		"nová pískovcová římsa- úprava T04." 3		3,000			
126	M	583819135	deska římsová, pískovec fezař tl 12 cm s okapní drážkou	m2	3,000			
127	K	78299141R2	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů Mechanické očištění stávajících kamenných ploch od mechu a lišejníků	m2	281,828			
	vv		"oprava T04." (40,42*0,7)+1*0,3*8+0,24*(40,2*2+0,3*16)		51,142			
	vv	piT04	Mezisoučet		51,142			
	vv		"odp. výměny." -3,0,24*(4*2)		-4,920			
	vv		"T014- ostění dveří." (0,2*3)*(1,75*2+1,4*0,5)		2,640			
	vv		"T016 - písk.prvek." 0,3*0,5*4		0,600			
	vv		"T017 - zed." piSparZdi*0,2		232,366			
	vv		Součet		281,828			
128	K	78299141R3	Mechanické očištění stávajících kamenných ploch od nátěrů	m2	3,120			
	vv		"T014- ostění dveří." (0,2*3)*(1,75*2+1,7)		3,120			
129	K	78299144R1	Oprava odražených částí pískovcových ploch kamenickou vysprávkovou směsí - kompletní technologie	m3	0,561			
	vv		"upřesnit při provádění." piT04*0,1*0,1		0,511			
	vv		"T014- ostění dveří -upřesnit při provádění." 0,05		0,050			
	vv		Mezisoučet		0,561			
130	K	78299144R2	Oprava odražených částí pískovcových ploch kamenickou vysprávkovou směsí - kompletní technologie	m3	0,070			
	vv		"T014- ostění dveří -upřesnit při provádění." 0,02		0,020			
	vv		"T016 - písk.prvek." 0,05		0,050			
	vv		Mezisoučet		0,070			
131	K	782992R11	Nahrazení částí ostění (vyřezání, vyjmutí, D+M nový díl cca 0,2x0,2x0,5m - červený pískovec)	kus	2,000			
	vv		"T014- ostění dveří." 2		2,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
132	K	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	331,588			
	vv		"Nová římsa - technologie T05." (0,27+0,97+0,19)*(114+117,88)		331,588			
	vv		Mezisoučet		331,588			
133	K	78382667R6	Hydrofobizační transparentní nátěr pískovcových povrchů - kompletní technologie	m2	57,802			
	vv		"stávající kamenná římsa." piT04		51,142			
	vv		"T014- ostění dveří." (0,2*3)*(1,75*2+1,4)+(0,2*3)*(1,75*2+1,7)		6,060			
	vv		"T016 - písk.prvek." 0,3*0,5*4		0,600			
	vv		Mezisoučet		57,802			
134	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	4,900			
	vv		"T019." 1,7*2+1,5		4,900			
135	K	783897615	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu systém dvojnásobného	m2	4,900			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
136	K	030001001	Zařízení staveniště - hygienické a provozní buňky, mobilní cisterna, mobilní elektrocentrála (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000			
137	K	030001002	Označení přístupových tras výstražnou páskou - dle PD Návrh ochrany stromů 20-5-16, příloha A (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
138	K	042503050	Náklady BOZP na staveništi (vč. vypracování plánu BOZP)	soub	1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
139	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů ... a jiné ...)	soub	1,000			
140	K	090001004	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Ostatní náklady zhotovitele - dopravné inženýrské opatření výstavby (viz Souhrnná TZ, příloha č.1)	soub	1,000			

KAMPA

## SEZNAM FIGUR

Kód: 1714/2020/1  
 Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi parku ve Vrchlabí

Datum: 07.06.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>01</b>	<b>US-01 Úsek č.1 z SO-01 Opravy stěny+SO-02 Drenáže+Návrh ochrany stromů 20-5-16</b>		
CesOchHut	"viz PD ochrany stromů - příst. cesty:"2,5*(5,5+5,5+14)+39+3*(5+10+5,5)+1,6*4		
CesOchHut	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	
18491131R0	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 - dočasně	m2	
185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	
103911003	štěpka	m3	
103911004	štěpka	m3	
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	
<b>dIT01park</b>			
	"délka úseku T01-park:" 117,07+3,5*2+17+92,85		
dIT01park	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	
182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	
185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	
985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	
<b>dIT01sil</b>			
	"délka úseku T01-silnice:" 40,42+73,58+117,88		
dIT01sil	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	
113107143	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm ručně	m2	
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	
16275111R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	
452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	
919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	
985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	
<b>dIT03</b>			
	"délka úpravy T03:" 92,85		
dIT03	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	
182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	
279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	
279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	
98556422R4	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z oceli D 16 mm do chemické malty	kus	
<b>pIHlspár</b>			

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"částečně vypadané spáry, vysekání ne od líce, ale od začátku rozpadlé výplně spar:" "základy park : " 0,8"(dlT01park+0,3*2*8) "základy silnice " dlT01sil*0,8 "Zdivo - T06+T07:" "park:"(40,42*2,5+114*2,7+117,88*2,6+9,92*2,05+10,12*1,9+5,04*2)*0,9 +0,4*1,8+0,3*2*8*2,5+0,8*0,4+0,8*0,6*2 "silnice:" (40,42*1,82+20*1,33+53,58*1,63+3,07*1,95+35*1,95+10*2+42,5*2,07+9,92*2,2+10,12*2,05+10,44*2)*0,9 "+výklenky:" 2,2*22+1,9*9 "Kaverny T12:"4		
<b>pHispár</b>	Součet		
<b>pISparZakl</b>			
	"částečně vypadané spáry, vysekání ne od líce, ale od začátku rozpadlé výplně spar:" "základy park : " 0,8"(dlT01park+0,3*2*8) "základy silnice " dlT01sil*0,8		
<b>pISparZakl</b>	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	
98523111R3	Spárování zdiva trasvápennou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	
98523211R3	Hloubkové spárování zdiva trasvápennou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	
<b>pISparZdi</b>			
	"Zdivo - T06+T07:" "park:"(40,42*2,5+114*2,7+117,88*2,6+9,92*2,05+10,12*1,9+5,04*2)*0,9 +0,4*1,8+0,3*2*8*2,5+0,8*0,4+0,8*0,6*2 "silnice:" (40,42*1,82+20*1,33+53,58*1,63+3,07*1,95+35*1,95+10*2+42,5*2,07+9,92*2,2+10,12*2,05+10,44*2)*0,9 "+výklenky:" 2,2*22+1,9*9 "Kaverny T12:"4		
<b>pISparZdi</b>	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	
78299141R2	Mechanické očištění stávajících kamenných ploch od mechu a lišejníků	m2	
985211113	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	
98523111R3	Spárování zdiva trasvápennou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	
583807R04	lámané úlomky ruly alt. oblé žulové a rulové balvany	m3	
<b>pIT04</b>			
	"oprava T04:" (40,42*0,7)+1*0,3*8+0,24*(40,2*2+0,3*16)		
<b>pIT04</b>	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
78299141R2	Mechanické očištění stávajících kamenných ploch od mechu a lišejníků	m2	
78299144R1	Oprava odražených částí pískovcových ploch kamenickou vysrávkovou směsí - kompletní technologie	m3	
78382667R6	Hydrofobizační transparentní nátěr pískovcových povrchů - kompletní technologie	m2	
<b>T03m3</b>			
	0,22*1,1*dlT03+0,38*0,3*dlT03		
<b>T03m3</b>	Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem lf C 20/25	m3	
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	
16275111R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	
<b>zemOdv</b>			
	T03m3 "výkop předzdí:"(dlT01sil*0,8*0,5)		

Kód	Popis	MJ	Výměra
zemOdv	"obsyp kanalizace drenáží" 0,5*0,55*8,5*4 Mezisoučet		
<b>Použití figury:</b>			
16275111R0	Vodorovně přemístění výkopku/sypaniny z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
1712012R1	Poplatek za skládku - hlušina	m3	
<b>zvykop</b>			
	dIT01park*0,8*0,6 "rozšíření v místě úpravy T03." T03m3+dIT03*0,18 (dIT01sil*0,8*0,5)*0,3 "kanalizační přípojka " 0,6*1*31 "Kanalizace do vsaků - upřesnit dle skutečné trasy v koř. systému" (0,8*0,6*6)*4 "prohloubení u šachet drenáží " 0,65*4 Mezisoučet		
<b>zvykop</b>			
<b>Použití figury:</b>			
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	

KAMPA  
MA  
STAVE  
Lesní  
iČO: 28

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č.

Zjišťovací protokol

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 000 88 455

DIČ: CZ 00088455

**Dodavatel:**

**Sídlo:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Stavba / projekt:**

**Registrační číslo projektu:**

**Smlouva č.**

**Objednávka č.**

výkon	středisko č.	prostředek/invest. č.	os	název prostředku

Č.smlouvy/dodatky	Obsah smlouvy	Objem bez DPH	Celkem zasmluvněno

Číslo dokladu	Období	Poznámka	Částka bez DPH	Nasčítaně bez DPH

**Vystavil:**

/jméno,podpis, razítko/

**Kontrolu provedl:**

Investiční referent:

**Odsouhlasil:**

Vedoucí investičního oddělení:

Ing. Pavel Sittek



**Soupis provedených prací č. ...**

Stavba / Projekt

výkon	středisko č.	prostředek/invest. č.	os	název prostředku
			I	

Kod	Předmět plnění	Pozn. / komentář	Aktuální cena dle SoD	Fakturace za m	Fakturace za m+1	Fakturace celkem	Fakturace celkem v %	Zbývá k fakturaci
dle SOD / C	kapitoly rozpočtu							
Náklady na stavbu celkem /CZK			0	0	0	0	#DELENI NULOUI	0

Za zhotovitele předal:

Datum .....

Podpis .....

Za objednatele převzal:

Datum .....

Podpis .....

