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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také .smlouva") 

Číslo smlouvy objednatele: rk?.ZJ.QQ/00.13 .... 
Číslo smlouvy zhotovitele:223147 _ 1 

IO zakázky na profilu zadavatele: 

Objednatel: 
se sídlem: 
součást: 
sídlo součásti : 
zastoupená ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
Budějovice 

číslo účtu: 

IČO : 
DIČ : 
(dále jen „Objednatef'J 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
právní forma: 
zastoupený: 

ve věcech technických: 
Kontakt na technickou podporu: 

Smluvní strany 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Přírodovědecká fakulta 
Branišovská 1760, 370 05 české Budějovice 
prof. RNDr. František Vácha, Ph.O., děkan fakulty 

 
československá obchodní banka a. s., pobočka české 

104 725778/0300 
600 76 658 
CZ60076658 

Stavitelství Luňáček, s.r.o. 
Novohradská 1682, české Budějovice 6, 370 08 
28100476 
CZ28100476 
společnost s ručením omezeným 
Bc. Michalem Luňáčkem, DiS, 

 
 

 
 

 
bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu : 228606551/0300 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích , oddíl C, 
vložka 17246 
(dále jen „Zhotovitef'J 

(dále jen „Zhotovitel"; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany") 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy a chlazení v budově A-
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budovy PřF-místnost č.116 (Truhlárna/Serverovna), resp. její části 1 - Stavební úpravy 
truhlárny na serverovnu (dále jen „ Veřejná zakázka") zadávané ve výběrovém řízení 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „ZZVZ") rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. 
Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „Sm/ouva'J. 

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo"). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby 
Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této 
souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem provést stavební úpravy 
místnosti č. 116 v budově A Přírodovědecké fakulty JU. Stavební úpravou dojde 
zejména k dispoziční úpravě (zmenšení) místnosti č. 116, a to předělením příčkou a 
vytvořením nové místnosti pro truhlárnu (m.č. 116a). Stávající technická místnost 
bude nově využita jako serverovna. Tato bude od vytvořené truhlárny oddělena novou 
příčkou s akustickým útlumem. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět Dílo za 
běžného provozu Objednatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika 
vzniku škod. 

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této 
souvislosti výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí , 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou 
Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, 
odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla 
nedisponuje. 

li. Předmět Smlouvy 

li. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas , na svůj náklad a 
nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje 
Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla. 

li. 2) Předmětem Díla jsou stavební úpravy místnosti č. 116 v budově A 
Přírodovědecké fakulty to vše dle Technických podmínek (dále také jen „Předmět 
díla'J na adrese Branišovská 1717/31d v českých Budějovicích . Práce budou 
provedeny komplexně a budou probíhat za provozu budovy, tedy zhotovitel v rámci 
plnění zohlední i práce související se zajištěním plného provozu budovy. Součástí 
předmětu plnění bude i vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby dle 
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li. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „ Technické podmínky'; je 
vymezena zejména v technické specifikaci, která je k dispozici jako součást 

zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/621451 (dále jen „Adresa VZ'? jakož i v 
položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet';. 

li. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů , výrobků či prvků technického 
vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „ Věci k provedení 
díla'; , a to nejpozději před jejich prvním použitím, 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití 
recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno , 

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické 
podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické 
podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo 
které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě 
reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla 
bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí 
nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít 
žádné vady, a to ani právní, 

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní 
prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je 
to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů. 

li. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména 
Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební 
práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní 
strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto 
stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich 
cena je v ceně Díla zahrnuta. 

li. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po 
celou dobu provádění Díla. 

Ill. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

Ill. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními 
předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo 
vztahují. 

Il l. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z 
vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného 
souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a 
správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, 
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ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

Ill. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které 
jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením 
Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací 
a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti 
Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně 
a přesně prověřil , že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

Ill. 4) Zhotovitel bere na vědomí , že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provoz Objednatele nebyl 
nepřiměřeně narušen. 

Ill. 5) Realizace provedení Díla bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy, resp. na 
základě pokynu Objednatele a dokončena nejpozději do 15.9.2023. 

Ill. 6) Zhotovitel, ani jeho pracovníci, ani pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, 
které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, 
nejsou oprávněni při provádění Díla: 

• Používat výtahy, zejména pro přepravu materiálu. 

• Kouřit v areálech PřF (týká se budov i dvorních areálů) . 

• Vjezd do areálu povolen pouze pro zásobování stavby - návoz materiálu (v areálech 
nelze parkovat ani vyčlenit parkovací místa). Objednatel se zavazuje na žádost 
Zhotovitele bezodkladně předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve 
smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost. 

Ill. 7) Harmonogram 

Zhotovitel, do 5 dnů od nástupu na provádění díla, předloží Objednateli návrh 
harmonogramu prací , který po schválení Objednatelem se stane závazným. 
Harmonogram může být upravován nebo měněn pouze se souhlasem Objednatele. 

Ill. 8) Staveniště 

Ill. 8) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni 
účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 
provést 

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných 
prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště'J, jakož i 

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a 
příslušných správních orgánů. 

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem 
Staveniště. 

Ill. 8) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli nejdříve dne 15.7.2023. O předání a 
převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany 
podepíší. 

Ill. 9) Provedení stavebních úprav 

Ill. 9) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, 
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dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační 
činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, 
jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, 
zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby 
Předmět díla plnil svůj účel. 

Ill. 9) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést zkoušky a měření instalovaných, příp. 

namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, 
a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení 
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a 
předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele 
povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, 
zkoušky a měření prováděla. 

Ill. 9) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity 
žádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich 
použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní , hygienické, ekologické či 
jiné právní předpisy, 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek 
jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované 
atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li 
pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

Ill. 10) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli 
Objednatele 

Ill. 10) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného 
provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. 
Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná 
opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor 
Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl 
v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

Ill. 10) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími 
dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy nejsou někteří dodavatelé 
Objednatele známi. 

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat 
kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a 
poskytnout případnou další nezbytnou součinnost. 

Ill. 10) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace 
provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, 
aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy 
ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli. 

Ill. 10) d) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen strpět zaměření prostor budoucím 
dodavatelem interiérového vybavení. 
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Ill. 11) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO'J v souvislosti 
s prováděním Díla. 

Ill. 11) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i 
příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují 
na Staveništi , dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění 
BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

Ill. 11) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů , vzájemně se písemně informovat o 
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením , která se týkají 
výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. 
Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 
ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti 
vykonávané Zhotovitelem. 

Ill. 11) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. Ill. 13) b) 
Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištěn í BOZP a PO. Zhotovitel je 
rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu 

provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

Ill. 11 ) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech 
s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí 
osoby dle ust. Ill. 13) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla. 

ll l. 11) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. Ill. 13) Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy. 

Ill. 11) g) Součástí zajištění BOZP a PO je také povinnost každodenního úklidu zařízení 
staveniště, společných prostor budov a všech prostor dotčených prováděním Díla. 

Ill. 12) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

Ill. 12) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební 
deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními 
předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly. 

Ill. 12) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo 
Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich 
odstraňován í. 

Ill. 12) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

Ill. 12) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného 
záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí. 

Ill. 12) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují 
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za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou 
postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy. 

Ill. 12) n Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

Ill. 12) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 
kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli 
poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. 

Ill. 12) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, 
povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných 

v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí 

ustanovení se použijí přiměřeně. 

111.13) DSPS 

Ill. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále 
jen „DSPS") ve smyslu§ 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS 
bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo 
provedeno. 

Ill. 13) b) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a v 
elektronické podobě , a to v editovatelné (.dwg) i needitovatelné (.pdf) verzi. 

Ill. 14) Pokyny Objednatele 

Ill. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto 
jinak. 

Ill. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel 
upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

Ill. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu 
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné 
péče. 

Ill. 15) Pověřená osoba 

Ill. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy 
třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba''). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o 
udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat. 

Ill. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel 
Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

Ill. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit 
Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti 

vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla. 

Ill. 16) Kontrola provádění Díla 

Ill. 16) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola''). Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl 
nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě , jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 
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Ill. 16) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních 
nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a 
seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení takové výzvy. 

Ill. 16) c) Zhotovitelje povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 16) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než 
v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již 
provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto 
ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným 
dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

Ill. 16) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly 
zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo 
jinak zjištěno , že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, 
které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

Ill. 16) D Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že 
Zhotovitel rádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a 
poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel 
bezodkladně po pořízení předá Objednateli. 

Ill. 16) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení 
jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, 

nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné 
výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré 
náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto 
stavu nese Zhotovitel. 

Ill. 16) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a 
lhůty k jejímu provedení. 

Ill. 16) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby 
mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro 
výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

Ill. 17) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

Ill. 17) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

Ill. 17) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na 
požádání Objednateli předložit. 
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Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si 
počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích 
osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového 
pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům 
subdodavatelů Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. 
Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. 
Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními 
podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je 
oprávněn požadovat předložení dokladů , ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel 
je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých 
subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

Ill. 18) Předávané doklady a dokumentace 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat 
Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Ill. 19) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště 

Ill. 19) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. 
suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů , a dalšími právními 
předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně 
uvedení zejména všech povrchů , konstrukcí a instalací dotčených prováděním 
Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího 
okamžité užívání. 

Ill. 19) b) Ust. Ill. 21) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo 
v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

Ill. 19) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, 

připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel 
částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny 
Díla. 

Ill. 19) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, 
příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním 
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provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u 
níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním , vyklidí 
Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní 
strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící 
zařízení Staveniště , dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující 
Staveniště zejména Elektřinou a vodou, 

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při 
provádění Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

IV. Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti 
Smlouvy. Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli nejdříve 15.7.2023. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen 
„Předvedení způsobilosti'J. Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo 
je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a 
zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva 
dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede 
dnem Předvedení způsobilosti , nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti 
předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly 
být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla. 

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude­
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 15 .. 9. 2023. Prodlení Zhotovitele 
s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 
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IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací 

protokol'?. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí , 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména: 

1. DSPS, 

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí 
k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických 
norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. 

jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, 

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a 

3. zprávy o provedených zkouškách a měřeních. 

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany 
sjednávajl, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno , a to se všemi důsledky, 

které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou 
Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího 
protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení 
práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o 
reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h} Vady způsobené načasováním provedení Díla 

Existují-li ke dni předáni Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně 
způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do 
ročního období neumožňujícího jejich provedení, nebo 

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je 
podmíněno plným provozem Objednatele, 

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení 
prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. 
Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad 
v záruční době . 

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá , má 
se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u 
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IV. 4) k} Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu 
Objednatele, 

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně 

Objednatele, 

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat, či 

5. z důvodu změn Předmětu díla. 

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že 
Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či 

alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena 
dodatkem ke Smlouvě. 

V. Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

546.145,73,- Kč 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH''). 

V. 2) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná ; s výjimkou případu , kdy dochází k 
úpravě výše zákonné sazby DPH ; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena . 

Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně 
nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné 
a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 

o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků 
uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla 
je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 3) Rozpočet 

V. 3) a} 

V. 3) b} 

Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu. 

Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany 
výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, 
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které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu , 

je rozložena do všech položek Rozpočtu ; zejména se jedná o povinnosti, které jsou 
sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění. 

V. 3) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. li . 5) Smlouvy je zahrnuta v 
položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto 
práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem. 

V. 3) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky 
Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu . 

VI. Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím 
Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě 
řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury') , a to za níže uvedených 
podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb za příslušné období (dále jen „Soupis') . 

VI. 1) b} Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. 
dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději 

poslední den období, ke kterému se vztahuje. 

Vl.1 ) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí 
Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude­
li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem 
do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení 
Objednateli. 

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel 
oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis 
Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur. 

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením 
Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem 
ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části. 

VI. 1) 0 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za 
nějž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla 
Objednatelem. 

VI. 1) h) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od 
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data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Splatnost Faktur je 15 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní 
účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře 

bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní 
účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 
bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu 
přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) 
ZDPH povinen na Faktuře uvést větu : ,,Daň odvede zákazník", 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů , 

3. uvedení názvu veřejné zakázky Stavební úpravy a chlazení v budově A-budovy 
PřF-místnost č. 116 (Truhlárna/Serverovna resp. její části Stavební úpravy 
truhlárny na serverovnu, a ID zakázky 166742, 

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 

6. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis nebo Předávací 

protokol. 

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato 
nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti 
Faktury přerušena a nová 15denní lhůta splatnosti bude započata po doručení 
Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné 
částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u 
Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

VI. 2) d) V případě, že 

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude 
uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 
písm. c) ZDPH, 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku 
vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve 
smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
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nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně. 

VI. 2) e} Zádržné 

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být 
Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla 
(dále jen „Zádržné"), a to za níže uvedených podmínek. 

1. Z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na 
kterou zní. Zbývajících 1 O % z fakturované částky představuje Zádržné. 

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené 
v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, 
bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel 
požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněn ím. 

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno 
právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady. 

VII. Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla {dále jen „Změna'J jsou 
přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b} Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plněn í 

Smlouvy. 

VII. 1) c} Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či 
služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém 
množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího 
užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d} Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými 
podmínkami a skutečným stavem, 

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad 
na Dílo, 

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených 
příslušným právním předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či 

nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 

VII. 1) e} Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je 
oprávněn naříd it jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým 
listem, není-li sjednáno jinak. 
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VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující 
postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli 
k udělení souhlasu s dalším postupem, 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního 
orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu 
Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním 
orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží 
Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se 
změnový list stává příkazem ke Změně. 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k 
předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se 
v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli, 

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel 
změnový list a zašle jej Objednateli, 

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy. 

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich 
schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve 
stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem 
ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) 
Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro 
změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny 
změny") ; 

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. 

návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu; 

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek; 

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 6) Jednotkové ceny změny 
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VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení 
částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení. 

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny 
v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu , a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; 
teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity 

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno­
město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (dále jen „Ceník RTS") , a to dle cenové 
úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny 
stanovit, budou zjištěny 

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu. 

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném 
v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou 

či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí 
pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny 
způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či 
termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke 
Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na 
závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem 
nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli 
náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli 
hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla, 

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly 
umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější 
nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být 
opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude 
bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za 
Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS. 

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený 
Smlouvou. 
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VIII. Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad 
Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, 
že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez 
ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji 
Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad 
způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato 
s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla 
jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší 
záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu 
záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní 
strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo 
byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami 
pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, 
počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním . 

VIII. 1) e) Záruční doba stanovená v článku VIII. 1) b) se nevztahuje na technická a 
elektrotechnická zařízení použita při realizaci předmětu smlouvy, kde 
zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce alespoň 24 měsíců, ani na 
jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení použitého při reklamaci 
předmětu smlouvy, kde Zhotovitel poskytne Objednateli záruku v délce 
alespoň 12 měsíců. Objednatel odpovídá za to, že po celou záruční dobu dílo 
nepozbude smluvené, předepsané a obvyklé vlastnosti a kvalitu. Za tento závazek 
nese Zhotovitel plnou odpovědnost. 

VIII. 2) Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
oznámením (dále jen „Reklamace'? u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené 
v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace 
odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 

uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení§ 1921 , § 2605 odst. 
2, § 2618 ani§ 2629 OZ se nepoužijí. 

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň : 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
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Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za 
to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není­
li vada Díla opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, 
má Objednatel zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením 
chybějící části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 
uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo 
na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího 
obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel 
v uvedené lhůtě neučiní , má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva 
z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen 
vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně 
upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů 
na odstranění vady od Objednatele. 

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se 
Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné 
části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany 
za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné 
položky Rozpočtu . Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení 
Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od 
Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena 

znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude 
tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady 
na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě 
dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené 
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VIII. 3) D Lhůty pro odstranění vad 

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich 
Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje 
odstranit bezodkladně , nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně , 

nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení 
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod 
vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. 

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel 
povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději 

však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, 
seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává. 

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel 
povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu 
životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod 
vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději 
však do 48 hodin od obdržení Reklamace. 

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstraněn í 

vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud 
Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na 
své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VIII. 5) b) V případech , kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může 
provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou 
práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího 
ustanovení pouze v případě , že odstranění takové vady provede autorizovaná 
osoba. 

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné 
kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci 
těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu 
díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s 
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Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a 
údržby, pak 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez 
přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele 
s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, 
že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ. 

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny 
konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů , pak 
náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je 
povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné 
žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti 
Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené 
změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel 
písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že 
navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku 
Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, 
a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 
jeho zaviněním , příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí 

Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je 
Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé 
části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě 
oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak 
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění 
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Díla a plněn í s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši 
minimálně 4 000 000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. 
Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou 
dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků. 

X. Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno 
za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, 
pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení 
od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou 
pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

1. předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

2. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč 

za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; 

3. vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení; 

4. uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané 
lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní 
reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 
% z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a 
každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za 
havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 
20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % 
z ceny Díla bez DPH. 

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce 
však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo 
nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se 
zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, 
nejvíce však 5.000,- Kč. 

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokuty ve výši 

1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 
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2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků apod.). 

X. 3) d} V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání , odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. Ill. 19) d) 
Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
25 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl 
Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn . 

Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud 
Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto 
dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po 
předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí. 

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě , je 
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 
% z dlužné částky za každý i započatý den pradlen í. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním 
povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 

Zhotovitele ve smyslu§ 2913 odst. 2) OZ (dále jen „ Vyšší moc"). O vzniku Vyšší moci 
je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci 
prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné 
se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se 
rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. 

ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a 
takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 
škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla. 

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by 
měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků 
nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením 
závazků , nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv 
z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za 
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jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky 
zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo 
rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti 
Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání 
uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě 

stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, 
že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele 
přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace 
nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože 
Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé 
řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli, 

6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání 
dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; 
dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu 
či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu 
alespoň 60 dnů je způsobilá bránit, 

7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl 
nařízen výkon rozhodnutí, 

8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje 
za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo, 

9. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou 
poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem 
označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace, 

10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že 
Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání 
nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo 
Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o 
odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
Smlouvy Objednatelem za předpokladu , že Objednatele na porušení Smlouvy 
písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud 
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oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co 
marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o 
němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 
strana Smlouvu neuzavřela , pokud by toto porušení předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně , jinak je neplatné. Zrušení 
závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy druhé Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě 
těch , k nimž dal Objednatel příkaz , 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný 
materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části , jakož i dočasné 
konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci 
vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat 
dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

3. předá Objednateli Staveniště. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a 
služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již 
dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím 
určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků , prvků technického vybavení či 
jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou 
z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při 
provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, 
Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením 
závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b} Smlouvy se stává konečnou 
odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností 
Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; 
Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě 
odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) ij Vyklizení Staveniště 

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého 
uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či 

materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem 
uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 

Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového 

25 



••• •• 
Jihoteská univerzita •• Pllrodovědecká 
v českých Budějovicích ~· fakulta 
Unive sil\· o• Soutl Boh r,11a •• Faculty 
,n (eske Budéjov,ce of Science 

prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli. 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
Universit y of South Bohemia 
in české Budějovice 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, 
dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, 
sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

XII. Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat 

oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně 
svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i 
jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII . 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se povazuJe rovnez záznam či zap1s do 
stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím 
Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace 
se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve 
Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro 

1. uzavření Smlouvy, 

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na 
písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně 
poštou či jinak adekvátně , příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými 
zaručeným elektronickým podpisem. 

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými 
průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a 
podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako 
Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení 
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formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

XII . 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak", Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového 
charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat 
na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní 
strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plněn í Smlouvy, 
přičemž tyto mohou být provedeny i ústně ; osobami k nim oprávněnými za Smluvní 
strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XIII. Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či 
dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem. 

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo 
známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma 
svých zaměstnanců , členů svých orgánů , poradců a právních zástupců a 
subdodavatelů ; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako 
by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Objednatel má právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, 
které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

XIV. Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění , v jakém byla 
uzavřena , a to včetně případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

XIV. 2) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů , tj. 
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poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady týkající se plnění této Smlouvy a 
tyto doklady uchovávat minimálně po dobu 1 O let od uzavření této Smlouvy; stejnou 
povinnost zajistí Zhotovitel i u svých subdodavatelů. 

XIV. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, 
zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

XIV. 4) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za 
Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 
Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné , nedotýká se 
to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 
dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudni řád , ve znění pozdějších předpisů , a to u 
místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

V českých Budějovicích 

Digitálně podepsal 

 
Datum: 2023.07.11 
14:04:15 +02'00' 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.O. 

děkan Přírodovědecké fakulty 

V českých Budějovicích 

 

Digitálně 

podepsal  
 

Datum: 
2023.07.04 
17:28:59 +02'00' 

Bc. Michal Luňáček, DiS 

jednatel 

Jihočeské univerzity v českých Budějovicích Stavitelství Luňáček, s.r.o. 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
Un,v~ s,t~ ~' Scutl· Bcihcn, 
,r Ce,ke E1l1di;jov1ce 

Přírodovědecká 

fakulta 
Facult y 
of Science 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in Cesk~ Budějovice 

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty Díla (,,Rozpočet") 

Rozpočet následuje po tomto listu. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 13/2023 JČU-Truhlárna 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

., -, ~ -·• _, 
·~~i Zhotovitel: S1ávitelstvi Luňéte~ s,r.o. IČO: 

DIČ: ~ (i(476 j 

- ·- -~ ., 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 467 485,73 

PSV 78 660,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 546 145,73 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 546 145, 73 CZK 

Základní DPH 21 % 114 690,60 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 660 836,33 CZK 

v dne 

 Digitálně pode?..sal 

o;,;"'"' .,.,,~,    

 Datum: 2023.07.04 Datum: 2023.07.11 ' 

17:29:58 +02'00' 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

trslo Název 
Základ pro Základ pro základní 

DPH celkem Cena celkem % 
sní!enou DPH DPH 

01 Objekt 0,00 546145,73 114 690,60 660 836,33 100 

1 Stavební část 0,00 224 748,76 47197,24 271 946,00 41 

2 ZTI 0,00 128 392,48 26 962,42 155 354,90 24 

3 UT 0,00 74 370,30 15 617,76 89 988,06 14 

4 EI 0,00 118634,19 24 913,18 143 547,37 22 

Celkem za stavbu 0,00 546 145,73 114 690,60 660836,33 100 

Rekapitulace dilů 

Číslo Název TypdHu Celkem % 

- 1 1. Elektroinstalace dodávka a montáž HSV 28 353,69 5,2 

- 1 724: Strojnl vybaveni HSV 122 892,48 22,5 

1 
733: ústrednl vytápěni - rozvodné 

HSV 37 470,35 6,9 - potrubí 

_2 2. Rozvaděče dodávka a montáž HSV 17 930,00 3,3 

_2 734: ústrednl vytápěni - armatury HSV 15 632,60 2,9 

_2 990: HZS HSV 5 500,00 1,0 

_3 3. Ukončeni vodičů dodávka a montáž HSV 1 056,00 0,2 

_3 767: Konstrukce zámečnické HSV 6177.00 1,1 

_4 4. Svítidla dodávka a montáž HSV 17 688,00 3,2 

_4 783: Nátěry HSV 348,35 0 ,1 

_5 
5. Úprava a doplněn! EPS dodávka a 

HSV 14404,50 2 ,6 
montáž 

_5 980.1 : Izolace HSV 9 242,00 1,7 

_6 6.HZS HSV 39202,00 7,2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 12 



_6 990:HZS HSV 5 500,00 1,0 

3 Svislé a kompletnl konstrukce HSV 71 001,62 13,0 

61 úpravy povrchu vnitrní HSV 19 575,01 3,6 

94 Lešení a stavebnl výtahy HSV 2486,88 0,5 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemnlch 

HSV 3195,65 0,6 
stavbách 

96 Bouranr konstrukci HSV 43 661,14 8,0 

99 Stavenlštnl pfesun hmot HSV 3 451,42 0,6 

714 Izolace akustické a protiotresové PSV 10 415,57 1,9 

766 Konstrukce truhláfské PSV 33 494,75 6,1 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 26 012,99 4,8 

783 Nátěry PSV 96,14 o.o 

784 Malby PSV 8 640,55 1,6 

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 2 717,04 0,5 

Cena celkem 546145,73 100,0 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 

O: 01 

R: 1 

P.č Císlo položky 
Díl: 3 

1 317234410ROO 

JCU-Truhláma 

Objekt 

Stavební část 

Název položky 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 

truhlárna - m č 116a • St1•20 0,75*0,45*0, 14 
0,75'0,45'0, 14 

2 l317941123ROO !Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 
truhlárna - m.č. 116a - St1-20 - ocel.pfeklady 
0.75*3*0,0143 : 0,75"3*0, 143 

3 j34201Rpol !Prlplatek za obJem.hmotn.lzol. 100 kg/m2 ti. 80 mm 

m.č. 1 1 6a. truhlárna - St1-17 1,525"3,85 1,525'3,85 

m.č. 1 16a - truhlárna - St1 -18 6,4"3,85 : 6,4'3,85 

MJ 

m3 

m2 

4 342261213RS1 Prlčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. tl.150 mm, desky m2 
standard ti. 12,5 mm, izol. minerál ti. 8 cm 

m.č. 116a - truhlárna• St1 -17 1,525'3,85 · 1,525'3,85 

m.č. 1 16a - truhlárna - St1 -18 6,4'3,85 : 6,4'3,85 

5 !346244381 ROD I Plentovéní ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 

6 j13380625 

Díl: 61 
7 611421231 

8 611471411 

9 612471413 

10 612401391RT2 

11 1612421231RT2 

12j612423631 R00 

13'612481211RT2 

DH:94 
14 941955001RO0 

truhlárna • m.č.1 1 6a • St1-20 0,75'0, 14*2 0,75'0, 14'2 

!Tyč průlezu 1140, střední, jakost oceli S235 

truhlárna - m.č 116a - SI1-20 • ocel.preklady 0,0322' 1, 1 
0,0322'1 , 1 

o 

Oprava váp.omítek stropO do 10% plochy - štukových 

6'3,65 

Uprava stropů aktivovaným štukem ti. 2 - 3 mm 

Uprava vnitfních stěn aktivovaným štukem s pi'isad. 

Omítka malých ploch vnitfnich stěn do 1 m2, vápennou 
štukovou omítkou 

truhlárna - m.č. 116a • pro vrr 2 2 

o 
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pi. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi 

116 3,85' (0,8+1,325+3,65) 

I Omftka rýh stěn vápenná šírky do 30 cm, štuková 

truhlárna - m.č 116a - St1-20 0,75*0,3*2+2, 1*0,3*4 
o, 75'0,3' 2+2, 1 *0,3*4 

o 
Montil výztužné sltě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sltě a stěrkového tmelu 

truhlárna - m.č 116a • St1 -20 0,75*0,3'2 o, 75*0,3*2 

o 
Lešeni a stavebnf v 

. 
h 

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 

servery - m.č„00 026 (123) - SI1-22 6,4*1 ,2 

servery - m.č .. 00 026 (123) - S11 -25 9,3"1,2 

18,84 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m2 

m2 

kus 

m2 

I m2 I 

m2 1 

m2 

Množství Cena /MJ Celkem 
71 001.62 

o,04725L 7 7,45,00j 365,95 

0,04725 

0,32175( , 1 2&0,ool 3 619,69! 

0,32175 

30,51125L 29750 90TT,10! 

5,87125 

24,64000 

30,51125 000 55530,48 

5,87125 

24,64000 

o.210oot @1,00 2oa.11 I 
0,21000 

0,03542, !/@,boj 2 200,29! 

0 ,03542 

19 575 01 
21,90000 3 087,90 

21,90000 

21 ,90000 I: ' Zl t-~ 5420,25 

22,23375 ,-.~-·: •1\ ~ 00 3957,61 

2,00000 
r-

-" .,. 1iOO 1482,00 

,.::.. .. 
2,00000 

22,23375 11850 2 634,70 

22,23375 

2,970001 ~O? 2 869,02! 

2,97000 

0,45000 27.,50 123,53 

0,45000 

2486 88 
18,84000 132,00 2 486,88 

18,84000 
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S: 13/2023 

O: 01 

R: 1 

P.č Císlo položky 
OR:95 

15 952901111ROO 

16I952902110ROO 

OH:96 
17j970031130ROO 

18I970033130ROO 

19 978013121ROO 

D11: 99 
20 999281148 

011: 714 
21 171400000 

011: 766 
22 76635Rpol 

23 998766202ROO 

DU: 777 
24 777531025 

25 777553010 

26 77701 Rpol 

27 777101101 ROO 

28 998777102 

D11: 783 
29 783226100ROO 

Díl: 784 
30 784011111 ROO 

31 784011211RT3 

321784011222RT2 

Položkový rozpočet 

JČU-Truhlárna 

Objekt 

Stavební část 

Název ooložky 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 
Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m 

3,65·6,4 

jCištění zametáním v místnostech a chodbách 

Bouréní konstrukci 
!Vrtěni jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm 

prostupy pro vz:r 15 

15 

IPflp. zajádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm 

prostup pro VZT 0,15 

o, 15 

Otlučeni omítek vnitřnlch stěn v rozsahu do 10 % 

Staven litní fesun hmot 
Pfesun hmot pro opravy a lldržbu do v. 12 m,nošenfm 

Izolace akustické a rotlotfesové 
Demontil akustických obkladt'J stěna 
stropů ,akul.desky,odvoz a likvldace na skládce 

stěny · 3,85.(3,65+0,8+1,325) 

strop e•3,65 

Konstrukce truhl6fské 
D+M Vnitfnl di'ev.dvere 1601210cm, 2kridlé, plné, EW30 
DP3+C, vč.ocel.zárubně a kováni 

S11-19 • m.č. 1 16A 1 

Pi'esun hmot pro t ruhláfské konstr., výšky do 12 m 

Podlah ch hmot 
Vyrovnáni podlah, samonivel. hmota Rovinal 11.5 mm 

pod nátěr : 23,2 

Penetrace savého podkladu disperzi pod Nivelit 

Podlahový epoxid.systém nátěrový, antistatický 

116 · 23,2 

Pflprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem 

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 

Nitirv 
Nátěr syntetický kovových konstrukci základní 

truhlárna. m.č. 116a . S11-20 . ocel preklady 0,75•3•0,56 
: 0,15•3•0,56 

o 
Malb 
Oprášeni/ometeni podkladu 
116 3,85.(3,65· 2+6· 2)-1,6· 2, 1 · 2 

6·3,65 

Olepováni vnitmích ploch, včetně maskovací pásky šll'ky 
50mm 

5•2+3,65·2+4,2·2+1,6·2 

!Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky 

MJ 

m2 

I m2 I 

I m I 

m 

m2 

m2 

kus 

% 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

m2 I 

m2 I 

m 

m2 
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Množství Cena/MJ Celkem 
3195,65 

23,36000t 131,00 3 060,16 

23,36000 

23,36000[ 5.80j 135,49 

43 661,14 
15,ooooo~ • -211ao,001 43 350,00 

15,00000 

0,150001 """'Sš4,50! 57,681 

0,15000 

22,23375 253,46 

3 45142 
2,43229 3 451,42 

10 415 57 
44,13375 10 415,57 

22,23375 

21 ,90000 

3349475 
1,00000 26 830,00 

1,00000 

3 920,44200 6 664,75 

26 012 99 
23,20000 8 885,60 

23,20000 

23,20000 972,08 

23,20000 15 822,40 

23,20000 

23,20000 ; 7,701 178,64 

' 0,24105 ~- IM_0,001 154,27 

9614 
1,26000[ - .- 76~;,t>J 96,14 

1,26000 

8 640 55 
89,48500 3,65 326,62 

67,58500 

21 ,90000 

30,90000 14,20 43B,78 

30,90000 

21,90000[ 18.00~ 394,201 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 JČU-Truhlárna 

O: 01 Objekt 

R: 1 Stavebnl část 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
6°3,65 21 ,90000 

33 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 89,48500 2 049,21 

34 784195212ROO Malba bllá, bez penetrace, 2 x m2 89,48500 5 431 ,74 

89,485 89,48500 

Díl: D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 2717.04 
35 979081121 Pffplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,03480 . 2• ~-!50 <, •• 

246,86 

36 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t 0,66899 t - ~ 7;~ 239,16 

37 979082121 Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,68986 •· - -~~i.eo 266,26 

38 97908n12 Nakládání suti na dopravní prostfedky • komunikace t 0,66899 •' -:1i49.51l 100,01 

39 979093111 Uložení suti na sklédku bez zhutněni t 0,66899 - 'IQ,'4(J 8,30 

40 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,66899 i~D0 1 856,45 

Celkem 224 748,76! 

Poznámky uchazeče k zadáni . 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 JCU-Truhláma 

O: 01 Objekt 

R: 2 ZTI 

P.č Clslo položky Název ooložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 724: Stroiní vvbaveni 122 89248 

1 24000000 Změna pozice TW nádrže vč. armatur o 10 m . dopojenr ks 1,00000 21 1~ .oo 21 194,00 
zn . . 

2 724311814 Demontáž nádrži tlakových pres 300 do 750 litrů soubor 1,00000 .1~.00 1 048,00 
3 724319112 Montáž nádrže tlakové stojaté o obsahu 500 litrů ostatní kus 1,00000 2 jOO;uv 2 100,00 

typ 
4 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 20,00000 508.00 10 160,00 

32x5,4mm ' ď 

5 722160226 Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním DN m 20,00000 - 1-~ ,uu 31 960,00 
40-TlJV •.. 

6 722174026 Potrubl vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 20,00000 ,; .. ~00 19120,00 
50x8,4 mm-SV ~:. - .· .. 

7 7132011356 Tubolit DG - 35/13 m 20,00000 .. :::_ E'I ~11!'1 2680,00 

8 7132011361 Tubolit DG- 54/13 m 20,00000 ~-:~- \)l 50 3 590,00 
9 7132011363 Tubolit DG - 64/13 m 20,00000 - 1~ 00 3 840,00 

10 722182013 Podpůrný žlab pro potrubl D 32 m 20,00000 :.:,::, ~ .oo 5 880,00 
11 722182015 PodpClmý žlab pro potrubl O 50 m 20,00000 .. ; .21111"[ 5 960,00 
12 42390144 objímka potl\lbl dvoušroubová M8 31-38 1" kus 14,00000 -- I 723,80 
13 42390145 objímka potrubl dvoušroubová M8 40-46 5/4' kus 14,00000 ;-::;; L 903,00 
14 4239015x objlmka potrubl dvoušroubová M8/M10 - 60 kus 14,00000 .::;-:- .• ď 838,60 
15 Z540675a Montážní nosnlk MQ-41 m , •• 00000 ..... ,, I 3100,00 

16 Z540675ab Objímka fixační čepová MCA-S m 20,00000 .C•p 3000,00 
17 Z540675b Závitová tyč mm MB • 1 m soubor 35,00000 ,.,. -. 1 393,00 
18 Z540675c Hmoždinka MB soubor 42,00000 .,. 105,00 
19 990 09-1258 Napuštění a vypuštění systému hod 3,00000 ~,:;-.; -~ ~- 1 650,00 

20 722251113 Hadice pryžové D 25134 - lahradnl hadice od pojist. m 5,00000 · 1~ť7'.IKI 685,00 
ventilu 

'"' 
21 998724201x Presun hmot procentní pro strojní vybaveni v objektech do % 3,00000 .,.a 2 962,08 

vzdálenosti 10 m ...__ -· 
Díl: 2 990:HZS 5 500.00 

22 043194D[M Zkoušky těsnosti tlakového potrubí hod 10,00000J ~ .91) 5 500,00 

Celkem 128 392,48! 

Poznámky uchazeče k zadáni 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 JCU-Truhlárna 

O: 01 Objekt 

R: 3 UT 

P.č Cfslo položky Název POiožky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Díl: _1 733: Ostřední vytápěni - rozvodné potrubí 37 470,35 

1 73311 1117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo m 8,00000 999,0CJI 7 992,00 
strojovnách ON 40 L .. 

2 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo m 8,00000 1 303,00 10 424,00 
strojovnách ON 50 

3 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo m 8,00000 2 :l;so,OOl 17 040,00 
strojovnách O 89x3,6 

4 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,00000 214,00 856,00 

5 998733201 Pfesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v % 3,19000 363i 12 1 158,35 
do6m 

~ 

DII: 2 734: Ustfedni vytipění - annaturv 15 632,60 
6 734100811 Demontá.t armatury prírubové se dvěma prírubami do ON kus 1,000001, "'=·.iul 255,50 

50 - měfiee tepla pfírubového ON 50 

7 734419124ROO Montáž kompaktního měfiee tepla prfrubového ON 50 soubor 1,00000 24415,GO 2 405,00 

8 734193116 Klapka meziprírubová uzavírací ON 80 PN 16 do 12o•c soubor 2,00000 &::, 12 930,00 
disk tvárná litina - (Upfesnění PN 6) 

9 998734201 Presun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,27000 ia5,91 42,10 

011: 3 767: Konstrukce zámečnické 6177 00 
10 2540675b Závitová tyč mm MS - 1 m soubor 2,00000 ".1!!f,80 79,60 

11 2540675c Hmoždinka M8 soubor 2,00000 2,llll 5,00 

12 2540675a Montážní nosník MQ-41 m 3,00000 . ~19'~ 930,00 

13 Z540675ab Objímka fixační tepová MQA-S m 24,00000 · 1~ 3 600,00 

14 42390146 objímka potrubí dvoušroubová MB 48-ó3 6/4' kus 16,00000 llt1~ 1 083,20 

15 4239015x objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 - 60 kus 8,00000 - 59~ 479,20 

Díl: 4 783: Nátěrv 34835 
16 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 50 m 15,50000 15 701 243,35 

mm 

17 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do m 7,50000 f4~, 105,00 
100mm 

Díl: 5 980.1: Izolace 9 242,00 
18 X103 Izolační pouzdro z minerálních vláken s povrch úpravou Al m 8,00000 :a111,ll0l 2 240,00 

folii 49/30 D+M-ON40/včetně tvarovek 

19 X104 Izolační pouzdro z minerálních vláken s povrch úpravou Al m 7,50000 350,GO 2 625,00 
folii 65/30 D+M-DN50/včetně tvarovek 

20 X105 lzo1aen1 pouzdro z minerálnlch vláken s povrch úpravou Al m 7,50000 5'000 4 200,00 
folil 90/30 D+M-ON80/včelně tvarovek 

21 998713201 Pfesun hmot procentnl pro izolace tepelné v objektech v % 1,77000 1W,00 177,00 
do6m I• 

Dil: 6 990: HZS 5 500,00 
22 990 09-1258 Napuštění a vypuMění systému - odvzdušněni, tlaková a hod I 10,00000 550.00 5 500,00 

topná zkouška zarrzení 

Celkem 74 370,30! 

roznamky uchazeče kzadanl 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 JCU-Truhláma 

O: 01 Objekt 

R: 3 UT 

P.e Č:lslo ooložky Název ooložkv MJ Množství cena/ MJ Celkem 
.. 

-
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 JCU-Truhlárna 

O: 01 Objekt 

R: 4 EI 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
011: 1 1. Elektroinstalace dodávka a montil 28 353.69 

1 PoI_0001 Vodič CV4 žl.zel. m 25,00000 49;2.e 1 232,00 

2 PoI_0002 Vodič CV6 žl.zel. m 35,00000 55;_7:; 1 951,95 

3 Pol_0003 Kabel JYTY 4x1 m 10,00000 ~69 526,90 

4 Pol 0004 Ohebná trubka PVC 016 m 9,00000 9306 837,54 

5 Pol 0005 Kabel CVKY 3Jx1 ,5 m 65,00000 '."f.!',80 3217,50 

6 Pol 0006 Kabel CVKY 3Jx2,5 m 48,00000 6050 2 904,00 

7 Pol 0007 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 18,00000 „ . ~ 30 1445,40 

8 PoI_0008 Kabel CYKY 5Jx10 m 12,00000 .. ~~ 2 626,80 

9 PoI_0009 Krabice prlstrojová KP68 ks 8,00000 t 1@ 809,60 

10 PoI_0010 splnačč.1, bllý, IP65 ks 1,00000 .' :l 3:50 313,50 

11 Pol_0011 spínač č.6, bflý, IP65 ks 2,00000 .. i, -3~50 627,00 

12 PoI_0012 zásuvka 230V/16A bílá, IP65 ks 5,00000 3~ ~ 1 567,50 

13 Pol 0013 Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP65 ks 2,00000 -43~ 5Cl 867,00 

14 Pol_0014 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 2,00000 -~ ~ 50 1 067,00 

15 PoI_0015 Požární ucpávka, utěsněni kompletní s odolnosti dle m2 0,20000 '-"-!~ 6 600,00 
PBŘS -· 

16 Pol 0016 Podružný materiál, PPV % 8,00000 ·- ~ ,!ti{ 1 760,00 

Dil: 2 2. Rozvaděče dodévka a montáž 17930,00 
17 Pol 0017 Doplněni stávajícího rozvaděče 3150A ks 1,00000 -~ 

3 850,00 

18 Pol 0018 Rozvaděč RT včetně prístrojově náplně ks 1,00000 1~ 13 200,00 

19 Pol 0019 Podružný materiál, PPV % 8,00000 -· LUj11E 880,00 

Díl: 3 3. Ukončeni vodičů dodévka a montáž 105600 
20 Pol 0020 Ukončeni vodičů v rozvaděči - do 3x2,5 ks 4,00000 :.. ,]l8i~ 352,00 

21 PoI_0021 Ukončeni vodičů v rozvaděči - do 5x4 ks 2,00000 ~~ 176,00 

22 Pol 0022 Ukončeni vodičů v rozvaděči - do 5x16 ks 1,00000 88,00 88,00 

23 Pol 0023 Podružný materiál, PPV % 8,00000 • w 440,00 

Díl: 4 4. Svftldla dodávka a montáž 17 688,00 
24 Pol _0024 Svítidlo LED 50-70W, IP65, prisazené EVG ks 4,00000 3~00 15 488,00 

25 Pol - 0025 Svítidlo nouzového osvětleni 6W, 1 hod nouzový inverter, ks I 1,00000 t 320 00 1 320,00 
IP44, nástěnné 

26 Pol_0026 Podružný materiál, PPV % I 8,00000 , , o,w 880,00 

Díl: _s 5. Uprava a doplněn( EPS dodávka a 14404,50 
montáž 

27 Pol 0027 Multisenzorový hlásič ks 1,00000 6 600.00 6 600,00 

28 Pol 0028 - Patice do vlhkého prostredi ks 1,00000 385,001 385,00 

29 PoI_0029 J-Y(St)-Y 1X2x0,8 m 15,00000 63,80 957,00 

30 0030 Pol_ Kabelové požární prlchtky s požární odolnosti včetně m 25,00000 7'1 .50 1 787,50 
šroubu a hmoždinky 

31 Pol 0031 - Popis prvků EPS ks 1,00000 55,00 55,00 

32 Pol _0032 Napojení na stávající systém EPS, programováni EPS hod 4,00000 935.00 3 740,00 

33 0033 Pol_ Podružný materiál, PPV % 8,00000 110,00 880,00 

Díl: 6 6.HZS 39 20200 
34 Pol _0034 Koordinace kabelových tras a ostatních profesi hod 2,00000 880.00 1 760,00 

35 Pol _0035 Koordinace s VZT, UT, MR, Zl, Chlazeni hod 1,00000 880,00 880,00 

36 Pol_0036 Certitikované měfeni osvětleni - všech prostor hod 4,00000 1 650,00j 6 600,00 
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Položkový rozpočet 

S: 13/2023 JCU-Truhláma 

O: 01 Objekt 

R: 4 EI 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Celkem 
37 Pol_0037 Napojeni zarizenl vz:r, apod (připojeni kabelových hod 1,00000 - 4",00 495,00 

pflvodCi na svorky zaffzenl - dodavatelé zarffenl musl 
dodat instalační manuály --

38 PoI_0038 Stavební pflpomoce (vrtáni, sedkánl, hod 10,00000 41800 4180,00 
drážkovánl,prostupy) . .. . . ;;., 

39 Pol_0039 Vzorkováni (pfedlofenl, odsouhlaseni) pohledových a hod 2,00000 ~-00 1100,00 
designových prvkl'.I, vč. zaflzenl vzorkovacího prostoru. 

I 40 PoI_0040 Ekologické likvidace odpadového materiálu hod 1,00000 .tJt,, .. · 550,00 

41 Pol_0041 Značeni systémů - Alltky, popisky hod 1,00000 , .. 385,00 

42 Pol 0042 Demontáž stávající el.instalace hod 4,00000 :";2_. 1 672,00 

43 PoI_0043 Vypracováni VOD - Výrobnl a dllenská dokumentace hod 15,00000 7 500,00 
dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v 

I• 
otevfené (dwg, doc, xls) a uzavfené (pdf) formě 

_,. __ 
44 Pol 0044 Zakreslen! skutečného provedeni el.instalace hod 10,00000 '.~~-~-~ 5 500,00 
45 PoI_0045 Revize elektroinstalace dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 hod 12,00000 .- •- s,uo 8 580,00 

"- .. .. 

Celkem 11s s34,1e1 

Poznámky uchazeee k zadání 
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