
,Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670- 414,500; 1. etapa km 413,670 -  414,020"
Geotechnický dozor

SMLOUVA
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „Smlouva)

č. smlouvy objednatele: E618=8-2695/2017/Pal
č. smlouvy zhotovitele: 165/082
ISPROFIN / ISPROFOND: 327 321 4993 / 500 354 0010

na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby

„Protih luková opatření Velké Žernoseky 413,670 -  414,500;

1. etapa km 413,670 -  414,020“____________

ČI.1 - SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová zn. A 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení, ...... ....................
b) ve věcech technických: ........................ Stavební správa západ, ...... ................................ 

..........................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. B 1093 
zastoupená JUDr. Václavem Smělíkem, prokuristou

bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:................... ............................................ ....................
b) ve věcech technických:.............. ............ ...... .................... 
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
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Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 

zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2. Dílem se rozumí zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby 

„Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670 -  414,500; 1. etapa km 413,670 -  
414,020“,
to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a předloženou 
nabídkou (dále jen „dílo").

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
o Výzva ke zpracování nabídky zn.: 11008/2017-SŽDC-SSZ-VZ ze dne 14.03.2017 
o Projekt stavby

b) Nabídka zhotovitele ze dne 23.3.2017, která byla vybrána na základě protokolu o otevírání 
obálek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti Oznámením zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky č.j.: 11 494/2017-SŽDC-SSZ-VZ ze dne 27.03.2017

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

ČI. 4 -  TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby.

4.1. zahájení prací ihned po podpisu smlouvy o dílo

4.2. ukončení prací po ukončení veškerých stavebních prací

(předpoklad 08/2017)

4.3. Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Protihluková opatření Velké 
Žernoseky 413,670 -  414,500; 1. etapa km 413,670 -  414,020“ .

4.4. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

4.5. Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem.

ČI. 5 - C E N A  ZA DÍLO
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH 60 000,- Kč
DPH (základní sazba)___________12 600.- Kč
Cena za dílo včetně DPH 72 600,- Kč



5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.

5.4. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

Čl. 6 -  PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v 61.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každý kalendářní rok. Přílohou 
daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací.

6.3. Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů po převzetí 
díla objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.6. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová zn. A 48384 

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Čl, 7 -ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ Á SMLUVNÍ POKUTA
7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4., odst.4.2. ve výši 10.000,- Kč jako částku 

jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 350,- Kč, za každý byť 
jen započatý den prodlení

b) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč, jako částku jednorázovou za každý takový případ.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo 
vadným plněním zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.



ČI. 8 -  VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST A OSTATNÍ PODMÍNKY
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 

záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.4. K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.5. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky.

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

8.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.9. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:
-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur (daňových dokladů) více jak 60 dnů po lhůtě 

splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů.

8.10. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

8.11. Odstoupeni od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

8.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami.

8.13. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí



v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

8.14. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy, TNŽ, 
EN-ČSN a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb). 
Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám a že je má k dispozici.

8.15. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp1 „Pravidla o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci". Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah tohoto 
předpisu a že ho má k dispozici.

8.16. Za hmotné škody vzniklé v souvislosti splněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.

ČI. 9 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

9.1. Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině.

9.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu zadavatele stavby.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a 
odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Žádné úkony či jednání ze strany zadavatele stavby nelze považovat za příslib uzavření 
smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku zadavatel 
stavby nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž 
druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

9.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi 
smluvními stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

9.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

9.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny 
okolností.

9.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

9.12. Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace.



„Protihluková opatřeni Velké Žernoseky 413,670 -  414,500; 1. etapa km 413,670 -  414,020"
______________________________________________________Geotechnický dozor

9.14. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

1. Rozpis nabídkové ceny v objednatelem předloženém položkovém rozpočtu

V Praze, dne 10. 4. 2017 V Ústí nad Labem, dne 10. 4. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:
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AZ SANACE a. s.
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 5.3.1998, oddíl B, vložka 1093

NABÍDKO VÁ CENA

Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670 -  414,500;
1. etapa km 413,670 -  414,500; 1. Etapa km 413,670 -  414,020

CENA ZA DÍLO

Celková cena bez DPH
DPH (základní sazba) 
Cena za dílo včetně DPH

60 000,00 Kč
12 600,00 Kč 
72 600,00 Kč

Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 

náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty.

V Ústí nad Labem, dne 10. 4. 2017

Bankovní spojení: lč : Dlč: tel.: 475 240 811
ČSOB Ústí n.L„ č.ú.:129211415/0300 25033514 CZ25033514 fax.: 475 240 813

www.azsanace.cz e-mail: azsanace@azsanace.cz

http://www.azsanace.cz
mailto:azsanace@azsanace.cz

