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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'1)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Oblastního ředitelství Vysočina,

Oblastního ředitelství 
Vysočina, tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2792900267/0100

(dále jako „objednatel") na straně jedné

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.
se sídlem U Svitavy 1077/2, Čemovice, 618 00 Bmo 
IČO: 002 20 078 
DIČ: CZ00220078
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335
zastoupená: Ing. Petrem Marěákem, jednatelem
kontaktní údaje: tel.: e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel") na straně drahé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva''1'):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele:

A) PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro stavební řízení a pro provádění stavby
(dále též „projektová dokumentace11 nebo „dokumentace11)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor11 či „dozor11),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 
s názvem „LC Pod Chřenovicemi11, evidenční číslo zakázky: S943/2023/411, vše za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 
smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo11).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a zadávacím listem projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou souěástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 
dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu
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stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 
dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro 
realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 
realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 
v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 
se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 
uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 
a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena lx v elektronické podobě (needitovatelné - 
formát .pdf* a editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5x v písemném 
vyhotovení.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.9.2023. Tato 
lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 
projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak.

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 
tohoto článku smlouvy.
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5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 31.12.2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 
článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 
odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 
tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 
svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 
do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku 
smlouvy.

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy, částka v celkové výši 195 461 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc čtyři 
sta šedesát jedna korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 
příslušného právního předpisu, vznikne-li kjejí úhradě povinnost.
Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 
písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 6 000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) 
bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena 
ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li kjejí úhradě povinnost.
Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 
dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně
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nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 
a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 
řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.
Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 
zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 
měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 
Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Ledeč nad Sázavou
Zahradní 1226
584 01 Ledeč nad Sázavou

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby pro plnění funkce 
lesa  č. ČKAIT 1005376, tel.:  e-mail:

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení a 
poskytnout potřebnou součinnost.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 
kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 
rozpočet.
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6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 
v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
11. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 
s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 
výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 
(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 
či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 
zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 
majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 
písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 
realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

ě. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
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c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) ěi v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 
z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska ěi z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
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dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 
dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 
trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 
projektové dokumentace objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 
od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 
ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 
dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 
ěl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 %* z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě potušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 
dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
takové jednotlivé potušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 
dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev prodlení s provedením díla (jeho ěásti) o dobu delší než 30 dnů,
c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 
uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až 
j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,

b) objednatel jev prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v piůběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.Iesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nej širším možném rozsahu respektovat.
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IX.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registra smluv 
(zákon o registra smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti zní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - cenová nabídka

V Jihlavě, dne:.

Za objednatele:

Oblastního ředitelství Vysočina 
Lesy České republiky, s.p.

V Bmě, dne:...?.. 

Za zhotovitele:

Ing. Petr Marčák 
jednatel

Regioprojekt Brno, s. r.o.

Str. 10 z 10



REInSOHIOJEKT
ntrno

Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodnfho, lesního hospodářství a krajinného inženýrství

Lesy České republiky, s.p. 
Oblastní ředitelství Vysočina 
Lesní správa Ledeč nad Sázavou 
Zahradní 1226 
58401 Ledeč nad Sázavou

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Datum:
05-23-18/MP/2023-001 18.5.2023

Věc: „LC Pod Chřenovicemi“ - cenová nabídka (PD) - PŘEDBĚŽNÁ
Dobrý den,
na základě obdržené poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby - jednostupňový projekt (PD JP) 
včetně IČ, W a rozpočtu na akci:

„LC Pod Chřenovicemi“

Parametry LC :
Jedná se o úsek 800m technického zhodnocení traktorové linky na odvozní 2L 4,0/15 bez 
krajnice a 300m nové traktorové linky porostem 3L v parametrech 3,0/15 zpevněná 
kombinací HDK a ŠD, nové skládky, točna, atd. dle ZLPP

Předpokládaný náklad na stavbu:.......4 300 tis. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 
2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):
Cstřední: (Cmin. 247 200 + Cmax. 289 900)/2= Cprům. 268 550,- Kč
- Cena JP: (42%) = 268 550 x 0,42 = 112 791,-Kč

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 112 791,-Kč
- Cena za Inženýrskou činnost:

Stanoviska správců IS a DO (2+5+2=9%): 268 550 x 0,09 =24 170,- Kč
Cena IČ dle sazebníku UNIKA max =24170,-Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:
Místní šetření včetně CN, měření, relcogn. terénu, jednání 
2x((8h.x750,-)+(2x 150kmx 10,-)) = 18 000,-

- Geodetické zaměření JTSK, Bpv, KM, DMT -1100mx25,- = 27 500,-
- PD (JP) dle saz.UNIKA viz.„A“ 112 791,-

Výkaz výměr a rozpočet 6 000,-
IČ - stanoviska IS, DOO - dle saz.UNIKA viz.„A“ 24 170,-

- Kompletace a tisk PD (4 paré + CPI____________________________7 000,-
Cena celkem 195 461,- Kč bez DPH

Regioprojekt Brno, s. r. o.
Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a.s.

tel: 

email: marcak@rpbrno.cz 
web: www.rpbrno.cz

mailto:marcak@rpbrno.cz
http://www.rpbrno.cz


C) Cenová nabídka za výkon AD - dle potřeby /po dobu stavby:
Výkon AD včetně doby přepravy/l KD 4 hod. x 750,- Kč/hod = 3 000,- Kč
Cestovní náhrady/lKD_________________ 2x150 km x 10,- Kč/km =______ 3 000,- Kč

Cena celkem za 1 den AD 6 000,- Kč bez DPH

Termín plnění PD+IČ (bez SP): 31.12.2023

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby - na vyžádání investora

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje správní poplatlcy, zajištění majetkoprávního vypořádání 
dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, geotechniclý 
průzkum - GTP (investor nechce), zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, 
údaje CHMU, apod. Termín plněni neobsahuje dobu pro povolení stavby, resp. PD bude 
zpracovaná kpodání žádosti o vydání stavebního povolení včetně kompletní dokladové části
(IČ).

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené 
objednávky/návrhu SoD.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s, p.

Oblastní ředitelství Vysočina

Zadávací list projektových prací
Název akce: LC pod Chřenovicemi
Druh realizace: Rekonstrukce, investice, vlastní zdroje
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Vostojavka Obec s rozšířenou působnosti: Světlá nad Sázavou

k.ú.: Chřenovice Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu:

V současné době je místy vedena vrstevnicová traktorová linka bez zpevnění o průměrné šířce 2,9 m s místy 
prudkým stoupáním a klesáním bez stavebních objektů, dostatečného odvodnění a skládek dřeva. Část linky 
vede hlubokým úvozem s průměrnou šířkou 2,8 m.

Popis návrhu a požadavků investora:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající komunikace délky cca 0,80 km, která splní 
parametry odvozní cesty 2L 4,0/15 bez krajnice s prvky příčného i podélného odvodnění a bude plně 
vyhovovat současným provozním potřebám lesnického provozu. Komunikace bude navržena pro střední 
úroveň dopravního zatížení, navazující přibližovací linky budou v místech křížení zpevněny.
Úprava pláně bude spočívat především ve stržení organického materiálu na krajnicích a středu komunikace, 
úpravě příčného a podélného sklonu se zhutněním na min. 30 MPa a částečné přetrasování cesty pro 
zmírnění podélného sklonu. Následné nové konstrukční i obrusné vrstva budou provedena kombinací 
drceného kameniva a HDK. Hospodářské sjezdy budou zpevněny HDK fr. 63/125 mm v délce do 15 bm, 
min. šířka zpevnění v místě napojení na komunikaci bude 8 m. Případné nově instalované svodnice budou 
typu Viaqua typ Forest s šířkou dna 120 mm a zátěžovou třídou D400. Roury trubních propustků budou z 
ocelového potrubí o min. průměru 600 mm a ti. stěny min. 8 mm, čela z kamenné rovnaniny. Roury 
případných hospodářských sjezdů rovněž z ocelového potrubí o průměru min. 500 mm a tl. stěny min 8 mm, 
čela taktéž z kamenné rovnaniny. Odvodňovací příkopy budou mít lichoběžníkový profil. Na konci úseku 2L 
vznikne T-točna a nové sklady dřeva. Na komunikaci 2L bude navazovat traktorová linka 3L v parametrech 
3,0/15 zpevněná kombinaci HDK a ŠD. V terénu bude zvolena nová trasa tak, aby usek traktorové linky 
nešel stávajícím úvozem. Délka traktorové linky je cca 0,3km.

Předpokládaný náklad na stavbu: 4.300.000,- Kč bez DPH 

Požadavek na autorský dozor:
Do cenové nabídky požadujeme vyčíslit cenu za autorský dozor.
Autorský dozor je požadován v předpokládaném rozsahu 2 dnů

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 1.8.2023 

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2023

Projekt bude vyhotoven ve 4-ti samostatných paré + 1x v elektronické podobě (formát „pdf, dwg, doc", 
výkaz výměr „xls" nebo „xlsx").

Zhotovitel projektové dokumentace souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního 
rozhodnutí, stavebního povoleni, výběru zhotovitele stavby a provedení stavby.
Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven ve smlouvě o dílo. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.



Obsah dokumentace;

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude přiměřeně odpovídat požadavkům přílohy č. 8 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb v platném znění (pro vydání společného 
stavebního povolení).

Projektová dokumentace bude zpracována jako „Jednostupňová", rozsah a obsah bude tedy přiměřeně 
doplněn o náležitosti stanovené Přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb v platném znění (pro provádění stavby).

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky v režimu 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční 
limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Požadované části projektové dokumentace:

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

D) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

E) Dokladová část

tzn. min:

Průvodní zpráva - základní údaje o stavbě 
Přehledná situace - mapa

- Technická zpráva 
Situace stavby
Situace stavby na podkladu KN

- Situace stavby se zakreslením a popisem objektů nebo s legendou objektů
- Příčné řezy - komunikace s mírou hutněni koruny vozovky ve vzorových místech
- Příčný řez - lesní sklad dřeva
- Příčný řez - trubní propust
- Příčný řez - hospodářský sjezd
- Situace stavby - umístění svodnic
- Charakteristické příčné řezy (rozšíření v obloucích)
- Detailní výkresy pro ostatní objekty (jímka, odvodňovací drén......)

Fotodokumentace po 100 m
- Strukturovaný rozpočet (URS 2023)
- Strukturovaný výkaz výměr (edltovatelný)
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Vyjádření orgánů státní správy
- Vyjádření dotčených ostatních vlastníků a organizací (min. EON, 02, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, 

NET4GAS, UPC)



Část projektu „výkaz výměr a rozpočet" je požadováno rozčlenit na část investiční, část neinvestiční a 
vedlejší rozpočtové náklady. Cenit dle systému ÚRS Praha.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky v režimu 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby sloužila jako podklad pro výběrové řízení a realizaci stavby.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem. Požadovaný rozsah výrobních výborů - min. 2. (předběžné termíny 1.9.2023 a 
16.10.2023)

Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. zda 
je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízeni apod.), nebo zda bude stavba 
svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu 
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
díla.

Součástí projektové dokumentace v části Dokladová část bude závazné stanovisko místně a věcně 
příslušného orgánu ochrany přírody vydané ve smyslu ust. § 4, odst. 2 a odst. 3 zák. č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Tento zadávací list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

Investor: Zpracovatel

Lesní správa Ledeč nad Sázavou: Brno: 2 4 "05' 2023

'Regioprojekt Brno s.r.o. 
Ing. Petr Marčá 

jednatel

Přílo
Poro mapka s vyznačením předpokládané trasy a charakteru projektové dokumentace pro obě části 
komunikace."
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