

Smlouva o dílo na zhotovení

**Variantního návrhu stavby,
Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní
budovy v žst. Aš“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4441/2020/JAN

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5003520140 / 5413520027

a

Ing. arch. Břetislav Kubíček

se sídlem Raisova 2030/2, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 167 00 295, DIČ: CZ6401291094

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

zastoupený:

Ing. arch. Břetislav Kubíček, [REDACTED]

Korespondenční adresa:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Raisova 2030/2,

360 01 Karlovy Vary

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2006

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky zn: 22337/2020-SŽ-SSZ-OVZJ uveřejněním na profilu zadavatele „<https://zakazky.spravazeleznice.cz>“ dne 24.09.2020 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. AŠ**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Variantního návrhu stavby, Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2 861 000 Kč**

slovy: **dva miliony osm set šedesát jeden tisíc korun českých**
z toho

Cena Díla dílčí části Správy železnic bez DPH: **2 550 000 Kč**

slovy: **dva miliony pět set padesát tisíc korun českých**

Cena Díla dílčí části Města Aš bez DPH: **311 000 Kč**

slovy: **tři sta jedenáct tisíc korun českých**

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení 0. Dílčí etapy v případě, že hodnotící komise z předloženého Variantního návrhu stavbu nevybere ani jednu z předložených variant.

3.4.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu k 0. Dílčí etapě, zda vybral některou z variant nebo zda odstupuje od Smlouvy.

3.4.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/“**[OP DUSP PDPS 05 20
národní zdroje]"

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS "
[VTP_DSP+PDPS_13-20_národní_zdroje]" a „VTP/ZP+DUR/"
[VTP_ZP+DUR_12-20_národní_zdroje]"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 27. 7. 2020
[ZTP_DUSP+PDPS_AŠ_200724]

- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze, dne **26 -11- 2020**

V Karlových Varech, dne 12.11.2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ, Správa železnic

.....
Ing. arch. Břetislav Kubíček

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je zhotovení Variantního návrhu stavby, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění na stavbu „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš**“ včetně zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.

Cílem díla je zajištění technických a legislativních podkladů k umožnění realizace této stavby.

Rozsah stavby je demolice stávající výpravní budovy, novostavba úspornější výpravní budovy, úprava okolí - parkoviště, komunikace, zeleň a autobusový terminál. Stavba je podrobně popsána v **Záměru projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“**, zpracovatel Ing. arch. Kubíček, březen 2020. Stavba je společnou investicí Správy železnic a města Aš.

Rozsah díla je zhotovení Variantního návrhu stavby, Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění).

Rozsah díla je podrobně stanoven v dokumentech:

Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS " [VTP_DSP+PDPS_13-20_národní_zdroje]" a „VTP/ZP+DUR/" [VTP_ZP+DUR_12-20_národní_zdroje]"

A Zvláštní technické podmínky ze dne 27. 7. 2020 [ZTP_DUSP+PDPS_Aš_200724]

Rozdělení předmětné investice

Předmětná investice se dělí na investici Správy železnic a města Aš následovně:

Investice Správy železnic, státní organizace

SO – xx Demolice výpravní budovy

Demolice stávající výpravní budovy, odpojení veškerých přípojek a sítí, přeložky sítí. Hrubá úprava terénu a zásyp jam po bourání sutérénů.

SO – xx Novostavba výpravní budovy

Novostavba výpravní budovy včetně všech přípojek a inženýrských sítí.

SO – xx Venkovní úpravy a parkoviště

Parkoviště vč potřebných sítí, mobiliáře a VO. Komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy mimo pozemek označený v příloze „D5 Investiční akce města Aš“ jako investice města Aš o velikosti 1610 m².

Investice města Aš

Objekty SO – x0, SO – x1, SO – x2 a SO – x7 budou umístěny pouze na pozemku označeném v příloze „D5 Investiční akce města Aš“ jako investice města Aš o velikosti 1610 m². Ostatní objekty mohou probíhat i přes jiné pozemky v závislosti na připojovacích bodech.

Předpokládané členění stavebních objektů:

SO – x0 Autobusový terminál

SO – x1	Komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy
SO – x2	Novostavba terminálu – přístřešky
SO – x3	Kanalizace – odvodnění
SO – x4	Elektro NN – přípojka
SO – x5	Veřejné osvětlení
SO – x6	Komunikační přípojka
SO – x7	Městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, sloupky atd.)

Základní členění stavebních objektů

Konkrétní číslování stavebních objektů a jejich další členění, provede Zhotovitel projektu dle vyhlášky 146/2008Sb a směrnice SŽDC 11/2006

PŘÍLOHA Č. 2

Obchodní podmínky

"OP/DUSP + PDPS/"[OP DUSP PDPS 05 20 národní zdroje]"

PŘÍLOHA Č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP/DSP+PDPS/"[VTP_DSP+PDPS_13-20_národní_zdroje]"

VTP/ZP+DUR/"[VTP_ZP+DUR_12-20_národní_zdroje]"

c) Zvláštní technické podmínky

ZTP_DUSP+PDPS_AŠ_200724 ze dne 27. 7. 2020

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis ceny díla

4.1. Rozpis celkové Ceny Díla

Cena za zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru (celková cena díla je součet dílčích cen kapitol 4.2 a 4.3):

CELKOVÁ CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 861 000 Kč	600 810 Kč	3 461 810 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

2 441 000 Kč	512 610 Kč	2 953 610 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za výkon autorského dozoru:

420 000 Kč	88 200 Kč	508 200 Kč
------------	-----------	------------

Rozpis jednotlivých položek celkové Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
0. Dílčí etapa	250 000 Kč	302 500 Kč
1. Dílčí etapa	550 000 Kč	665 500 Kč
2. Dílčí etapa	400 000 Kč	484 000 Kč
3. Dílčí etapa	300 000 Kč	363 000 Kč
4. Dílčí etapa	30 000 Kč	36 300 Kč
5. Dílčí etapa	430 000 Kč	520 300 Kč
6. Dílčí etapa	280 000 Kč	338 800 Kč
7. Dílčí etapa	201 000 Kč	243 210 Kč
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	420 000 Kč	508 200 Kč
Celkem:	2 861 000 Kč	3 461 810 Kč

4.2. Rozpis dílčí Ceny Díla

pro část dle Přílohy č. 1 SoD

Investice Správy železnic, státní organizace

Cena za zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

4.2.1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování variantního návrhu stavby	hod	700	500	350 000
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	1 540	500	770 000
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	1 828	500	914 000
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	250	400	100 000
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	80	500	40 000
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	120	500	60 000
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	5 000	30 000
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	1 000	6 000
Celkem za základní služby:					2 270 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4.2.2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů	km	1	1 000	1 000
10	Geodetické práce	km	1	10 000	10 000
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	80	1000	80 000
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	80	500	40 000
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	40	500	20 000
14	Propagace, vizualizace	hod	40	500	20 000
Celkem za doplňkové služby:					171 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4.2.3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	840	500	420 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4.2.4. CELKOVÁ CENA DÍLA ZA DÍLČÍ ČÁST SPRÁVY ŽELEZNIC:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 550 000 Kč	535 500 Kč	3 085 500 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

2 180 000 Kč	457 800 Kč	2 637 800 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za výkon autorského dozoru:

370 000 Kč	77 700 Kč	447 700 Kč
------------	-----------	------------

Rozpis jednotlivých položek dílčí Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
0. Dílčí etapa	220 000 Kč	266 200 Kč
1. Dílčí etapa	500 000 Kč	605 000 Kč
2. Dílčí etapa	350 000 Kč	423 500 Kč
3. Dílčí etapa	270 000 Kč	326 700 Kč
4. Dílčí etapa	20 000 Kč	24 200 Kč
5. Dílčí etapa	400 000 Kč	484 000 Kč
6. Dílčí etapa	250 000 Kč	302 500 Kč
7. Dílčí etapa	170 000 Kč	205 700 Kč
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	370 000 Kč	447 700 Kč
Celkem:	2 550 000 Kč	3 085 500 Kč

4.3. Rozpis dílčí Ceny Díla

pro část dle přílohy 1 SoD

Investice města Aš

Cena za zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

4.3.1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování variantního návrhu stavby	hod	100	500	50 000
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	100	500	50 000
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	112	500	56 000
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	40	400	16 000
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	25	400	10 000
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	20	500	10 000
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	2 000	12 000
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	1 000	6 000
Celkem za základní služby:					210 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4.3.2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů	km	1	1 000	1 000
10	Geodetické práce	km	1	9 000	9 000
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	20	1 000	20 000
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	20	500	10 000
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	20	500	10 000
14	Propagace, vizualizace	hod	2	500	1 000
Celkem za doplňkové služby:					51 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4.3.3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	100	500	50 000

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4.3.4. CELKOVÁ CENA DÍLA ZA DÍLČÍ ČÁST MĚSTA AŠ:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
311 000 Kč	65 310 Kč	376 310 Kč

z toho:

Cena za zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

261 000 Kč	54 810 Kč	315 810 Kč
------------	-----------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
-----------	-----------	-----------

Rozpis jednotlivých položek dílčí Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Návrhu stavby, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
0. Dílčí etapa	30 000 Kč	36 300 Kč
1. Dílčí etapa	50 000 Kč	60 500 Kč
2. Dílčí etapa	50 000 Kč	60 500 Kč
3. Dílčí etapa	30 000 Kč	36 300 Kč
4. Dílčí etapa	10 000 Kč	12 100 Kč
5. Dílčí etapa	30 000 Kč	36 300 Kč
6. Dílčí etapa	30 000 Kč	36 300 Kč
7. Dílčí etapa	31 000 Kč	37 510 Kč
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	50 000 Kč	60 500 Kč
Celkem:	311 000 Kč	376 310 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
0. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy	Vstupní porada a předložení konceptu variantního návrhu stavby k odsouhlasení rozpracovanosti.	Zápis z jednání (dílčí plnění bez fakturace)
0. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Variantní návrh stavby (studie) novostavby výpravní budovy ve 3 variantách. Čistopis pro předložení komisi k odsouhlasení.	Předávací protokol
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Studie vítězné varianty a návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Dílčí etapa bez fakturace
4. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
8. Dílčí etapa	<u>Předpoklad délky trvání 14 měsíců</u> (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>Předpoklad 1 měsíc</u> (v závislosti na ukončení přejímacího řízení stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele – Správa železnic, státní organizace

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení	Mgr. Roman Janda
Adresa	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
E-mail	JandaR@spravazeleznice.cz
Telefon	+420 607 204 510

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Dagmar Kryštovová
Adresa	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 Pracoviště: Západní 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary
E-mail	krystovova@spravazeleznice.cz
Telefon	+420 720 987 097

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	Ing. Martin Šesták
Adresa	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
E-mail	SestakM@spravazeleznice.cz
Telefon	+420 972 522 708

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	Ing. Marcela Slaná
Adresa	Správa železnic, státní organizace Správa železniční geodézie regionální pracoviště Plzeň Sušická 23, 326 00 Plzeň
E-mail	Slana@spravazeleznice.cz
Telefon	+420 724 986 117

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	Ing. arch. Břetislav Kubíček
Adresa	Raisova 2030/2, Karlovy Vary
E-mail	kk3k@seznam.cz
Telefon	603 854 595

Ve věcech technických - vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	Ing. arch. Břetislav Kubíček
Adresa	Raisova 2030/2, Karlovy Vary
E-mail	kk3k@seznam.cz
Telefon	603 854 595

Specialista na pozemní stavby

V prokázání profesní způsobilosti doložena autorizace
v rozsahu dle zákona 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písm.:
a) pozemní stavby

Jméno a příjmení	Ing. Miloš Trnka
Adresa	Vrchlického 312/16, 360 01 Karlovy Vary
E-mail	milostrnka@email.cz
Telefon	777152514

Architekt (zpracování variantního návrhu stavby)

V prokázání profesní způsobilosti doložena autorizace
v rozsahu dle zákona 360/1992 Sb., § 4 odst. 2 písm.:
a) architektura

Jméno a příjmení	Ing. arch. Břetislav Kubíček
Adresa	Raisova 2030/2, Karlovy Vary
E-mail	kk3k@seznam.cz
Telefon	603 854 595

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	8 440 500 Kč

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 360 02 Dalovice IČO 252 24 581	Statické řešení	3,4%
Ing. Miloš Trnka Vrchlického 312/16, 360 01 Karlovy Vary, IČO 04946898	Stavební část	11,8 %
Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary IČO 468 35 733	Požárně bezpečnostní řešení	0,4%
Ing. Michaela Pelikánová, Jiráskova 1399/9, 360 01 Karlovy Vary IČO 663 67 620	Zdravotně technické instalace	2,3%
Petr Matoušek, AIR GAS Projekt, Kryzánkova 929/2, 360 17 Karlovy Vary IČO 670 95 798	Vzduchotechnika a chlazení	2,6%
Ing. Karel Bártl Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary IČO 433 35 802	Vytápění	3,2%
Bc. Pavel Pruský Studentská 436/56A, PSČ 360 07 Karlovy Vary IČO 051 24 166	Silnoproudá elektrotechnika	2,8%
ICS-Systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary IČO 252 25 049	Elektronické komunikace	2,2%
Ing. Jiří Soukup Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov IČO 737 11 870	Dopravní stavby	1,5%
Robin Baum Školní louka 310, 362 36 Pernink IČO 663 67 549	Geodetické práce	0,5%
Daniela Hahnová Stará Kysibelská 23, 360 09 Karlovy Vary IČO 663 73 611	Výkaz výměr, rozpočet	2,6%
CELKEM %		33,3%

PŘÍLOHA Č. 9

Související dokumenty

Název dokumentu	Datum vydání
Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“, zpracovatel Ing. Arch. Břetislav Kubiček, březen 2020. Vyjma neveřejné přílohy L	Březen 2020
Zápis z 221. Centrální komise MD, konané dne 10. 3. 2020 k projektům infrastruktury železnic.	13. 3. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1254810

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7333d517-4304-46b6-87dc-d2dd38f8c12c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 10:47:17



2cad9475-5a15-48fd-9be6-2280719097e3