

Vážená paní
[redacted]
[redacted]
Letiště Praha, a. s.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
60001529

NAŠE ZNAČKA
110033_23_v2

VYŘIZUJE
[redacted]

DNE
26.06.2023

Věc: Nabídka k poptávce č. LP 60001529 vypracování PD_ Úprava řízení čerpadel na CS LPH

Vážená paní [redacted]

děkujeme Vám za poptávku. Dle textu poptávky a k ní přiložených výkresů Vám předkládáme následující nabídku na projektovou dokumentaci v rozsahu dle §3 vyhlášky 499/2006 Sb. -Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Technická část a technické podmínky a protiplnění objednatele

Naše výchozí předpoklady ke splnění poptávky:

Předpoklady naší nabídky, které zpřesňují zadání a jsou nutné k úspěšnému dokončení případné spolupráce:

- předpokládáme zhotovení projektové **dokumentace pro provádění stavby** (DPS) dle § 3 vyhl. 499/2006 Sb., VPP, a standardu PD standardy LP a.s dle vaší poptávky
- nenabízíme tzv. realizační dokumentaci zhotovitele stavby (výrobní a dílenská dokumentace),
- předpokládáme, že zakázka nebude projektována v BIM (Building information modeling) ČSN EN ISO 19650,
- vycházíme z předpokladu, že zadavatel zvážil nutný prostor pro projektovanou technologii ve stávajících v místnostech a rozvodnách a nebude nutné budovat nové nebo stavebně modifikovat stávající místnosti co do velikosti,
- předpokládáme, že objednatel má vyřízena nebo vyřídí veškerá nutná povolení k provedení díla.
- Předpokládáme předání podkladů popsanych níže v protiplněních v den objednání.

Termíny zpracování:

Posouzení navrhovaného řešení, případně návrh jiného konceptu do 10 kalendářních dní od podpisu smluvního ujednání, předání pracovní kopie v elektronické podobě k připomínkám do 30 kalendářních dnů, vydání čistopisu do 7 kalendářních dnů po předání všech připomínek a písemné výzvě Objednatele k dopracování dokumentace.

Nutná protiplnění ze strany objednatele:

Tato protiplnění vycházejí ze zadání – s ohledem na časový plán celé poptávky je nutné maximálně zefektivnit vlastní práce a v případě rozhodnutí o spolupráci z vaší strany, bezodkladně tyto činnosti vč. zajištění protiplnění zahájit a včas dokončit. Náklady na tato protiplnění nejsou součástí naší nabídky a jsou plně v režii a k tíží objednatele.

Předpokládáme zejména předání podkladů:

- předání, resp. zapůjčení stávající provozní platné dokumentace skutečného stavu v elektronické nebo papírově podobě,
- v případě požadavku na začlenění nových a stávajících částí do stávající dokumentace, je nutné nám předat dokumentaci skutečného stavu v editovatelné podobě (např. rozváděče a rozvody technologií),
- předání aktuálního požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS) a řešení evakuačních cest.
- aktuální protokoly o určení vnějších vlivů,
- umožnění prohlídek dotčených prostor,
- součinnost OJ LP při identifikaci stávajících částí,
- stanovení jedné odpovědné osoby za stranu objednatele pro jednání ve věcech technických,
- další podklady a plnění dle standardů LP a.s.

Nabídka neobsahuje:

- zpracování Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS) a evakuačních tras,
- zpracování kompletního protokolu vnějších vlivů pro prostory a objekty **nedotčených** projektovou dokumentací. Pro dotčené bude aktualizován stávající protokol.
- napravování stávajících instalovaných technologií a stavebních částí, nedotčených zadáním a projektem, do souladu s platnými legislativními a normovými požadavky.

Cenová část:

Pol.	Popis	M.j.	Počet	Cena M.j.	Suma
1	Zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy	hod.	24	██████	██████
2	Systém řízení tech. Procesu	hod.	40	██████	██████
3	SCS - pasivní kabeláž pro připojení na síť LP	hod.	8	██████	██████
4	Dokumentace stavební části	hod.	8	██████	██████
5	Dokumentace VZT	hod.	4	██████	██████
6	Geodetické zaměření, včetně potrubní trasy	hod.	20	██████	██████
7	Rozpočet - výkaz výměr	kpl	1	██████	██████
8	Vypracování posouzení vhodnosti navrženého řešení	hod.	40	██████	██████
9	Vypracování předpokládaného HMG realizace úprav	hod.	6	██████	██████
10	Kontrolní dny + čas na cestě	hod.	24	██████	██████
11	Vedení zakázky, administrativa, vypracování průvodní a souhrnné zprávy	hod.	20	██████	██████
12	Vedlejší rozpočtové náklady (tisky, kompletace dokumentace)	kpl	1	██████	██████
13	Výkon autorského dozoru	hod.	30	██████	██████
14	Aktualizace protokolu vnějších vlivů	hod.	13,5	██████	██████
Cena CELKEM bez DPH					249 625 Kč

Tab. 1 – rozpočet nabídky

Celková cena byla stanovena na 249 625,-Kč. Splatnost faktury 45 dní. Předpokládáme realizaci na základě standardní objednávky s přihlédnutím k obchodním podmínkám objednatele. Výše uvedená cena neobsahuje žádné další práce mimo tento rozpočet. Vícepráce jsou účtovány hodinově se sazbou ██████ za každou započatou hodinu práce v pracovní dny od 8 do 16 hodin. V době MIMO tuto dobu je účtována sazba ██████ za každou započatou hodinu.

Cena případného autorského dozoru činí [REDACTED] za každou započatou hodinu dozoru v pracovní dny od 8 do 16 hodin, pro činnosti MIMO tuto pracovní dobu je stanovena hodinová sazba [REDACTED] za každou započatou hodinu.

Všechny ceny v nabídce uvedené jsou bez DPH, která bude k cenám připočten v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Časové podmínky pro plnění díla:

Doba potřebná na realizaci verze k připomínkám je 40 kalendářních dnů od objednání bez započtení času na činnosti objednatele. Tato nabídka je platná do 30.9.2023 včetně.

Příloha č. 1 – Seznam referenčních zakázek nabízejícího

Příloha č. 2 – Kvalifikace nabízejícího

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
COLSYS - AUTOMATIK, a.s.

