
SMLOUVA O DÍLO
č.: VS-139483/ČJ-2023-800203-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku s názvem 

„P-Pankrác -  oprava závěsů potrubního vedení v objektu č. 7“
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP 
vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel VV a ÚpVZD Praha Pankrác 
adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423
bankovní spojení:
ISDS: XPZD46B

Adresa pro doručování korespondence: 
Vězeňská služba České republiky 
VV a ÚpVZD Praha-Pankrác 
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

(dále jen ”objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Prastar s.r.o.
se sídlem Na břehu 698/29, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80611 za 
kterou jedná Mgr. PAWEL WINKOWSKI, jednatel 
IČO: 26417626 
DIČ: CZ26417626
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
ISDS: wbruhxe

(dále jen ”zhotovitel“) na straně druhé

obě strany dále společně jen „smluvní strany“ .



Článek I.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

(1) Závaznými podklady pro uzavření smlouvy je:

a) Cenová nabídka zhotovitele na výše uvedenou veřejnou zakázku ze dne: 6. 6. 2023. 

(dále jen „nabídka zhotovitele“).

Článek II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je  závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 

dílo, které je specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je  rovněž 

závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace a místo plnění díla: oprava poškozených konstrukcí závěsů uložení potrubí 

včetně likvidace nepoužívaného potrubí v suterénu objektu č. 7 (nemocnice) v areálu VV 

a ÚpVZD Praha-Pankrác.

(3) Podrobná specifikace prováděných prací a dodávek je  uvedena v nabídce zhotovitele.

(4) Dne 6. 6. 2023 došlo k havárii konstrukcí závěsů uložení potrubí v suterénu objektu č. 7 

(nemocnice) v areálu objednatele, kdy hrozilo zřícení samotného potrubí ze stropní 

konstrukce. Objednatel téhož dne kontaktoval odbornou firmu (zhotovitele), který provedl 

posouzení a kalkulaci nákladů nezbytných na odstranění havarijního stavu. Objednatel tak 

postupoval za analogického použití ust. § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v důsledku krajně naléhavé 

okolnosti nebylo možno vést řádné zadávací řízení (veřejná zakázka na stavební práce 

malého rozsahu). Práce na odstranění havarijního stavu byly započaty dne 15. 6. 2023. 

Smluvní strany se dohodly na základních náležitostech smlouvy, které tímto deklarují 

v tomto jejím písemném vyhotovení.

Článek III.

Způsob provádění díla, termín

(1) Práce budou provedeny v rozsahu dle zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele a této 

smlouvy.

(2) Zhotovitel převezme staveniště (místo plnění) nejpozději do 7 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy.

(3) Termín zhotovení a protokolárního předání řádně zhotoveného díla je  v místě plnění 

nejpozději do 60 kalendářních dní od předání staveniště.

(4) Zhotovitel je  při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je  při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu 

objednatele je  zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně 

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.
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(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 

v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je  zhotovitel.

(6) Zhotovitel je  povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 

dohodnuto jinak.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 

důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode 

dne, kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení 

tohoto článku.

Článek IV.

Cena díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění za řádně zhotovené, předané a převzaté 

dílo dle této smlouvy je  stanovena ve výši 249.985,04 Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet 

devět tisíc devět set osmdesát pět korun českých a čtyři haléře), tj.: 302.481,90 Kč s DPH 

při sazbě DPH ve výši 21 %. Cena díla je  stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele, jejíž 

úplnost zhotovitel zaručuje.

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se 

zhotovením a předáním díla.

(3) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je  zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti podle 

ust. § 435 OZ. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení objednatele: 

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 a příjemce faktury: 

VV a ÚpVZD Praha-Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4 . Přílohou faktury bude 

soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený výše uvedenou kontaktní osobou 

objednatele a Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný výše uvedenými kontaktními 

osobami smluvních stran.

(4) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne prokazatelného doručení faktury dle odst. 3, a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Faktura bude doručena ve dvou originálech 

na adresu příjemce faktury nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty 

na adresu: faktury@grvs.iustice.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února 

následujícího roku se lhůta splatnosti prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. 

Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel 

není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna 

nebo pracovního klidu, pak je  dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(5) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 

z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve
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lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem 

odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(6) Objednatel je  oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 

uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán originál soupisu skutečně provedených prací 

a dodávek a příp. Protokol o předání a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku; faktura se 

považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla 

v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je  povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 

ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne 

běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části.

(8) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 

činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude 

fakturace této veřejné zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 

92e zákona o DPH.

(9) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je  zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy.

Článek V.

Kontrola provádění díla

(1) Zhotovitel je  povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek 

nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 

a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je  oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 

se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je  povinen se kontrolního 

dne zúčastnit, sdělit objednateli jím  požadované informace i v písemné formě a předložit 

objednatelem požadované dokumenty.

Článek VI.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619 OZ. 

Záruční doba je  stanovena na 36 (slovy: třicet šest) měsíců a počíná běžet dnem předání 

díla.
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(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 

objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady 

se prodlužuje záruční doba.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s převzetím staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč (slovy: 

jeden tisíc Kč) za každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 

Kč (slovy: dva tisíce Kč) za každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku 

VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce Kč) za každou 

vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

(4) Za včasně nevyklizené staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč (slovy: dva 

tisíce Kč) za každý započatý kalendářní den prodlení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za 

každý započatý kalendářní den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 

byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to 

na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady 

vše do původního stavu.

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody.

(9) Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, 

že vady díla nelze odstranit,

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku,

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen 

faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na 

jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
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(10) Zhotovitel je  oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 

zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (75) 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. V takovém případě je  zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez 

nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

(1) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem 

České republiky a touto smlouvou a potřebné k plnění předmětu této smlouvy. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými 

předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této 

smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,

0 úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

údajů o smluvní straně, které jsou uvedeny v úvodu smlouvy.

(3) Zhotovitel je  povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 

ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(4) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(5) Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

1 při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(6) Smluvní strany nej sou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 

oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

(7) Zhotovitel je  povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, 

důstojné pracovní podmínky vč. odpovídajícího finančního ohodnocení a odpovídající 

úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu veřejné zakázky 

podílejí. V případě dodavatelského řetězce je  zhotovitel povinen zajistit řádné smluvní 

vztahy a zejména včasnou úhradu subdodavatelských faktur.

(8) Zhotovitel je  povinen při plnění předmětu veřejné zakázky používat zejména ekologicky 

šetrné výrobky a zdravotně nezávadné materiály a je povinen aktivně působit při ochraně 

životního prostředí, zejména zajistit řádné třídění a odstraňování veškerého odpadu.
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Zhotovitel je  povinen veškerý demontovaný kovový materiál, který je  nebo může být 

druhotnou surovinou (ocel, litina, barevné kovy apod.), předat v místě plnění Objednateli 

k dalšímu využití. Případný příjem za tyto druhotné suroviny je  příjmem Objednatele.

(9) Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při kontrole dodržování povinností dle bodů 7 a 

8 tohoto článku.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména OZ.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou 

za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je  nebo se stane neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. 

Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení 

smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a 

smyslu ustanovení původního.

(7) Tato smlouva může být vyhotovena v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a dva objednatel, nebo může být vyhotovena v elektronické podobě jako 

soubor ve formátu PDF s elektronickými podpisy smluvních stran.

(8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim  jsou známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy nebo podpisy elektronické.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy j e níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 -  Technická specifikace (oceněný položkový rozpočet) z nabídky zhotovitele.
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V  Praze dne: V  Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vrchní rada
Plk. Mgr. Alexandr Vidlák 
Ředitel VV a ÚpVZD Praha-Pankrác

Mgr. PAWEL WINKOWSKI
jednatel
Prastar s.r.o.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel Zhotovitel
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

S ta v b a :

Likvidace stávajících rozvodů parovodu.Oprava pošk. konstrukcí zavěsů a 

uložení potr.pod stropem v obj.č.7-Nemocnice

K S O : C C -C Z :

M ís to : A re á l v a z e b n í  v ě z n ic e  P ra h a  4 - P a n k rá c  D a tu m :

Z a d a v a te l:  IČ:

V Ě Z E Ň S K Á  S L U Ž B A  Č R , S O U D N Í 1 6 7 2 /1 a , P R A H A  4  D IČ :

Z h o to v ite l:  IČ :

D IČ :

P ro je k ta n t:  IČ:

D IČ :

Z p ra c o v a te l:  IČ:

P R A S T Á R  s .r .o .  D IČ :

P o z n á m k a :

0 6 .0 6 .2 0 2 3

Cena bez DPH 249 985,04

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

d ph  z á k la d n í 2 4 9  9 8 5 ,0 4 2 1 ,0 0 % 5 2  4 9 6 ,8 6

s n íž e n á 0 ,0 0 1 5 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 302 481,90

Projektant Zpracovatel

D a tu m  a  p o d p is : R a z ítk o D a tu m  a  p o d p is : R a z ítk o

Objednavatel Zhotovitel

D a tu m  a  p o d p is : R a z ítk o D a tu m  a  p o d p is : R a z ítk o
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SOUPIS PRACÍ

S ta v b a :

Likvidace stávajících rozvodů parovodu.Oprava pošk. konstrukcí zavěsů a 

uložení potr.pod stropem v obj.č.7-Nemocnice

M ís to : A re á l v a z e b n í  v ě z n ic e  P ra h a  4 - P a n k rá c D a tu m : 0 6 .0 6 .2 0 2 3

Z a d a v a te l: V Ě Z E Ň S K Á  S L U Ž B A  Č R , S O U D N Í 1 6 7 2 /1 a , P R A H A  4 P ro je k ta n t:

Z h o to v ite l: Z p r a c o v a te l: P R A S T Á R  s .r .o .

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J .cena  [C ZK] C ena ce lkem  [C ZK]

Náklady soupisu celkem 249 985,04

D H S V Práce a dodávky H S V 50 6 4 8 ,4 0

D 9 O s ta tn í k o n s t ru k c e  a  p rá c e , b o u rá n í 5 0  6 4 8 ,4 0

5 K 943211111
M on táž  lešen í p ro s to rového  rám ového  lehkého  s 

p od laham i za tížen í do 200  kg /m 2 v  do 10 m
m 3 124,000 45 ,70 5 666 ,80

6 K 943211211
P říp la tek  k lešení p ro s to rovém u rám ovém u lehkém u s 

p od laham i v  do 10 m za p rvn í a Z K D  den použití
m 3 124,000 15,40 1 909 ,60

7 K 943211811
D em on táž lešen í p ro s to rového  rám ového  lehkého  s 

p od laham i za tížen í do 200  kg /m 2 v  do 10 m
m 3 124,000 36 ,30 4  501 ,20

17 K 952902021 Č iš těn í budov za m e te n í h ladkých  pod lah m2 2 40 ,00 0 13,87 3 328 ,80

16 K 9 7 3 0 3 13 46
V ysekán í kapes ve  zd ivu  c ihe lné m  na M V  nebo M VC  pl 

do 0 ,25  m 2 hl do 450  mm
kus 18,000 770 ,00 13 860 ,00

D 3 S v is lé  a  k o m p le tn í k o n s t ru k c e 14  1 3 4 ,0 0

Z azd ívka  o tvorů  pl do 0 ,02 25  m 2 ve zd ivu

18 K 310235261 n ad zák ladovém  c ih lam i pá leným i tl p řes  450  do 600 kus 22 ,0 00 497 ,00 10 934 ,00

mm

19 K 310321111
Z ab e to n o vá n í o tvo rů  do pl 1 m 2 ve zd ivu  

n ad zák ladovém  vče tně  bed ně n í a výztuže
m 3 0,250 12 800 ,00 3 200 ,00

D 6 Ú p ra v y  p o v rc h ů  a  o s a z o v á n í v ý p ln í 7  2 4 8 ,0 0

20 K 6 1 1 3 2 52 13
V á pe n oce m e n tová  h ladká  om ítka  m alých  p loch přes 

0 ,25  do 1 m 2 na stropech
kus 12,000 604 ,00 7 248 ,00

D P S V Práce a dodávky P S V 42 4 6 8 ,2 5

D 7 1 3 Iz o la c e  te p e ln é 3 6  4 8 9 ,8 5

1 K 7 1 3 4 1 08 53
O d straněn í izo lace tepe lné  p o trub í pásy nebo rohožem i 

s  A L  fó lií do konstrukce  d rá tem  tl p řes  50 mm
m 196,000 142,00 27  832 ,00

2 K 7 1 3 4 1 08 73
O d straněn í izo lace tepe lné  ohybů  pásy nebo rohožem i 

s  A L  fó lií s taženým i A L  páskou tl p řes  50 mm
m 18,000 140,00 2 520 ,00

4 K 7 1 3 3 0 08 22
Izo lace tepe lné  o d s tra n ě n í pásů nebo fo lií z  tě les  

p lochy tva rové
m2 12,000 98 ,80 1 185,60

3 K 9 9 8 7 1 32 02
P řesun hm ot p rocen tn í pro izo lace  tepe lné  v  ob jektech  

v  p řes  6 do 12 m
% 4 52 ,260 10,95 4  952 ,25

D 7 6 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K o n s t ru k c e  z á m e č n ic k é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5  9 7 8 ,4 0

11 K 767996701
D em on táž a typ ických  zám e čn ických  konstrukc í 

řezáním  hm  jed n o tlivých  dílů  do 50 kg
kg 2 12 ,000 28 ,20 5 978 ,40

d  M Práce a dodávky M 138 2 6 8 ,3 9

D 2 3 -M  M o n tá ž e  p o tru b í 1 3 8  2 6 8 ,3 9

32 K 230 05 00 02 M on táž  u ložen í p řiš rou bo ván ím  DN p řes  25  do 50  mm kg 124,000 48 ,50 6 014 ,00

33 K 2 3 0 0 5 00 12 M on táž  u ložen í p řiva řen ím  DN přes  25  do 50  mm kg 52 ,0 00 139,00 7 228 ,00

8 K 2 3 0 0 8 20 40
D em on táž p o trub í do šro tu  p řes  10 do 50  kg D 57  mm  

tl 3 ,6  mm
kus 26 ,0 00 298 ,00 7 748 ,00

9 K 230 08 20 47
D em on táž p o trub í do šro tu  p řes  10 do 50  kg D 76  mm  

tl 3 ,6  mm
kus 30,000 306 ,00 9 180,00

10 K 2 3 0 0 8 20 67
D em on táž p o trub í do šro tu  p řes  10 do 50  kg D 108 mm 

tl 4 ,5  mm
kus 36,000 324 ,00 11 664 ,00

12 K 2300831101.1
D em on táž rozdě lovačů  a za říze n í do š ro tu - d íly  přes 

50  do 250  kg
kus 6 ,00 0 2 130,00 12 780 ,00

30 K 998733201
P řesun hm ot p rocen tn í pro rozvody p o trub í v  ob jek tech  

v  do 6 m
% 1 4 37 ,000 3,19 4  584 ,03

21 K 230050031
M on táž  a zh o to ven í konstrukce  nosn íků  z  p ro filového  

m ate riá lu
kg 3 98 ,000 5 2 ,3 0 20  815 ,40

22 M 13010816
oce l p ro filová  ja k o s t S235JR  (11 375) p rů řez U  (UPN) 

100
t 0,398 46 800,00 18 626,40
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PČ Typ Kód P op is  M J M nožstv í J .cena  [C ZK] C ena ce lkem  [C ZK]

23 K 2 3 0 0 5 00 32
Z h o to ve n í dop lň kové  konstrukce  pro zavěsy  p o trub í z 

p ro filového  m ate riá lu
kg 2 42 ,000 49 ,70 12 027 ,40

25 M 13011064
úhe ln ík  oce lový rovnostranný ja k o s t S 235JR  (11 375) 

50x50x4m m
t 0,192 44 300,00 8 505,60

26 M 13010014 tyč oce lová kruhová ja k o s t S 235JR  (11 375) D  16mm t 0,054 49 600,00 2 678,40

27 M 31197006 tyč závitová P z 4 .6 M16 m 32,000 147,00 4 704,00

28 M 31111008 m atice p řesná šestih ranná P z  D IN  934-8  M 16
100

kus
1,000 532,00 532,00

29 M 31120008 pod ložka D IN  125-A ZB D  16mm
100

kus
1,000 463,00 463,00

D 9 9 7 __________ P ře s u n  s u tě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10  7 1 8 ,1 6

13 K 99701350.1
O dvoz izo lačních  h m o t-odpadu  na sk ládku  nebo 

m ezisk ládku  do 1 km  se s ložením
t 2 ,84 0 414 ,00 1 175,76

14 K 9 9 7 0 1 35 09
P říp la tek  k odvozu  suti a vyb ou ra ných  hm ot na sk ládku  

Z K D  1 km přes 1 km
t 28 ,400 68 ,00 1 931 ,20

15 K 9 9 7 0 1 3 8 1 4
P op la tek  za u ložen í na sk ládce  (sk ládkovné) 

s ta veb n ího  odpadu  izo lací kód odpadu  17 06 04
t 2 ,84 0 2 680 ,00 7 611 ,20

d  V R N

D V R N 8

V ed le jš í rozpočtové náklady

P ře s u n  s ta v e b n íc h  k a p a c it

18 6 0 0 ,0 0

18  6 0 0 ,0 0

3 4  K  0 8 1 1 0 30 00 D oprava  p racovn íků  a m ate riá lu  na p racoviš tě kpl 1,000 18 600 ,00 18 600 ,00
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