





# Smlouva o dílo



č.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I

### Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Obec Růžová**  
se sídlem : Růžová 30, 405 02 Růžová  
IČ : 00556017  
DIČ : CZ00556017  
bank. spojení :   
číslo účtu :   
zastoupena : Helena Křížková, starostka obce  
dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.**  
se sídlem : Dobrná 48, 407 41 Dobrná  
IČO : 25475819  
DIČ : CZ 25475819  
bank. spojení :   
číslo účtu :   
zastoupena : Milan Hrdý, jednatel společnosti  
dále jen **z h o t o v i t e l**“

## II

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:  
Za objednatele: Helena Křížková  
Za zhotovitele: Milan Hrdý, jednatel společnosti

## III

### Předmět díla

- 3.1. **Název akce:** „**Růžová – vodovodní řád**“.  
3.2. **Popis díla:** Stavební práce, spojené s prodloužením vodovodního řádu, napojením na stávající vodovod, včetně instalace 6ks vodoměrných šachet. Dále vyhotovení GP a provedení veškerých zkoušek dle ČSN v souladu s PD.  
3.3. **Místo plnění:** Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s prodloužením vodovodního řádu na ppč. 2565, 3026/1 a 3046 k.ú. Růžová a výstavbou vodovodních přípojek pro 6 budoucích RD na ppč. 3026/3, 3026/4, 2142/5, 1886/21 a 1886/45 k.ú. Růžová.  
3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

## IV

### Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**  
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli místo díla.

- 4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven Petr Hammerle
- 4.1.3. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.  
Zhotovitel předloží zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách celistvosti zemního pásku, doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby), doklad z průběžného hutnění zásypů rýh. Tlaková zkouška vodovodního řádu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí
- 4.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat zástupce pro věci technické Objednatele, k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.

## V

### Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

<b>Dohodnutá cena bez DPH</b>	.....592.162,40 Kč
<b>DPH 21%</b>	.....124.354,10 Kč
<b>Dohodnutá cena včetně DPH</b>	.....716.516,50 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

## VI

### Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

## VII

### Termín zhotovení díla

7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

**Zahájení** dle vzájemné dohody, po podpisu smlouvy  
**Dokončení** 30.6.2023

## VIII

### Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

## IX

### Závěrečná ujednání


- 10.1. Při předání dokončeného díla budou předány nezbytné dokumenty o průběhu stavby. .
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

V Růžové dne

19.4.2023

OBEC  
405 02 Děč  
IČO: 518 017 2  
Děč

.....  
za obje  
Helena Křížková



V Dobrné dne

19.4.2023

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ  
HRDÝ MILAN  
407 41 DOBRNÉ  
IČO: 25475819 DIČ: CZ  
TEL.: 412 525 062 MOBIL: 602 715 263

.....  
za zhotovitele  
Milan Hrdý, jednatel společnosti

