

Město Turnov
odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Objednávka od plátce DPH

č. 2023 / 246 / POJ

Objednatel : Město Turnov
Adresa: Ant. Dvořáka 335
511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
fax.: 481 366 112
e-mail.: mu@turnov.cz
Bank. spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227

Dodavatel :
Ing. Libor Kinčl
Za humny 67
507 13 Železnice
tel.:
e-ma:
IČ: 03653846

Místo dodání zboží, služby: Město Turnov, Městský úřad Turnov, odbor správy majetku

Objednáváme u Vás:

Technický dozor investora při realizaci projektu „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček v č.p. 2047, ul. Žižkova, Turnov“.


Předpokládaná cena: 63 000,- Kč bez DPH.

Termín dodání: V průběhu stavby, předpoklad realizace 07/2022 – 10/2022, předpokládaná doba výstavby cca 12 týdnů.



Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v **CZ-CPA 41 – 43**, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky prosím přiložte k faktuře!

V Turnově dne: 4.7.2023




Vyřizuj:
telefon:
email:



AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU

LIBOR KINČL

4.7. 2023



Ing. Libor Kinčl

Za Humny 67
507 13 Železnice
IČ: 03653846
DIČ: ██████████

Tel : + ██████████
E-mail : ██████████

NABÍDKOVÝ LIST

Název akce :

**„ Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody
č.p. 2047, ul. Žižkova, Turnov“**

Rozsah činností TDS	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
činnost před předáním staveniště : – základní kontrola PD, CN zhotovitele, projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností.	10	hod.	450	4 500,00
kontrola průběhu stavby : min. 5x1 hod. týdně na stavbě, 5 x 0,5 hod. týdně administrativa, 1x týdně kontrolní den stavby 1,5 hod. vč. admin.)	105	hod.	450	47 250,00
řešení komplikací v průběhu stavby : řešení komplikací zjištěných v průběhu stavby, zajištění vstupních informací pro jednání, dohled a účast na jednáních investora	15	hod.	450	6 750,00
činnost po ukončení stavby : sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací	10	hod.	450	4 500,00
c e l k e m :	140		450	63 000,00

Předpokládaný termín realizace 07/2022 - 10/2023 cca 12 týdnů

Hodinové dotace neobsahují čas potřebný pro dopravu na stavbu, pouze čas strávený přímo na staveništi.

Cena za dopravu na staveniště je součástí kalkulace hodinové sazby.

K ceně bude účtována DPH ve výši 21%.

Cena bude účtována v měsíčních intervalech na základě odsouhlaseného rozsahu formou emailového podkladu.

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
21%	63 000,00	13 230,00	76 230,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
Celkem	63 000,00	13 230,00	76 230,00

Celkem vč.DPH

76 230,00 Kč

Nabídku vyhotovil : ██████████
15.červen 2023

