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„7 
z/mi/lfma 

SMLOUVA o DíLo 
ev. č. objednatele: 2 041 23 10 

ev. Č. zhotovitele: 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu S ust. § 2586 a následujícími paragrafy 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský 

zákoník? 

1. Smluvní strany 

O bj e d n a t e l: 
Společnost : 

Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sıdlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill
' 

Zapsána : 
OR vedený Krajským soudem v Usti nad Labem 
oddíl B, vložka 372 

Osoby oprávněné K podpisu smlouvy: lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Ve věcech technických :  provozně -technický ředitel 

tel.:  e-mail:

O: 47311 975 

I 
CZ4731 1975 DIČ 

Společnost je plátce DPH 
Bankovní spojení : 

čısıø účtu z 

(dale jen ,,objednateI“) 

Z h O t O v i t e I: 

Společnost : SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

Sıdlo : Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Zapsána : OR vedený Krajským soudem V Českých Budějovicích 
oddíl C, vložka 17888 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. Pavel Pechač, jednatel 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Pechač, jednatel: 

tel.:  e-mail:

O : 
283 32 202 

DIČ z 
CZ28332202 

Společnostje plátce DPH 
Bankovní spojení: 

Čısıø účtu z 

(dale jen ,,zhOtovíteI ')
Í 

2. Předmět smlouvy_jdíIo) 

Předmětem smlouvy je Závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto Smlouvou provést pro 

objednatele kompletní práce na díle - stavbě pod názvem „Výměna výhybky - smyčka Horní 

Hanychov“ (dále jen ,,dílo“). Jedná se O výměnu jednoduché výhybky R50 včetně výhybkového 

systému. Odstrani se asfaltový vsyp výšky cca 50 mm, odstraní se štěrk, vymění se dřevěné 

pražce včetně drobného kolejiva. Výhybku včetně výhybkového Systému dodá objednatel. Po 

Smontováni výhybky se provede výškové a směrové vyrovnání včetně ručního podbiti. Poté se 
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provede zásyp původním štěrkem do úrovně -50mm pod temenem kolejnice. Asfaltový vsyp Zajistı 

Objednatel ve vhodném termínu. Zhotovitel provede dílo za úplné výluky tramvají a zachovánı 

omezeného silničního provozu. Přípravné práce (odstranění asfaltového vsypu a odstraněnı 

štěrku mezi pražci) lze provést vpředstihu za provozu tramvají. Oceněný výkaz výměr tvořı 

přílohu č. 1. 

Předmětem smlouvy není dodávka nové výhybky včetně výhybkového systému. Tuto dodávku 

zajišt'uje Objednatel, včetně opatření týkajících se vedení náhradní autobusové dopravy. 

3. Doba plnění 

Zahájení stavby: 5. července 2023 

Dokončení stavby: 9. července 2023 

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena 

o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci. 

4. Cena díla 

1. Celková cena díla: 

Celková cena bez DPH 941 426,35 Kč 

DPH v platné výši 197 699,53 Kč 

Cena celkem včetně DPH v platné výši 1 139 125,88 Kč 

2. Celková cena díla je specifikována oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu  této smlouvy. 

3. Uvedená nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a 

zisku, kterou je možno překročit pouze v případě změny. Sjednaná cena zahrnuje náklady 

zhotovitele související S provedením díla. Zejména se jedná o náklady na dopravu, vybudování, 

provozování a demontáž případného staveniště, správní a výrobní režii, dodavatelsko-inženýrskou 

činnost, vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 

ostraha Stavby a staveniště, péče O rozestavěné objekty, jejich ošetřování a veškeré další 

náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a 

dokončení vynaložit. 

Potřebu víceprací, vjejichž důsledku by došlo knavýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit 

objednateli před jejich provedením a po písemném odsouhlasení objednatelem 

do stavebního deníku. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové 

úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle 

jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 

v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude 

jejich cena stanovena dohodou smluvních stran. 

5. Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje Zálohy. Úhrada bude provedena v české změně. 

Platba proběhne po dokončení díla. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad - faktura. 

Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude výkaz provedených prací po 

dokončení díla, potvrzený zástupcem objednatele a současně technickým dozorem stavby. 

Splatnost daňového dokladu -faktury bude 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel si 

vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad 
- fakturu, pokud obsahuje 

nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Zhotovitelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 

lhůtou splatnosti. 
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7. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené 

vK|asifíkaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen 

"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je, byt' jen částečně objednatelem používán 

kekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona 

o DPH včetně uvedení kodu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 

6. Místo plnění 

Místo plnění: smyčka Horní Hanychov, Liberec. 

7. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

1. Zhotovitel Se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. 2. smlouvy vtermínech sjednaných 

v čl. 3. smlouvy a způsobem v souladu S projektovou dokumentací. 

2. Objednatel se zavazuje před započetím realizace díla protokolárně předat zhotoviteli místo
- 

pozemky, kde bude dílo zhotovováno. Protokol o předání místa zhotovení díla (staveniště) 

sepíší pověření zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude obsahovat označení 

smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany sepsat protokol včetně rozsahu 

tohoto oprávnění, popis předávaných prostor. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělkù protokolárně převzít a 

Zaplatit sjednanou cenu díla. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou 

objednatele. 

5. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad S projektovou dokumentací či pokyny 

objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku 

vpřiméřené lhůtě odstranit. Vopačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. 

6. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze staveniště ve 

lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení kužívání 

veřejných ploch dotčených prováděným dílem. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit dopravní značení, povolení k užívání veřejných ploch. 

9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi i v budovaných 

stavbách a na přístupových veřejných komunikacích, a to tak, že bude provádět každodenní 

úklid. Zároveň bude průběžně likvidovat odpady vzniklé vsouvislosti se zhotovováním díla 

(Stavební suť, použité obaly apod.). 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 

§. Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 

Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do 

stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace, o povětrnostních podmínkách. 

2. Deník se skládá Z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
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a. základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených zaměstnanců na stavbě a veškeré změny takových údajů, 

identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

. přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

_ Seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

Seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

.-'*çDQ.o_o- 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 

čitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho Zástupce zásadně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat 

svá stanoviska a pn/ou kopii denních záznamů si odebírat. 

V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je 

povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, 

že S obsahem záznamu souhlasí. 

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě Ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením 

a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné Správy pro výkon 

státního stavebního dohledu a dalším oprávněným orgánům. 

Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost pokynů 

nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. Vtakovém případě je 

Objednatel povinen se ktomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve 

stavebním deníku. 

Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

9. Předávání a přejímání díla 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně 

ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky a má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně deset pracovních dnů předem 

kpředání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímaciho řízení těch Svých 

smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnýmí zástupci obou smluvních stran. 

Vpřípadě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě Strany zápis, vněmž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště a prostory a pozemky, 

které mu Objednatel poskytl k uskladnění materiálu. 

10. Odpovědnost zhotovitele za vady - záruční lhůta 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové realizační dokumentaci 

a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 

smlouvy a projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí 

objednatelem po dobu 60 měsíců od převzetí objednatelem. 

Vady zjištěné po předání a převzetí je Objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 

popřípadě uvést, jak se projevují. 
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11. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením díla 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý Započatý den prodlení. 

Je-li Objednatel V prodlení S úhradou řádně vystavené a doručené faktury. je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý Započatý den 
prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši převyšující uhrazenou 

částku smluvní pokuty. 

12. Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda ozrušení práv a 

závazků musí být písemná, jinakje neplatná. 

Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit vpřípadě podstatného porušení 

Smluvní povinnosti zakotvené vtéto smlouvě nebo V případě porušení povinností stanovených 

občanským zákoníkem, ve Znění pozdějších předpisů. 

Odstoupení musí mít písemnou formu S tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 

Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele S konečným termínem pro dokončení díla delší než 14 dnů. 

c) Opakované neposkytnutí součinnosti nutné k plnění díla od objednatele zhotoviteli 

13. Ostatní u'|ednání 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a 

účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám ve výši 

minimálně 2 mil. Kč. 

Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. se dále ujednává: 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva O dílo bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou 

povinny označit údaje V této smlouvě o dílo, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, 

bankovní tajemství, osobní údaje, ....) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 

textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu o dílo zveřejní, za Zveřejnění neoznačených údajů podle 

předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu S $6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy o dílo poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy O dílo, 

nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 

případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se Svoji 

činnosti za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby 
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- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro jiného V 

souvislosti se svojí činnosti za účelem ovlivnění nebo Odměnění poskytnuté Služby 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčniho jednání, zejména jednání spočivajíciho v úplatkářstvi, které by 

mohlo naplnit znaky skutkově podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,TZ"), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 

331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 

333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupci dle TZ. 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

0 že se nepodilela a nepodili na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen jako ,,ZTOPO"); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ni lze ve 

smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupujicí proklamuje, že za tímto účelem 

přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestně činnosti a Etický kodex 

* Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 

nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 

smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

8. Dodavatel se zavazuje poskytnout v souladu s §2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 

dodavatelských činností spojených S předmětem smlouvy a poskytnou těmto kontrolním orgánům 

svoji součinnost. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž každý má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je: 

příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 

11. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsanými oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. 

12. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se S obsahem smlouvy seznámili a na důkaz souhlasu 

S celým jejím obsahem, připojuji své podpisy. 

V Liberci dne: V Praze dne: 

Za objednatele: 
` 
3 'U7' ŽÚ23 Za zhotovitele: 

.
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