
Smlouva O dílo 
SOD uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném Znění

L 
Smluvní Strany 

1.1 Objednatelz Statutární město Liberec 
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Zastoupenýz Tiborem Batthyánym, primátorem města 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karolína I-Irbková, náıněstkyně primátora 
Zástupce pro věci technické: Ing. Vladislav Rozsypal, doprava 

Ing. Kučerová, územní plánování 
IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Telefon: 485 243 506, 485 243 578 

(dálejenjako objednatel) 
1.2 Zhotovitel: Institut regionálních informací, S.r.o. 

zapsán v obchodním rejStřfl‹u: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35601 
se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno 
Zástupce statutámího orgánu: Ing. Milada Kadlecová 

Ing. arch. Michal Hadlač 
IČO; 25585991 
DIČ: cz 25585991 
bankovní spojení: Raiífeisenbank, a.s. 
č. účtu: 4034607001/5500 
telefon: 542 212 597 
net: www.iri.cz 
e-mail: iri@iri.cz 
(dálejenjako zh oto vitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu 0 dílo, 

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení dfla „Zpracování 87. změny územního plánu města Liberec (dále jen 8 7. změna“) a studie proveditelnosti Tramvajová trať Liberec dolní centrum (,,Rybm'ček“) - Rochlice (dále jen studie proveditelnosti TD“ v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 
převzetí a kzaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují phıit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. 

II. 
Předmět a účel smlouvy ˇ 

2.1 Předmětem plnění zakázky je „studie proveditelnosti TT Liberec centrum - Rochlice a Zpracování 87. změny UP“. 
2.2 Dokumentace bude dodána postupně po jednotlivých etapách resp. částech: 
Etapa I studie proveditelnosti Tramvajová trať Liberec dolní centrum (,,Rybníček“) - Roehlice V rozpracovanosti bude celá dokmnentace studie proveditelnosti předána: 

' 1 x ve standardním papírovém provedení a 1 x v digitální podobě 
Čistopisy Schválené Studie proveditelnosti budovu odevzdány: 

° 4 x ve standardním papírovém provedení a 1 x v digitální podobě 

Etapa II zpracování 87. změny územního plánu města Liberec 
' Část A, B a C ~ každá jednotlivě 2x ve standardním papírovém provedení a 1x v digitální podobě ' Část D - 4 x ve standardním papírovém provedení a l X V digitální podobě 
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2.3 Bližší specifikace plnění je uvedená v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

2.4 Přehled činností, které jsou předmětem plnění zakázky: 

2.4.1 studie proveditelnosti, která posoudí, prověří a navrhne možná řešení tramvajové trati vuvedené 
lokalitě S přihlédnutím na ekonomiku, vliv na životní prostředí, Záplavové území, výkupy pozemků, 
přeložky stávajících inženýrských sítí a podzenmích a nadzemních zařízení, dodržení ochranných 
pásem, dopravní obslužnost přilehlého území a docházkové vzdálenosti, techniku a provoz 
tramvajové trati a další vlivy. Dílčím výstupem studie proveditelnosti bude porovnání jednotlivých 
tras TT. A to trasy navržené zpracovatelem studie proveditehıosti, Valbekem (2003) a návrhem 
územního plánu Liberec pro veřejné projednání Z roku 2013. Výstupem bude výběr trasy, která bude 
podkladem pro 87. změnu ÚPML. Jednotlivé okruhy řešených požadavků ve studii proveditelnosti 
jsou součástí zadávací dokumentace - viz přílohu. Požadavky na obsah, rozsah zpracování a další 
technické požadavky jsou také součástí zadávací dokumentace - viz příloha. 

2.4.2 87. změna bude vypracována na základě podkladu objednatele, kterým bude Zastupitelstvem města 
schválené „Zadání 87. Změny územního plánu města Liberec“ a zpracovaná studie proveditelnosti. 
Ve schváleném Zadání 87. změny úzermıího plánu města Liberec a studii proveditehıosti budou 
obsaženy mimo jiné požadavky města a požadavky příslušných dotčených orgánů. 87 . změna bude 
vypracována v souladu se Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o úzenmě 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činností v platném znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, 
a rovněž i S ostatními právními předpisy, které se na řešenou problematiku vztahují ve zrıění 
platném a účinném k datu podpisu smlouvy. V případě požadavku dotčeného orgánu bude Součástí 
87. změny zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území města Liberec (dále také 
,,vyhodnOcení vlivů). Pokud V průběhu projednání 87 . změny uplatní příslušný orgán požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo pokud nebude vyloučen významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (Natura 2000) bude zpracováno vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Součástí zal<ázky je součinnost S pořìzovatelem formou konzultací 
pracovních postupů a dílčích pracovních výstupů. Součástí zakázky je účast zhotovitele na 
společném jednání, dále na veřejném projednání, kde ve spolupráci s pořizovatelem zajistí výklad 
územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. Dále se zhotovitel zúčastní projednání a schvalování 87. změny 
úzermıího plánu v zastupitelstvu, kde podá odborný výklad k řešené problematice. 87. změna bude 
zpracováno v dílčích částech: 

2.4.2.1 část Az Návrh 87. zmčny pm Spøıøčnć jednání 
bude vypracován v souladu se zadáním 87. zıněny a studií proveditelnosti S podrobnostmi a 
náležitostmi stavebnfltıo zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Bude konzultován S pořizovatelem ve 
fázi rozpracovanosti koncepce a dále požadujeme součinnost projektanta na projednání. V případě 
požadavku dotčeného orgánu bude zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitehıý rozvoj území. 

2.4.2.2 Část B; Návrh 87. znnčny prø vøřøjnć prøjøđnáni, 
bude zpracován na základě výsledků Společného jednání S podrobnostmi a náležitostmi stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Projektant se zúčastní veřejného projednání. 

2.4.2.3 Část C: Návrh 87. změny pro opakované veřejné projednání, 
bude zpracován na základě výsledků veřejného projednání S podrobnostmi a náležitostmi Stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Projektant se zúčastní veřejného projednání. 
V případě, že na základě výsledků veřejného projednání nebude nutné návrh upravit a projednat na 
opakovaném veřejném projednání nebude část C II. etapy zakázky realizovaná. 

2.4.2.4 Část D: Zpracování ,,čistopiSu“ 87 . znıěny územního plánu města Liberec, 
bude zpracován s podrobnostıni a náležitostmi stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 
Požadujeme součinnost na tvorbě opatření obecné povahy. 

2.5 Objednatel předá zpracovateli pokyn k zahájení prací na II. etapě díla, tj. „87. Z:měny“, v opačném případě 
objednatel písemně oznámí zpracovateli, že ruší realizaci II. etapy. Tato část Zakázky nebude ze strany 
dodavatele fakturována a obj ednatelem hrazena. 
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III. 
Cena díla 

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „studie proveditelnosti TT Liberec centrum - Rochlice a zpracování 
87. zınčny ÚP“. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 
Celková cena díla bez DPH 389 000,- Kč 
DPH 21% 81 690,- Kč 
Celková cena díla S DPH 470 690,- Kč 
V členění: 
Etapa I. - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Etapa H. - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Etapa H - část A návrh bez vyhodnocení vlivů - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Etapa II - část A vyhodnocení vlivů - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Etapa II - část B - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Etapa II - část C - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Etapa II - část D - celkem 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 

341 220,- Kč 
282 000,- Kč 
59 220,- Kč 

129 470,- Kč 
107 000,- Kč 
22 470,- Kč 
62 920,- Kč 
S2 000,- Kč 
10 920,- Kč 
18 150,- Kč 
15 000,- Kč 
3 150,- Kč 

17 545,- Kč 
14 500,- Kč 
3 045,- Kč 
9 075,- Kč 
7 500,- Kč 
1 575,-Kč 

21 780,- Kč 
18 000,- Kč 
3 780,- Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. Smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou_d0bu 
realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení Stavby Z důvodu na Straně objednatele. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení 
a řádném předání díla podle platebních podmínek této Smlouvy. 
V ceně za provedení dfla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při phıění Svého závazku dle této smlouvy vynaloží. 
Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V Souvislosti se změnou DPH. 
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ˇ IV. 
Cas a místo plnění 

4.1 Místem pro plnění veřejné zakázky je správní území statutárního města Liberec, místem předání předmětu 
Zakázky je magistrát města Liberec. 

4.2 Dílo bude zpracováno v samostatných etapách a odevzdáno v tennínech: 

Etapa I. do 120 kalendářních dni od podpisu smlouvy 
V případě, že na základě zpracované studie proveditelnosti, nebude ızybrána žádná trasa tramvajové tratí, nebude II. etapa Zakázky realizovaná. 
Etapa II. 

0 Část A - Návrh 87. změny pro Společné jednání, případné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území do 60 kalendářních dní od předání podkladů pro zpracování díla, v případě zpracování vyhodnocení 
vlivu na udržitehıý rozvoj území se lhůta prodlužuje O 30 drıí 

ø část B - Návrh 87. zxnčny pm veřejná prøjflónáni 
do 30 kalendářních dní od protokolámího předání písemných pokynů pořizovatele k úpravě 
dokumentace 

0 Část C - Návrh 87 . Změny pro opakované veřejné projednání 
do 30 kalendářních dní od protokolárního předání písemných pokynů pořizovatele k úpravě 
dokumentace 

0 Část D - Zpracování „čistopisu“ 87. změny územního plánu města Liberec 
do 30 kalendářních dní od protokolárního předání písemných pokynů pořizovatele k úpravě 
dokumentace 

4.3 Termíny prací mohou být upřesněny dodatkem této Smlouvy. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Provedené práce budou objednatelem hrazeny: 
a) po sphıěni I. etapy podle bodu 2.4 této smlouvy 
b) po sphıění II. etapy - část A podle bodu 2.4 této Smlouvy 
c) po splnění II. etapy - část B podle bodu 2.4 této smlouvy 
d) po splnění II. etapy - část C podle bodu 2.4 této smlouvy 
e) po splnění H. etapy - část D podle bodu 2.4 této smlouvy 

5.2 Faktury budou vystavovány po předání jednotlivých etap (částí) a na základě předávacího protokolu 
potvrzeného oběma stranami. 

5.3 Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem O dani zpřidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a Zákonem O účetnictví č. 563/1991 Sb. vplatném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatností zpět zadavateli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
Zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. ˇ 

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.5 Splatnost faktur bude 15 kalendářních dnů od doručení Objednateli. Splatností se rozumí den předání 
přflcazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace. 

5.6 Tato Smlouva nepřìpouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu 
vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VI 
Součinnost smluvních stran 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají Z jejich smluvního postavení. To platí i V případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 
6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé Smluvní Straně. Smluvní 

Strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okohıosti, které jsou na jejich 
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Straně a které brání Splnění jejich smluvních povinností. 
6.3 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní Strany Závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

VII. 
Prohlášení, práva a povinností smluvních stran 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto a činnost v phıém rozsahu náležitě kvalifikován. 
7.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, vsouladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, S možným Zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy V jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností S touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

VIII. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 

8.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této Smlouvě. Záruka se stanovuje ve výši 24 měsíců. 
8.2 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu S příslušnými právními předpisy a nonnami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci. 
8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povimıostí. 8.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se O nich dozvěděl. 
8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúphıých podkladů a pokynů V případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozomìl a Objednatel na jejich použití nebo provedení písennıě tnıal. 
8.6 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

9.1 V případě prodlení zhotovitele S předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ Z příslušné části ceny díla za každý den prodlení, max. však 30% ceny Z příslušné části. 
9.2 Ustanovením o Smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné Strany na náhradu škody v phié výši. Sankce bude odečtena Z ceny díla. 
9.3 Pro případ, že je Objednatel vprodleni se zaplacením ceny za dílo nebo jeho části, uhradí Objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši. 0,5 ‰ za každý den prodlení). Max. však 30% ceny Z příslušné části. Objednatel není vprodlení sphıěním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 

X. 
Ujednání všeobecné 

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků. 
10.2 Tuto Smlouvıı lze Změnit nebo Zrušit pouze smluvním ujednáním podepsanýın oprávněnými Zástupci účastníků. 
10.3 V otázkách touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení občanského Zákoníku v platném znění. 10.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
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vyhotoveních. 
10.5 Smluvní strany prohlašují, že Si Smlouvu přečetly, že je výrazem jejich Svobodné a vážné vůle, že ji 

neuzavírají v tísni ani Za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv Z nich, což Stvrzují svými 
podpisy. 

10.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města 
Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených V této Smlouvě. 

Příloha: Zadávací dokumentace 

Vıšfnč ánø 9. 3. 2016 V Liberci ánøz 64 5, Z074 

Za zhotovitele Za objednatele 

Ing. Milada Kadlecová Ing. Karolína 
jednatelka Společnosti 

__ _ náměstkyně primátora 
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