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Číslo smlouvy objednatele: 148/2023 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“), 
  Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,   

 náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby  
za MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  
ID datové schránky:  84taiur 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
WANDEL CZECH s. r. o.   
Sídlo     Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou   
IČO:     28977955    
DIČ:     CZ28977955  
Zastoupená:   
Bankovní spojení:  Komerční banka 
Číslo účtu:   107-4144640267/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813 
ID datové schránky:   9c2e5hw 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Dále též i jako „smluvní strany“. 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 04. 2023, která 
byla na základě zadávacího řízení podle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zveřejněného pod 
číslem čj. MV-58796-4/PO-PSM-2023 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým 
číslem N006/23/V00008574), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") dohodly, že se 
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rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených 
touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku I této smlouvy oznámí 
písemně bez prodlení druhé smluvní straně. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy objektu spočívající ve vytvoření přijímací, 
návštěvní místností a tiskové místnosti ve společných prostorách v 1.NP GŘ HZS ČR 
v rámci akce „GŘ HZS ČR, Kloknerova – stavební úpravy v 1. NP“ dle dokumentace 
zpracované firmou Ing. arch. Petr Tuček, V Přístavu 1586/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
IČO 73533505. 

2. Předmětem této smlouvy je též závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas 
a v odpovídající kvalitě dílo, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, českými technickými normami, doporučeními výrobců příslušných 
materiálů a dodavatelů výrobků a souvisejícími předpisy pro tyto práce stanovenými. 
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

3. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci 
(výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven prováděcí 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby (oceněným výkazem výměr). 
Tato projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci 
zadávacího řízení. Projektová dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD/DVD bude 
předána zhotoviteli po uzavření této smlouvy při předání staveniště podle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet stavby vypracovaný a předložený ve 
formátu .pdf v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných 
technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, sdělením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů ve znění prováděcích předpisů.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

7. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla: 
 Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou. 
 Provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. 
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 Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů stavebních objektů včetně 
schválení v den předání staveniště ve třech písemných vyhotoveních. 

 Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně 
schválení, v šesti vyhotoveních. 

 Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu dvou (2) 
vyhotoveních  a v elektronické podobě na nosiči CD(DVD) ve formátu (*.dwg a *.PDF), 
texty a tabulky MS Word a Excel (* docx  a *.xlsx). 

 Předání všech dokladů, zejména revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu 
souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, provozního 
a manipulačního řádu. 

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 

a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
souvisejících s realizací stavby, 

b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie, média, dodavatele 
zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele. 

9. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní, 
dílenskou a realizační dodavatelskou dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování této dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady a s použitím 
prvků odsouhlasených v rámci vzorkování.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že plně akceptuje zadávací dokumentaci, vyjasnil si případná sporná 
ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, která mohou mít vliv na navržený 
obsah smlouvy a na cenu díla a že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.  

11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu podle čl. V této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn provést práce nad rámec uvedený v této smlouvě 
(vícepráce) nebo neprovést některé práce v této smlouvě uvedené (méněpráce) pouze na 
základě a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními 
stranami podle čl. V. odst. 6 této smlouvy. 

Článek IV. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím 
osobám vznikly. 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 

 termín zahájení  dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
 termín dokončení            nejpozději do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 
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4. Způsob plnění díla: 

4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele pracovník GŘ 
HZS ČR –  

4.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. III. smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.  

4.3. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby prostřednictvím 
stavbyvedoucího (pověřené osoby) od předání a převzetí staveniště až do předání 
dokončené stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků a sepsání protokolu 
o odevzdání a převzetí díla. Stavební deník bude veden dle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 
Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem. Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá 
strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za 
to, že údaj zapsaný je platný nebo považovaný za odsouhlasený. Případné rozpory 
budou nejpozději do 5 pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku 
navrhnout jakoukoliv změnu stavby. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba pověřená výkonem funkce dozoru objednatele.  

4.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu realizace 
stavby. Činnost stavbyvedoucího vykonává v souladu s ustanovením § 153, 158 
a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů pověřená osoba, jejíž osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
stavbyvedoucího (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní 
stavitelství) bylo doloženo v rámci výběrového řízení. V případě změny 
stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je tuto skutečnost zhotovitel objednateli 
neprodleně oznámit a zároveň doložit odbornou způsobilost nově pověřené osoby 
v minimálním rozsahu té původní.   

4.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 ObčZ. 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací stavební 
povolení s vyznačením nabytím právní moci. 

4.7. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla 
a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. 
smlouvy. Zhotovitel v průběhu stavby zajistí veškerá potřebná organizační, technická, 
eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací 
a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro 
ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících 
z platného stavebního povolení. 
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4.8. Všechny plochy dotčené stavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 
původního stavu na jeho náklady. 

4.9. Pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit, nebo přemístit 
dopravní značení, průběžnou údržbou atp., provede tyto práce zhotovitel, včetně 
projednání dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně právními 
předpisy a bere na vědomí, že není oprávněn umisťovat na staveniště jakékoliv 
informační nápisy, reklamní plochy, nebo jiné věci obdobného charakteru bez 
předchozího písemného svolení objednatele. 

4.11. Zhotovitel je povinen písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) oznámit 
objednateli předem jakoukoli změnu jakéhokoli poddodavatele. V případě změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, doloží nový poddodavatel splnění kvalifikačních předpokladů minimálně 
ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel.  

4.12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, průběžně bude 
také odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho 
provozem nebo činností. Protože prostor realizace díla není zabezpečen proti vstupu 
cizích osob, je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště.  

4.13. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do sedmi (7) dnů po dokončení díla 
je protokolárně předá objednateli. 

4.14. Po uplynutí lhůty podle čl. IV. odst. 3. smlouvy pro předání a převzetí díla, může 
zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, 
potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem 
o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek. 

4.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických 
a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou.  

5. Technické specifikace pro provedení díla: 

5.1. Technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr). Realizace předmětu prováděného díla 
bude v souladu s českými technickými normami § 4 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.2. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami 
a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci a dodržování protipožárních opatření.  

5.3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

5.4. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon 541/2020), původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
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stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích 
z toho zákona. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí 
zhotovitel včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku, což je součástí 
položkového rozpočtu stavby (oceněného výkazu výměr). Zhotovitel při přejímce díla 
předloží doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce a že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona. 541/2020 
a byly předány oprávněné osobě, tzn., že doloží kopie vážních lístků a dokladů 
o uložení a předání odpadů na místo k tomu určenému. 

6. Místem provedení a předání díla je areál: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 
69, 148 01 Praha 414.  

7. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 

8.1.1. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

8.1.2. všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků 

8.1.3. revizní zprávy, 

8.1.4. dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních, včetně 
elektronické verze 

8.1.5. ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový 
rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a předložen v .pdf a v elektronické podobě .xc4, nebo 
v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru, 

8.1.6. další doklady vyžádané stavebním úřadem (či jiným úřadem, potřebné pro jeho 
úkony) nebo objednatelem, 

8.1.7. provozní a manipulační řády. 

8.2. Pokud doklady podle bodu 8.1. nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí. 

8.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

8.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v odpovídající kvalitě a termínu. 

8.5. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně pět (5) dnů před platným termínem plnění, 
termín předání a převzetí díla.  

8.6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při 
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení 
odstranění těchto vad a nedodělků delší než deset (10) dnů, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční 
náklady odečíst od ceny díla.  

8.7. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
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s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla či jeho části podstatným způsobem neomezují. 

8.8. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 11 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání a převzetí díla písemně jinak. Vady 
budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

8.9. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný 
protokol, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény 
a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. O jejich odstranění zhotovitel 
prokazatelným způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele 

8.10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání 
díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

9. Smluvní strany sjednávají následující vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 
ZZVZ: 

9.1. Dobu pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 
personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy 
veřejné moci. 

9.2. V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními 
veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání 
díla.  

9.3. Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání 
díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události 
nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových 
vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo 
okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. 
Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či 
omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností. 

9.4. Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území 
ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na 
dodávky poddodavatelů. 

9.5. Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 10. této smlouvy. 

10. Přerušení prací na staveništi osobou vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou 
činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatelem 
nebo jinou k tomu oprávněnou osobou (např. oblastní inspektorát práce) z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude mít vliv na běh lhůty plnění sjednané 
v odst. 3 tohoto článku. 
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Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla.   

   Cena bez DPH     4 986 095 Kč 
   DPH (21%)          1 047 079 Kč 
   Cena celkem vč. DPH    6 033 174,95 Kč 
 (slovy: šestmilionůtřicettřitisícjednostosedmdesátčtyřikorunčeskýchdevadesátpěthaléřů) 

2. Podkladem pro stanovení ceny za předmět plnění zakázky je předložená projektová 
dokumentace a položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr). Zhotovitel odpovídá za 
ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) při dodržení zapracované technické 
specifikace pro provedení díla.  

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou 
veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, ostatní a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla. 

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit s výjimkou případů uvedených v odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v naceněném výkazu 
výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného 
nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany 
zhotovitele. 

5. Cenu díla lze měnit pouze v těchto případech: 

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom  
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

b) Připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou stanoveny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového smluvního 
rozpočtu nebo na základě ceníku ÚRS aktuálního v době uzavření dodatku této 
smlouvy, přičemž bude použita nižší cena z těchto částek.  

c) Pokud se bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v položkovém smluvním 
rozpočtu, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které 
budou platné ke dni podepsání dodatku této smlouvy.  

d) Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku 
z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  

e) K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů. 
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f) V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat daň v souladu 
s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
změny ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku musí být vždy předem písemně sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Změny smlouvy lze provést pouze při splnění podmínek 
a pravidel uvedených v § 222 ZZVZ. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací podle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, vyjádření 
a odsouhlasení objednateli a případně také osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka. Součástí takto oceněných soupisů musí být výkaz výměr s uvedením postupu 
výpočtu množství. 

8. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za skutečně provedené práce v uplynulém 
měsíci vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich 
převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy 
a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. 
Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací (zjišťovací protokol), bude před 
odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor stavby 
a oprávněným pracovníkem objednatele. Závěrečná faktura ve výši minimálně deseti 
(10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po převzetí díla bez 
vad a nedodělků.  

9. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele, popřípadě elektronicky ve 
formátu pdf. do datové schránky objednatele. 

10. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu (soupisu 
provedených prací a dodávek). Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí 
objednatel do 3 pracovních dnů a na jejich základě vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož 
nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Výši fakturace s vazbou na množství 
provedené práce odsouhlasí oprávněný pracovník určený objednatelem. 

11. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti 
faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) 
kalendářních dnů.   

12. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu: 
MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34  Praha 7 
zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
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pošt. přih. 69 
148 01  Praha 414 

 K originálu faktury bude přiložen protokol s odsouhlasením provedených prací 
objednatelem. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti 
(30) kalendářních dnů. 

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně 
na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. Uvedený účet zhotovitele musí být veden 
v registru plátců DPH. 

15. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu působícím na území České republiky, 
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele. 

16. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

17. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke 
dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení 
§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště 
zhotoviteli do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem) 
zhotovitel. 

3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení, 
předání a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze 
převzetí finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla. 

Článek VII. 
Kontrola provádění díla 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 
se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního 
dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je 
povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem 
písemně oznámit. Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápisu 
při předání staveniště. 
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3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality 
zhotovovaného díla.  

Článek VIII. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
dle předchozí věty.   

Článek IX. 

Škoda a pojištění odpovědnosti  

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena 
škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, 
která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti 
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen pojistný certifikát nebo pojistnou smlouvu předloženou před 
uzavřením této smlouvy (v souladu s článkem 12 odst. b) zadávacích podmínek) mít 
uzavřenou na částku nejméně 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých) po dobu trvání 
této smlouvy, a to až do okamžiku řádného ukončení a předání předmětu díla. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. V případě nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto 
článku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení v souladu 
s čl. XI. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli 
jakékoliv změny tohoto pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby 
podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv 
včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění 
po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce.) 

 

Článek X. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
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b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této 
smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek XI. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. IV. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
ObčZ. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo.    

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

6. V případě, že zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
či jeho část převzato v souladu s čl. IV. odst. 8.8 této smlouvy (převzetí s výhradami), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním takové vady. 

7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více 
než dvacet (20) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IV. této smlouvy; 

c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VIII. této smlouvy; 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. a X. této smlouvy; 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele; 
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g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo 
neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky zadávané na základě 
této smlouvy o dílo. 

8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

9. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle článku IX. a článku X. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní.  

11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je 
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele 
vážně ohroženy. 

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto 
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru 
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned 
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

14. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

Článek XII. 

Záruka, reklamace a sankce za její nedodržení  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců. Záruka počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít 
předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu 
s platnými technickými normami a předpisy. Záruční lhůta na dodávky strojů 
a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejíchž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, 



  14 

v níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní 
břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele. 

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se 
vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné 
již při převzetí. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 
a násl. ObčZ. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu 
odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel 
pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení 
reklamace objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatnění vady provede 
objednatel písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo 
emailem na adresu  

6. V případě havárie na zařízeních oznámí objednatel vadu neprodleně na tel. zhotovitele 
a poté zašle písemnou reklamaci. Zhotovitel bude reagovat na nastalou 

situaci do 24 hodin od nahlášení závady, kterou pak odstraní do 48 hodin, bude-li to 
technicky možné. 

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, 
nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz 
a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) 
nebo o kterých objednatele písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž 
nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem nebo neoprávněným 
zásahem jiné osoby do zařízení.  

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. I. 
této smlouvy, kontaktní osoba za GŘ HZS ČR.  

Článek XIII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
identifikačních údajů v čl. I. smlouvy. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
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i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí 
účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností 
pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu 
nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  

7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména 
§ 2079 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. 

9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými elektronickými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před 
příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak. 

13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto 
dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé 
smluvní straně.  
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14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

a) příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
b) příloha č. 2 - Harmonogram prací 
c) příloha č. 3 - Čestná prohlášení 

 

 

V Praze dne, viz el. podpis V Ledči nad Sázavou dne, viz el. podpis 

náměstek generálního ředitele HZS ČR                    jednatel společnosti                       

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo:
Zakázka:

Komentář:

---:

---: ---

Celkem (bez DPH): 2 373 697 Kč
DPH: 498 476 Kč

Celkem včetně DPH: 2 872 173 Kč

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

GŘ HZS - STAVEBNÍ ÚPRAVY_20221103

FIRMY

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1

borovickovajulie
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1



GŘ HZS - STAVEBNÍ ÚPRAVY_20221103 - Nabídka
 

Popis Cena

S: Stavba 2 373 697
SSO1: GŘ HZS - stavební úpravy_ČM 2 373 697

SO_00.: Obecné podmínky –
SO_00.: Obecné podmínky –

000: Obecné podmínky –
SO_01: Čekací místnost 2 328 697

SO_01_01: Bourání, demontáž 37 744
009: Ostatní konstrukce a práce 21 580
099: Přesun hmot HSV 4 164
741: Silnoproud 12 000

SO_01_02: Stavební část 133 203
009: Ostatní konstrukce a práce 19 712
763: Konstrukce montované 34 860
767: Konstrukce zámečnické 53 950
776: Podlahy povlakové 18 831
784: Malby 5 850

SO_01_03: Výplně otvorů 777 250
01: PROSKL_ST_ 777 250

SO_01_04: Profese 340 500
741: Silnoproud 298 500
751: Vzduchotechnika 42 000

SO_01_05: Interiérové prvky, akustika 1 040 000
OST_01: Ostatní 1 040 000

VRN.: VRN 45 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 45 000

VRN: VRN 45 000

Celkem (bez DPH) 2 373 697
DPH 498 476
DPH 21 % ze základny: 2 373 697 498 476

Celkem (včetně DPH) 2 872 173

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



GŘ HZS - STAVEBNÍ ÚPRAVY_20221103 - Nabídka
 

Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 2 373 697
SSO1: GŘ HZS - stavební úpravy_ČM 2 373 697
SO_00.: Obecné podmínky –
SO_00.: Obecné podmínky –
000: Obecné podmínky –

1 0.03.1 POPISOVÁ POLOŽKA  - Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny zpracovanému 
soupisu prací a je nutné tyto standardy uvažovat při oceňování jednotlivých položek 
soupisu prací a dodávek !!!

– –

2 0.03.2 POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD   - dopravu 
materiálu na místo montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvící prvky, 
lemování, prořez, přesah, instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. 
PODROBNÝ POPIS VIZ. PD. Dodavatel je povinen před zahájením výroby si ověřit 
rozměry na stavbě.

– –

3 0.03.3 POPISOVÁ POLOŽKA - uvedené výměry jsou čisté výměry, prořezy, přesahy - ztratné je 
nutné zohlednit v jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak je nutné do jednotkové ceny 
zahrnout dodávku i montáž. Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu.

– –

4 0.03.4 POPISOVÁ POLOŽKA - kontrolní ocenění bylo provedeno dle JC obvyklích, které 
vycházeli z aktuální cenové úrovně a JC obdobných zakázek.

– –

SO_01: Čekací místnost 2 328 697
SO_01_01: Bourání, demontáž 37 744
009: Ostatní konstrukce a práce 21 580

5 9620311.R02 Nutné bourací práce - demontáž podhledu Před započetím staveních prací dojde k vyříznutí 
pásu ze stávajícího SDK podhledu v místě budoucích 
příček. Následně bude do žlb. stropní desky a 
podlahy navrtán zakládací profil, ke kterému budou 
kotveny nosné zasklívací profily. V případě čekací 
místnosti je třeba umístit zakládací profil tak, aby se 
vyhnul stávající jednotce VZT umístěné v podhledu.

m 8,300 2 600,00 21 580

099: Přesun hmot HSV 4 164
6 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,500 928,00 1 392
7 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,500 314,00 471
8 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Předpokládaná vzdálenost odvozu suti do 20 km. 

Vzdálenost promítnout do JC.
t 1,500 13,70 21

9 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 1,500 1 520,00 2 280

741: Silnoproud 12 000
10 7413128.R01 Demontáž stávajících světel a koncových prvků elektro kpl 1,000 12 000,00 12 000

SO_01_02: Stavební část 133 203
009: Ostatní konstrukce a práce 19 712

11 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení 
do 150 kg/m2

m2 12,938 63,60 823

12 9529011.R01 Průběžný úklid a zakrývání stávajících konstrukcí m2 12,938 260,00 3 364
13 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid m2 12,938 1 200,00 15 526

763: Konstrukce montované 34 860
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

14 7631113.R01 SDK příčka - obklad příčky (zámečnické konstrukce), utěsnění V podhledu bude příčka (zámečnická konstrukce) 
obložena protipožárním červeným SDK a vyplněna 
izolací tak, aby došlo k utěsnění, neboť je třeba zde 
oddělit nově vzniklý požární úsek od CHÚC.

m 8,300 4 200,00 34 860

767: Konstrukce zámečnické 53 950
15 7671357.R01 Nosná konstrukce z jäklových profilů, viz. PD. zámečnický výrobek pro ukotvení prosklené stěny, 

včetně povrchové úpravy, kompletní D+M. 
m 8,300 6 500,00 53 950

776: Podlahy povlakové 18 831
16 776211211 Lepení textilních čtverců m2 13,000 237,00 3 081
17 GEF.KOBUMTH Dodávka nových koberců ve standardu Desso Dessert, výměra zahrnuje prořez 8% a 

zaokrouhlení na celá balení - plocha čekací místnost
m2 15,000 1 050,00 15 750

784: Malby 5 850
18 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v 

přes 3,80 do 5,00 m
Malba stávajících stěn a stropů v řešených 
prostorech.

m2 39,000 150,00 5 850

SO_01_03: Výplně otvorů 777 250
01: PROSKL_ST_ 777 250

19 PROSKL_ST_003 Protipožární stěna s prosklenými dveřmi, materiál ocel Jansen Janisol II Rozměr (mm)_šx v_ 5400x2730, typ uzávěru 
posuvné, průchozí šířka (800+800) mm, prosklené 
čirým požárním sklem, EI 45 DP1, povrch. úprava 
komaxit dle RAL, kování mušle pro posuvné dveře, 
zárubeň systémová.

ks 1,000 365 000,00 365 000

20 PROSKL_ST_004 Protipožární stěna s prosklenými dveřmi, materiál ocel Jansen Janisol II Rozměr (mm)_šx v_ 2600x2730, typ uzávěru 
posuvné, průchozí šířka 770 mm, prosklené čirým 
požárním sklem, EI 45 DP1, povrch. úprava komaxit 
dle RAL, kování mušle pro posuvné dveře, zárubeň 
systémová.

ks 1,000 274 250,00 274 250

21 PROSKL_ST_005 Požární utěsnění podhledů ks 1,000 21 000,00 21 000
22 PROSKL_ST_006 Montáž ks 1,000 85 000,00 85 000
23 PROSKL_ST_007 Doprava ks 1,000 32 000,00 32 000

SO_01_04: Profese 340 500
741: Silnoproud 298 500

24 741110062 Silnoproud Elektro práce - nové okruhy osvětlení. kpl 1,000 202 500,00 202 500
25 741110062 Nová LED svítidla Lobby čekací místnost kpl 1,000 96 000,00 96 000

751: Vzduchotechnika 42 000
26 7513981.R01 Přívod VZT do prostoru - napojení na stávající VZT Včetně, protipožárních klapek ve vzduchotechnice - 

nový požární úsek. Přívody VZT do prostoru budou 
opatřeny uzavíracími protipožárními klapkami.

kpl 1,000 42 000,00 42 000

SO_01_05: Interiérové prvky, akustika 1 040 000
OST_01: Ostatní 1 040 000

27 INT_003 Akustické panely stop a stěny ks 1,000 340 000,00 340 000
28 INT_005 Typový nábytek ( křesla a stolky Lobby jednací místnost) ks 1,000 700 000,00 700 000

VRN.: VRN 45 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 45 000
VRN: VRN 45 000
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29 VRN_01 Vedlejší rozpočtové náklady VRN obsahují zejména: 1. Dodavatelskou 
projektovou dokumentaci výrobní a montážní včetně 
podrobných výkresů. 2. Všechny potřebné revize a 
zkoušky. 3. Zřízení a provoz zařízení staveniště, 
včetně dočasných přípojek a nákladů na energie. 4. 
Přesuny hmot na místo montáže. 5. Bezpečnostní 
opatření po celou dobu výstavby BOZP, PO, ZP, 
atd., ekologická likvidace odpadu. 6. Označení 
stavby dle podmínek Objednatele.

kpl 1,000 45 000,00 45 000
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Číslo:
Zakázka:

Komentář:

---:

---: ---

Celkem (bez DPH): 2 612 398 Kč
DPH: 548 604 Kč

Celkem včetně DPH: 3 161 002 Kč

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

GŘ HZS - STAVEBNÍ ÚPRAVY_20221103

FIRMY

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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GŘ HZS - STAVEBNÍ ÚPRAVY_20221103 - Nabídka
 

Popis Cena

S: Stavba 2 612 398
SSO2: GŘ HZS - stavební úpravy_TM 2 612 398

SO_00..: Obecné podmínky 52 000
SO_02: Tisková místnost 2 504 398

SO_02_01: Bourání, demontáž 43 204
009: Ostatní konstrukce a práce 27 040
099: Přesun hmot HSV 4 164
741: Silnoproud 12 000

SO_02_02: Stavební část 200 195
009: Ostatní konstrukce a práce 39 553
763: Konstrukce montované 43 680
767: Konstrukce zámečnické 67 600
776: Podlahy povlakové 37 662
784: Malby 11 700

SO_02_03: Výplně otvorů 909 000
01: PROSKL_ST_ 909 000

SO_02_04: Profese 301 000
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 000
741: Silnoproud 280 000

SO_02_05: Interiérové prvky, akustika, polepy,závěsy 1 051 000
OST_01: Ostatní 1 051 000

VRN..: VRN 56 000
Celkem (bez DPH) 2 612 398
DPH 548 604
DPH 21 % ze základny: 2 612 398 548 604

Celkem (včetně DPH) 3 161 002
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GŘ HZS - STAVEBNÍ ÚPRAVY_20221103 - Nabídka
 

Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 2 612 398
SSO2: GŘ HZS - stavební úpravy_TM 2 612 398
SO_00..: Obecné podmínky 52 000
SO_00..: Obecné podmínky 52 000
000: Obecné podmínky –

30 0.03.1 POPISOVÁ POLOŽKA  - Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny zpracovanému soupisu prací a 
je nutné tyto standardy uvažovat při oceňování jednotlivých položek soupisu prací a dodávek !!!

– –

31 0.03.2 POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD   - dopravu 
materiálu na místo montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvící prvky, lemování, 
prořez, přesah, instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ. 
PD. Dodavatel je povinen před zahájením výroby si ověřit rozměry na stavbě.

– –

32 0.03.3 POPISOVÁ POLOŽKA - uvedené výměry jsou čisté výměry, prořezy, přesahy - ztratné je nutné 
zohlednit v jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak je nutné do jednotkové ceny zahrnout 
dodávku i montáž. Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu.

– –

33 0.03.4 POPISOVÁ POLOŽKA - kontrolní ocenění bylo provedeno dle JC obvyklích, které vycházeli z 
aktuální cenové úrovně a JC obdobných zakázek.

– –

VRN: VRN 52 000
34 VRN_01 Vedlejší rozpočtové náklady VRN obsahují zejména: 1. Dodavatelskou projektovou 

dokumentaci výrobní a montážní včetně podrobných 
výkresů. 2. Všechny potřebné revize a zkoušky. 3. Zřízení 
a provoz zařízení staveniště, včetně dočasných přípojek a 
nákladů na energie. 4. Přesuny hmot na místo montáže. 5. 
Bezpečnostní opatření po celou dobu výstavby BOZP, 
PO, ZP, atd., ekologická likvidace odpadu. 6. Označení 
stavby dle podmínek Objednatele.

kpl 1,000 52 000,00 52 000

SO_02: Tisková místnost 2 504 398
SO_02_01: Bourání, demontáž 43 204
009: Ostatní konstrukce a práce 27 040

35 9620311.R02 Nutné bourací práce - demontáž podhledu Před započetím staveních prací dojde k vyříznutí pásu ze 
stávajícího SDK podhledu v místě budoucích příček. 
Následně bude do žlb. stropní desky a podlahy navrtán 
zakládací profil, ke kterému budou kotveny nosné 
zasklívací profily. 

m 10,400 2 600,00 27 040

099: Přesun hmot HSV 4 164
36 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,500 928,00 1 392
37 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,500 314,00 471
38 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Předpokládaná vzdálenost odvozu suti do 20 km. 

Vzdálenost promítnout do JC.
t 1,500 13,70 21

39 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 1,500 1 520,00 2 280

741: Silnoproud 12 000
40 7413128.R01 Demontáž stávajících světel a koncových prvků elektro kpl 1,000 12 000,00 12 000

SO_02_02: Stavební část 200 195
009: Ostatní konstrukce a práce 39 553

41 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 25,960 63,60 1 651

42 9529011.R01 Průběžný úklid a zakrývání stávajících konstrukcí m2 25,960 260,00 6 750
43 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid m2 25,960 1 200,00 31 152
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

763: Konstrukce montované 43 680
44 7631113.R01 SDK příčka - obklad příčky (zámečnické konstrukce), utěsnění V podhledu bude příčka (zámečnická konstrukce) 

obložena protipožárním červeným SDK a vyplněna izolací 
tak, aby došlo k utěsnění, neboť je třeba zde oddělit nově 
vzniklý požární úsek od CHÚC.

m 10,400 4 200,00 43 680

767: Konstrukce zámečnické 67 600
45 7671357.R01 Nosná konstrukce z jäklových profilů, viz. PD. zámečnický výrobek pro ukotvení prosklené stěny, včetně 

povrchové úpravy, kompletní D+M. 
m 10,400 6 500,00 67 600

776: Podlahy povlakové 37 662
46 776211211 Lepení textilních čtverců m2 26,000 237,00 6 162
47 GEF.KOBUMTH Dodávka nových koberců ve standardu Desso Dessert, výměra zahrnuje prořez 8% a 

zaokrouhlení na celá balení - plocha tisková místnost
m2 30,000 1 050,00 31 500

784: Malby 11 700
48 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 

3,80 do 5,00 m
Malba stávajících stěn a stropů v řešených prostorech. m2 78,000 150,00 11 700

SO_02_03: Výplně otvorů 909 000
01: PROSKL_ST_ 909 000

49 PROSKL_ST_001 Protipožární stěna s prosklenými dveřmi, materiál ocel Jansen Janisol II Rozměr (mm)_šx v_ 4410x2730, typ uzávěru posuvné, 
průchozí šířka (1100+1100) mm, prosklené čirým 
požárním sklem, EI 30 DP1, povrch. úprava komaxit dle 
RAL, kování mušle pro posuvné dveře, zárubeň 
systémová.

ks 1,000 321 000,00 321 000

50 PROSKL_ST_002 Protipožární stěna s prosklenými dveřmi, materiál ocel Jansen Janisol II Rozměr (mm)_šx v_ 5940x2720, typ uzávěru posuvné, 
průchozí šířka (1100+1100) mm, prosklené čirým 
požárním sklem, EI 30 DP1, povrch. úprava komaxit dle 
RAL, kování mušle pro posuvné dveře, zárubeň 
systémová.

ks 1,000 415 000,00 415 000

51 PROSKL_ST_005 Požární utěsnění podhledů ks 1,000 21 000,00 21 000
52 PROSKL_ST_006 Montáž ks 1,000 120 000,00 120 000
53 PROSKL_ST_007 Doprava ks 1,000 32 000,00 32 000

SO_02_04: Profese 301 000
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 000

54 7351118.R01 Přesun radiátoru Úprava topení, přesun jednoho radiátoru. ks 1,000 21 000,00 21 000

741: Silnoproud 280 000
55 741110062 Silnoproud Elektro práce - nové okruhy osvětlení, přesun TV kpl 1,000 165 000,00 165 000
56 7411100.R01 Nová LED svítidla Tiskové Centrum kpl 1,000 115 000,00 115 000

SO_02_05: Interiérové prvky, akustika, polepy,závěsy 1 051 000
OST_01: Ostatní 1 051 000

57 INT_001 Závěsy - tiskové centrum ks 1,000 120 000,00 120 000
58 INT_002 Polepy ks 1,000 65 000,00 65 000
59 INT_003 Akustické panely stop a stěny ks 1,000 26 000,00 26 000
60 INT_004 Atyp truhlářské prvky ( řečnický pultík, obklad ) ks 1,000 190 000,00 190 000
61 INT_005 Typový nábytek ( křesla a stolky Lobby jednací místnost) ks 1,000 650 000,00 650 000

VRN..: VRN 56 000
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 56 000
VRN: VRN 56 000

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/3



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

62 VRN_01 Vedlejší rozpočtové náklady VRN obsahují zejména: 1. Dodavatelskou projektovou 
dokumentaci výrobní a montážní včetně podrobných 
výkresů. 2. Všechny potřebné revize a zkoušky. 3. Zřízení 
a provoz zařízení staveniště, včetně dočasných přípojek a 
nákladů na energie. 4. Přesuny hmot na místo montáže. 5. 
Bezpečnostní opatření po celou dobu výstavby BOZP, 
PO, ZP, atd., ekologická likvidace odpadu. 6. Označení 
stavby dle podmínek Objednatele.

kpl 1,000 56 000,00 56 000
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Příloha č. 3 

 
Čestná prohlášení 

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů 

(odpovědné veřejné zadávání) 
 

I. 
Ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání), čestně prohlašuji za 
společnost WANDEL CZECH s. r. o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod 
názvem „ GŘ HZS ČR, Kloknerova – stavební úpravy v 1.NP“:  

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek 
dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, 
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace 
práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se 
budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v 
dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. 
opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, 
nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod. 

II. 
Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek 
čestně prohlašuji za společnost WANDEL CZECH s. r. o., že při plnění veřejné 
zakázky zadávané pod názvem „GŘ HZS ČR, Kloknerova – stavební úpravy v 
1.NP“, jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady 
EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil 
výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 
Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku 
nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci 
plnění veřejných zakázek. 
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch1. 
V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.  

 
                                                 
1 Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/. 


