
SMLOUVA O DÍLO č. 2023/004 
uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 

převzetí a zaplacení odměny za jeho provedení. 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Obchodní jméno: MĚSTO UNIČOV 
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov 
Statutární orgán: Mgr. Radek Vincour, starosta 

IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 

(dále „objednatel“) 

2. Zhotovitel: 

Obchodní jméno: LAZAM uničovská stavební s.r.o. 

Sídlo, PSČ: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 

Statutární orgán: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel 

JČ: 64087883 
DÍÉ: CZ 64087883 

  

Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu 

financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku. 

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého 

zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez 

jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke 

smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla. 

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem: 

- projektová dokumentace, obchodní podmínky 

Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení. 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem 

" BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ — 
2.ETAPA" 

jedná se o stavbu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o 

dílo. 

3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít.
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Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané 

práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které 

nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. 

jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít 

dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým 

skutečnostem, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou 
zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. 

IV.ČAS PLNĚNÍ 

Zahájení prací na realizaci veřejné zakázky se předpokládá v průběhu 03/2024, ukončení v průběhu 

07/2024. Maximální celková doba realizace díla nepřekročí 4 kalendářní měsíce. V případě 

pozdějšího zahájení prací bude o stejnou dobu posunut i termín ukončení, přičemž maximální 

celková doba realizace zůstane zachována. 

Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze po vzájemné dohodě s objednatelem. 

V. CENA DÍLA 
Cena díla 

Celkem bez DPH 21 % 10.900.000 Kč 

DPH 21% 2.289.000 Kč 

Cena celkem s DPH: 13.189.000 Kč 

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích 

podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu 

pevnou a neměnnou a konečnou. 

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: 

- © zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu 

plnění zakázky 

- © v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zhotovitel nepožaduje zálohy. 

Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 

cen vstupních materiálů 

Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem. Nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 

do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 

nejpozději do 2 dní od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 

Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové ceny částky za realizaci díla. Zbývajících 10% z celkové 

částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 obchodních podmínek. 

Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 

podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. 

V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena 

stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové 

úrovni. 
V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně 

DPH v zákonem stanovené výši. 

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis 

provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou 

předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. Objednatel není při 

realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené 

daňové povinnosti dle $92e zákona o DPH v platném znění. 

Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem 

projektu „Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově - 2.etapa“ a po jeho přidělení 

i číslem projektu.
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VII. MAJETKOVÉ SANKCE 

Vznikne-li chováním jedné ze stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši 
uhradit. 
Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty: 
- smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 10 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla) 

- smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 

za každý den prodlení. 

- smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 

2 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (omezení poskytovatele dotace - max. 

0,05% z ceny díla) 

- smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty 
je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 

prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení 

- smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč 

za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných 

prostor) 
- smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ 

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS 

Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato 

záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových 
samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně 

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby. 

Zajištění vytýčení veškerých inŽenýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětně písemné předání jejich správcům. 

Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity 

pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. 

Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu. 

Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých 

komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na 

staveništi a v okolí staveniště. 

Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení 

apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě 

stavby., 

Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných 

tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby. 

Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel 

(z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční 
vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky 

zhotovitele. 

Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené 

objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se 

zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis. 

Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 

zakázky dle pokynů zadavatele. 

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky. 

Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží 

zhotovitel atesty vybraných materiálů.
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Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště. 

Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou 

součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby. 

Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické 

požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN 

Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem — zejména: oznámení zahájení 

prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, 

souběhů u správců sítí a vodotečí apod. 

Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta 
akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 

skutečného provedení. 

Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a 

budou řešeny formou dodatků. 
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 

Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na 

zařízení staveniště, vč. poplatků. 

Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod. 
Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých 

termínech. 

Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 

ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 

podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid 

komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS. 

Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně 

způsobené činností zhotovitele 

Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního 

stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů. 
Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad 

a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry. 

X. PŘEDÁNÍ DÍLA 

Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o 

zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se 

uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. 

Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě. 

Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do 

doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta. 

XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel prohlašuje: 

- že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla 

- že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší 
Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních 

podmínek). 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti 

práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické 

předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude 

používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných 

platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. 

Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany 

životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související 

s prováděním díla. 

V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o 

odpadech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými
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Přílohy: 

látkami), Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o 

životním prostředí. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší 

Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních 

podmínek).Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 

a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva je 

vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky. 

příloha č. 1 — položkový rozpočet 

příloha č.2 — časový harmonogram 

příloha č.3 — finanční harmonogram 

V Uničově dne: V Uničově dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

   



  

KRYCI LIST ROZPOCTU 
  

  

  

  

    

  

      

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

Ná EE BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH JKSO 
AZev stavby PLOCH V UNIČOVĚ II. ETAPA 

EČO 

Místo Uničov 

Ičo DIČ 

Objednatel Město Uničov 00299634 CZ00299634 

Projektant Alfaprojekt Olomouc a.s. 25849280 

Zhotovitel na uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 64087883 CZ64087883 

ničov 

Zpracoval 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

18. 5. 2023 CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 
          

Rozpočtové náklady v CZK 
  

        

  

  

      
      
                

              
  

          

A | (Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 |HSV  |Dodávky 1 806 457,38 | 8 (Práce přesčas 0,00 |13|Zařízení staveniště 0,00 

2, Montáž 8 439 262,23 | 9 [Bez pevné podl. 0,00 |14|VRN2 0,00 

3 |PSV  |Dodávky 0,00 | 10|Kulturní památka 0,00 |15|Územní vlivy 0,00 

4 Montáž 0,00|1 0,00 |16|Provozní vlivy 0,00 

5 |"M" | (Dodávky 331 184,42 17|VRN 5 0,00 

6. Montáž 323 095,97 18|VRN z rozpočtu 0,00 

7 |ZRN (ř. 1-6) 10 900 000,00 | 12|DN (ř. 8-11) 19|VRN (ř. 13-18) 0,00 

20|HZS 0,00 |21|Kompl. činnost 0,00 |22| Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D |Celkem bez DPH 10 900 000,00 

DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená © 15,0 0,00 0,00 

základní © 21,0 10 900 000,00 2 289 000,00 

Cena s DPH 13 189 000,00 

E | |Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00     
  

Strana 1 z 93 

  

 



Rekapitulace objektů stavby 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

Stavba: BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ II. ETAPA 

Objednatel: Město Uničov 

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o., Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov Zpracoval: 

Místo: Uničov Datum: 18. 5. 2023 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN Kč 

BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH 
027 PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ II. ETAPA 10 900 000,00 0,00 2 289 000,00 13 189 000,00 0,00 10 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 PLOCHY STÁVAJÍCÍ ... 859 969,91 0,00 180 593,68 1 040 563,59 0,00 859 969,91 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 ZASAKOVACÍ PRŮLEH... 87 141,91 0,00 18 299,80 105 441,71 0,00 87 141,91 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 PŘELOŽKA VO P1 + P2 458 374,66 0,00 96 258,68 554 633,34 0,00 458 374,66 0,00 0,00 0,00 

1.2. NEUZNATELNÉ ÚDAJE ... 260 724,93 0,00 54 752,24 315 477,17 0,00 260 724,93 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 PLOCHY STÁVAJÍCÍ ... 1720 030,02 0,00 361 206,30 2 081 236,32 0,00 1 720 030,02 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 ZASAKOVACÍ PRŮLEH... 145 845,09 0,00 30 627,47 176 472,56 0,00 145 845,09 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 PŘELOŽKA VO P3 + P4 471 495,24 0,00 99 014,00 570 509,24 0,00 471 495,24 0,00 0,00 0,00 

2.2. NEUZNATELNÉ ÚDAJE ... 741 869,02 0,00 155 792,49 897 661,51 0,00 741 869,02 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 PLOCHY STÁVAJÍCÍ ... 2 675 409,12 0,00 561 835,92 3 237 245,04 0,00 2 675 409,12 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 ZASAKOVACÍ PRŮLEH... 217 497,77 0,00 45 674,53 263 172,30 0,00 217 497,77 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 PŘELOŽKA VO P5 113 724,76 0,00 23 882,20 137 606,96 0,00 113 724,76 0,00 0,00 0,00 

3.2. NEUZNATELNÉ ÚDAJE P5 632 253,71 0,00 132 773,28 765 026,99 0,00 632 253,71 0,00 0,00 0,00 

4.1.1 PLOCHY NOVÉ P6 1150 787,82 0,00 241 665,44 1 392 453,26 0,00 1 150 787,82 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 ZASAKOVACÍ PRŮLEH P6 114 352,69 0,00 24 014,06 138 366,75 0,00 114 352,69 0,00 0,00 0,00 

4.13 PŘELOŽKA VO - P6 113 878,76 0,00 23 914,54 137 793,30 0,00 113 878,76 0,00 0,00 0,00 

4.2. NEUZNATELNÉ ÚDAJE ... 189 823,36 0,00 39 862,91 229 686,27 0,00 189 823,36 0,00 0,00 0,00 

5.11 PLOCHY NOVÉ - P7 614 536,23 0,00 129 052,61 743 588,84 0,00 614 536,23 0,00 0,00 0,00 

5.1.2 ZASAKOVACÍ PRŮLEH... 87 988,26 0,00 18 477,53 106 465,79 0,00 87 988,26 0,00 0,00 0,00 

5.1.3 PŘELOŽKA VO - P7 161 234,04 0,00 33 859,15 195 093,19 0,00 161 234,04 0,00 0,00 0,00 

5.2. NEUZNATELNÉ ÚDAJE ... 83 062,70 0,00 17 443,17 100 505,87 0,00 83 062,70 0,00 0,00 0,00 

Celkem 10900000,00 0,00 2289000,00 13189000,00 0,00 10900000,00 0,00 0,00 0,00 
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