
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a nás|edujÍcÍch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
se sídlem: jizerská 281/4, 370 11 České Budějovice
zastoupený: Be, Petrem Kurzem, ředitelem
IČO: 62537725
kontaktní údaje: tel.:

e-mail:
bankovní spojení: Česká spořitelna
čIsto účtu:

(dále jen ,,Objednatel')

Stavby PL. Spol. s.r.o.
se sídlem: Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Petr Lauman

ve věcech technických: Petr Lauman
zapsaný: u Krajského soudu České Budějovice, oddíl c složka 21076
IČO: 28159551
DIČ: CZ28159551
kontaktníúdaje: tel.:

e-mail: s
ba nkovní spojení: ČSOB
číslo účtu:

(dále jen ,,Zhotovitel")
(dále společně jen ,,Sm/uvn/strany" nebo též samostatně ,,Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen
,,Zadávací dokumentace") a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu
smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je
nadále označován též jako ,,smluvní dokumenty".
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2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka
obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými
potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.3. Obě Smluvní strany se ve vŠech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řIdí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1 000.000 KČ (slovy:
jeden milión korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být
pojištěn minimálně v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit pojistnou
smlouvu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
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3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla ,,MŠ Jizerská 4, České Budějovice - výměna TUV, suv,
odpadů, elektroinstalace, včetně výměny dveří a zárubni" v rozsahu vymezeném zadávací
dokumentací k veřejné zakázce ,,Mateřská škola, jizerská 4, České Budějovice - oprava
hygienického zázemí pro děti a personál v !. pavilonu 1 NP a 2 NP" a výkazem výměr (dále jen
,,PD"), se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této
Smlouvy je oprava hyg. zázemí pro děti a personál, přípravná kuchyňka, výměna dveří se
zárubněmi, včetně protipožárních, elektroinstalace, způsobem uvedeným v této Smlouvě a
zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčív obvyklé kvalitě,

3.2. Součásti předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotoveni děl, která
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotoveni veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, ochranných
zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní činnosti Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikaci a veřejných ploch vČetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitosti v místech dotčených
stavbou).

3.6. Součásti předmětu Smlouvy je zhotoveni realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedeni
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázáni požadovaných kvalitativních parametrů
předmětu díla, pokud je vyžaduji obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištěni individuálnIch a
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných prací a
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
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3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dňčim smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladováni, ochranu a ostrahu, pojištěni a jiné práce, výkony a dodávky souvÍsejÍcÍ s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu přIslušnými a s tím souvisejícími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.8. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletnI zhotovené
do všech detailů tak, aby po dokončeni splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo
účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentacívyjádřen.

3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by
tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.10. Náklady vyplývajÍcÍ z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.11. Součástipředmětu plněni je také zajištěnjfiná|nÍho úklidu prostor po provedenistavebMch prací
dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídI potřebami Objednatele dle Časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného terminu
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě
provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předáni
staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín zahájení stavebních prací: dnem předáni a převzetí staveniště (během července
nejpozději 3. července 2023)

b) TerniÍn předáni a převzetí řádně dokončeného díla (protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla): 25. srpna 2023

4.3. V případě posunutí termínu zahájeni stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dni, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut itermín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v prováděni díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po
sobě následujIcIch dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc
apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tři) dnů.
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5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to
Částku 2 837 657,51 KČ bez DPH (slovy: dva milióny osmset třicetsedm tisíc šestset padesátsedm
korun padesát jedna haléřů). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené
právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plněni je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dílčIch plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a
závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle
Smlouvy za kládaji možnost či povinnost jeji změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele
Ice Smlouvě o dílo, který je Přňohou Č.1tétO Smlouvy a je její nedIlnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dIlčň"nu plněni nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či
technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšeni nákladů

5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na
cenu Díla;

5.5.4. při realizaci Díla se zjisti skutečnosti odlišné od PDPS (přIslušnou dokumentací) předané
objednatelem zhotoviteli (neodpovídajÍcÍ geologické Udaje apod.)

5.6.Změny ceny Díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací

nebo dodávek, které nebyly součásti položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen
nejpozději do 24 hodin od zjištěni nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek
informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného
momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou
předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude bud'
mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné
úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační
povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele
k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto
učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce
zhotoviteli zaplatit.
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5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu prováděni stavebních
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo vÍce položek soupisu
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolnostI, které smluvní strany
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončenídňa.

5.7.V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plněnIdIe výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo
cenová soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jed notkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, urči se jednotková
cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
zhotovitele odpovídajÍcÍ tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Š
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6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
je řádně předán, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli. Při
předáni předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předáni předmětu Smlouvy podepsaný
pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavážuje uhradit cenu díla dle ČI. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po
řádném dokončení díla a po jeho protokolárnIrn předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6,3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručeni do sídla
Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy.
Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je
považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6,4. V případě, že daňový doklad bude trpětformálnIM (absence zákonných náležitostifaktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do
doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zaplaceni nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto Článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné za počtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na
p|něnÍdi|a Žádné zálohy.

7. Staveniště
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7.1. požadovaný rozsah ploch pro zařIzenI staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí je součástí
nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídajÍcÍ náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na
vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařIzenI staveniště, které jsou ve správě Objednatele nebo
které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své
náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová
dokumentace.

.

.

8. Podmínky provádění díla

8.1. zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při prováděni díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude
, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude

Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na
stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujÍcÍmÍ se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a
technologických postupů při prováděni stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4, Použije-li Zhotovitel k provedení některých části díla poddodavatele, je povinen je seznámit se
všemi podmínkami provádění díla plynoucImi ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývajÍcÍ z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli Škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitosti nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však
takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou Škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku.
je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškozeni zájmú
m úŽe dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhrad u.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracúje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalŠím osobám oprávněným k nahhžení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně
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jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. NesouhlasAi zhotovitel se zápisem, který učinil
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedeni části
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak
znemožní kontrolu. výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sděleni na
adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před
požadovaným terminem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři)
pracovní dny před požadovaným terminem pokračováni prací. Nereaguje-li objednatel a/nebo
technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části
předmětu díla na svůj náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a
dodávek souvisejÍcÍch s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací
a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy,

8.1.1. Objednatel má právo nezahájit přejImací řIzenI díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povineri předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepIŠI spolu
písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění
veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předáni stavby. Každý chybějící
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude
považován za nedodělek díla.

9. Kontrola prováděni díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotovitelitato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech
technických nebo zápisem do stavebního deníku,

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladuji.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
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9.5. zjistí-li technický dozor stavebníka, Že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by
na stavbě byl příton'len stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na
prodlouženi termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedeni Díla vyhotovení
dalších Částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schváleni technickému dozoru
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který
zpracoval projekt pro stavební povoleni a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pQřÍzení
takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi,
nebo obdrží-h od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je
zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícňnu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.8. Tento článek platl obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele
vykonáván.

:

Š

10. Předáni, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a
nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užIvánI stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívárú stavby funkčně nebo
esteticky ani její užÍvání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizeni
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považováriy za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných
třetí stranou. Tim nezaniká právo na náhradu Škody, která Objednateli v souvislosti s nečinnosti
Zhotovitele při odstraňování vad a r)edodě|ků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem
uznány a Zhotovitel na své náklady zajisti nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho
technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právnivady, které má dílo v době předání.
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10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, Že dílo je připraveno k předáni a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízerň se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacÍm řizenI. Zhotovitel nese i náklady na
organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvánía bez závažného důvodu nedostavik převzetía při
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řIzenI.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačnIho řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a kolaudačnIho souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen spln it svoje povinnosti vyplývajÍcÍ z rozhodnutí o předčasném užívánÍ stavby
a z koiaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do
30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předánía převzetí Díla Činí 5 (pět) dnů od zahájeni předánla převzetí. Tato lhůta neběží
v případě, že dílo nenív souladu s touto Smlouvou způsobilé předání(tj. neníprovedeno v souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebIrání díla dle ČI. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i niže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předloženi
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízenI, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu prováděni prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

)

i

q
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11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční
dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a Že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném plněni Zhotovitele,

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je ,2.4, (dvacet čtyři)
rmesícu.
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11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. Dňčí předávání a přebÍráni díla po jednotlivých stavebních objektech
nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedeni do předčasného
uživárú či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek
komplexním zápisem o předánía převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dni
od jejího oznámeni sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištěni, návrh opatření, předpokládaný
postup odstraněni závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstraněni vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezující běžné užívánÍdÍ|a, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel lve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je
povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
bude Sm|uvnímj stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. s tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
k odstraněníreklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

11.7. V případě, Že Zhotovitel nenastoupí k odstraněni záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní vtermínech
stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstraněni takovýchto vad třetí stra ně
na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a
Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se
projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plněni lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10.Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlení s odstraněním vady.

11.11.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného terminu na
odstraněni vad a nedodělků nebránÍcÍch užívánÍ stavby ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlenI.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení
stavby ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
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11.13.Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajIcích z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatni Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.14.Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od
data doručení písemné výzvy k zaplaceni smluvní pokuty.

í

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je správcem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem, resp.
správcem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudováni
dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou
výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební
a montážní Činnosti dotčeny, do užívánÍ, je povinen je zabezpečit proti poškozeni a nese
nebezpečí škody na nich aŽ do okamžiku jejich definitivního předáni Objednateli.

12,2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitosti pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z
důvodu hrubého a opa kovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně
zřejmé, Že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čí. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení
Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dňčich
plněni, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je
Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém
zá měru a zároveň mu stanovi lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel
nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od
této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešeni sporů mezi smluvními
stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost
stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od
smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů
o staveništi, stavbě či za škody vyp|ývajÍcÍ z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí
při vyna|ožení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

13.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajícIch z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel
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bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby Škodám pokud možno předcházel. je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke Škodám na vlastnictví nebo k poškozeni zájmů může dojit, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, Že ke škodě nedošlo.

13.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.

14. Principy odpovědného veřejného zadáváni

14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednot[ivi účastníci dodavatelského řetězce realizujÍcÍho plněnídle
této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklýchv souvislostis řádným plněním jejich povinností,a má zájem na řádné p[atebnímorá|ce
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snÍženÍ
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splněni
nás|edujÍcÍch podmínek ze strany zhotovitele.

14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podí|ejÍcÍmi se
na prováděnídňa dle této smlouvy dobu splatnostifaktur stejnou nebo kratší, než je stanovena
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podÍ|ejÍcÍho se na provádění díla dle
této smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázáni splněni jeho povinnosti dle
odst. 14.2. tohoto Článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splněni jeho povinnosti dle
odst. 14.2. tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy
objednatele.

14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plněnízakázky podÍ|ejía bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

14.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci prováděni díla tak, aby nedocházelo k nad měrném u
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci množstvíodpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

15. OmezujÍcÍ opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv
a konfliktem na Ukrajině

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezujÍcĹ opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv
a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu sodst. 16 výzvy k podání
nabídek nebo zadávací dokumentace Veřejné zakázky pravdivé.

Stránka 12 z 14



15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje
Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujIcích skutečností:
a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazujÍcÍ vůči

takové osobě převod peněžních prostředkůi, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění smlouvy,

b) Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele
zakazujÍcÍ vůči takové osobě převod peněžních prostředků'.

15.3. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní
stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila
odstoupení, na náhradu případné škody a zaplaceni smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy
bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupeni, přičemž je účinné dnem
jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno
pozdějšídatum účinnosti odstoupení.

15.4. podstatným porušením smlouvy se rozumí, když nastane skutečnost předvídaná v odst. 15.2.
smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

i
I.
r
t

?

16. Závěrečná ustanoveni

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyp|ývajících ze zákona Č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejněni v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyp|ývajÍcÍch. Smluvní
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění
této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, Že povinnost k jejimu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálnIch webových stránkách
města Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu
Či skutečnosti z ní vyplývajÍcÍ uvěřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích
vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažuji za své
obchodní tajemství bránící jejímu uvěřejnění či poskytnuti. Ujednání dle tohoto odstavce se
vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva
měněna či ukončována.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze pÍsemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě)
vyhotoveni a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že
místně příslušným soudem k řešením sporů ztéto Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

!

l

' zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujícIch opatřeních vzhledem
k Činnostem narušujÍcÍin nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve
znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o cjmezujÍcÍch
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi
a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)
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16.5. Účastnici prohlašujI, Že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastnici
dále prohlašuji, že siSmlouvu před podpisem přečetli,s jejím obsahem souhlasia na důkaztoho
připojuji vĹastnoručnÍ podpisy.

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

16.7. Nedílnou součástítéto Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha Č. l).

v českých Budějovicích dne 14. 6. 2023

Za Objednatele:

Be. Petr Kur

Mateřská škoda
Jizerská 4

370 11 České Budějovice
IČq; 625 37 725

v českých Budějovicích dne 14. 6. 2023

Za Zhotovitele:

Petr La

STAVBY PL s.r.o.
www.stavbypl.eu
Nemanická 2722
č.Budějovice 370 10
IČ 28159551
DIČ CZ 28159551 0·

tel. ""'
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