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SMLOUVA O VYBUDOVÁNÍ PŘELOŽKY ENERGETICKÉHO DÍLA  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě § 86 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(energetický zákon)  

 
Číslo: O/17/292 

Číslo smlouvy žadatele: ........................ 
 

čl. I 
Smluvní strany 

 
Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 
 Číslo účtu: 32606-621/0100 
 Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem 
  a Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem 

představenstva a obchodním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních:  xxx 
  ve věcech technických: xxx 
 
     (dále jen Teplárny Brno) 
a 
 
CHERITTO, s. r. o., Staňkova 603/8e, 602 00  Brno 

Zapsaná v OR ved. KS v Brně pod spis. zn. C.85179 
IČ: 03511529               DIČ:  
Bankovní spojení:  Waldviertler Sparkasse Bank AG   
Číslo účtu:   5500016554/7940   
Zastoupená:  Romanem Šebelou, jednatelem              
                 
Kontaktní osoby: 
ve věcech obchodních i technických: Roman Šebela, jednatel    
                        

(dále jen žadatel) 
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čl. II 
Předmět smlouvy 

 
1) Teplárny Brno jsou vlastníkem a provozovatelem parovodu vedoucího přes pozemky 

p. č. 825/1, 829/6, 829/19, 829/26 na ulici Cejl, v k. ú. Zábrdovice (dále jen „parovod“). 
Požadavek na provedení přeložky části výše uvedeného parovodu vznikl z důvodu 
prostorové kolize stávajícího parovodu s plánovanou výstavbou polyfunkčního domu na 
výše zmíněných pozemcích ve vlastnictví žadatele. Stavbu polyfunkčního domu realizuje 
a přeložku parovodu vyvolal žadatel jako vlastník výše uvedených pozemků. 

2) Předmětem této smlouvy je provedení přeložky parovodu včetně demontáže části 
stávajícího parovodu. Práce spojené s demontáží části parovodu ležící na výše 
zmíněných pozemcích ve vlastnictví žadatele budou provedeny na vlastní odpovědnost 
a náklady žadatelem. Konkrétně se jedná o demontáž mrtvého parního kanálu pro parní 
potrubí DN 500 v potřebné délce v místě nové výstavby, přezdění čel kanálu na hraně 
vstupu a výstupu (tzn. v místě rozpojení) stávajícího parovodu na pozemky žadatele 
plnými cihlami na maltu s provedením hydroizolace asfaltovými pásy s přesahem 
300 mm na stávající hydroizolaci. Termín zahájení těchto demontážních prací schválí 
písemně zástupce Tepláren Brno. Žadatel má dále povinnost přizvat zástupce Tepláren 
Brno k průběžné i konečné kontrole výše zmíněných prací.  
Další úpravy parovodu, které jsou součástí přeložky parovodu a leží na pozemcích, které 
nejsou ve vlastnictví žadatele, budou realizovány Teplárnami Brno na náklady žadatele. 

3) Teplárny Brno se dle § 86 odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) zavazují 
zajistit následující práce:  
- Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) přeložky parovodu. 
- Kompletní dodávku a montáž překládaného parovodu dle zpracované DPS 

a v rozsahu a v souladu s čl. II, odst. 2 této smlouvy. 
Uvedené práce budou provedeny na náklady žadatele, který potřebu těchto prací vyvolal.  
Vlastnictví rozvodného tepelného zařízení se provedením přeložky nemění.  

4) Povinnosti žadatele: 
- poskytnout Teplárnám Brno součinnost umožňující provedení přeložky, 
- požádat do 14 dnů po předání a převzetí dokončené přeložky stavební úřad 

o provedení kolaudace přeložky (v případě, že bude potřeba). 
6) Teplárny Brno zajistí veškeré doklady potřebné pro případnou kolaudaci přeložky 

a potřebnou součinnost pro případné kolaudační řízení. 
 
 

čl. III 
Výše a způsob úhrady, 

 

1) V návaznosti na rozsah prací dle čl. II. odst. 3, činí předpokládané náklady:  
 
Kompletní montáž překládaného parovodu včetně zpracované DPS:  69 384,00 Kč   
Inženýrská a provozní činnost Teplárny Brno - 7% z ceny montáže: 4 857,00 Kč                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem bez DPH    74 241,00 Kč 
 

2) Žadatel poskytne Teplárnám Brno zálohu ve výši odpovídající předpokládaným nákladům 
dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

3) Záloha bude žadatelem uhrazena na základě zálohového listu, který vystaví Teplárny 
Brno do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Zálohový list bude mít obvyklé náležitosti 
a záloha bude uhrazena na účet uvedený v zálohovém listu.  
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V den obdržení zálohy Teplárny Brno vystaví a do 5 dnů doručí žadateli daňový doklad 
na zaplacenou zálohu. Lhůta splatnosti zálohového listu činí 28 dnů od jeho doručení. 

4) Celková výše skutečných nákladů za provedení prací uvedených v čl. III. odst. 1, bude 
vyúčtována v konečné faktuře – daňovém dokladu, v níž budou vypořádány zaplacené 
zálohy. Lhůta splatnosti této konečné faktury činí 21 dnů od jejího doručení a lhůta pro 
vystavení konečné faktury činí 15 dnů po ukončení předmětných prací. 

5) Případné navýšení nákladů (vč. nákladů vyvolaných nepředvídanými vlivy) oproti 
předpokladu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy Teplárny Brno předem projednají 
s žadatelem a zdůvodní žadateli navýšení nákladů. Žadatel se zavazuje uhradit 
Teplárnám Brno veškeré prokazatelné a účelně vynaložené navýšení předpokládaných 
nákladů. 

6) Žadatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení 
s placením v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje, není doložena 
stanovenými doklady. Od doručení opravené či nové faktury běží nová lhůta splatnosti. 

7) Žadatel prohlašuje, že má finanční prostředky na úhradu nákladů Teplárnám Brno za 
práce realizované v rozsahu čl. III. odst. 1 zajištěny.  

8) V případě pozdní úhrady nákladů jsou Teplárny Brno oprávněny požadovat po žadateli 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

 
 

čl. IV. 
 Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Žadatel se zavazuje:  

a) účinně spolupracovat na realizaci prací uvedených v článku II. této smlouvy. 
b) uhradit dohodnutou zálohu ve stanoveném termínu. 

 
2) Teplárny Brno: 

a) se zavazují zajistit práce v rozsahu čl. II. odst. 3 této smlouvy nejpozději do 31. 8. 
2017, a to za předpokladu, že před tímto termínem budou včas splněny povinnosti 
žadatele, ke kterým se žadatel zavázal v čl. IV. odst. 1. Přesný termín bude 
stanoven dodatečně na základě klimatických podmínek, avšak termín smí být 
posunut jen z důvodů v daném ročním období nepředvídatelných klimatických 
podmínek, a to maximálně o dobu, po kterou tyto klimatické podmínky trvají. 

b) si vyhrazují právo na změnu výše uvedeného termínu přeložky energetického 
zařízení v případě, že bude zjištěna objektivní překážka bránící zahájení nebo 
provádění prací nebo v případě nesplnění povinnosti žadatele uvedených v této 
smlouvě. 

c) se zavazují neprodleně písemně informovat žadatele o všech skutečnostech, které 
by mohly vést ke zpoždění v provádění díla (zejména viz předchozí písmeno b). 

d) se zavazují zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příslušných 
norem vč. závazných i doporučených ČSN a platných právních předpisů. 

 

 
čl. V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou 
smluvních stran. 

2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 
stran. 
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3) Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přecházejí v plném rozsahu na případné 
právní nástupce obou smluvních stran. 

4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tuto smlouvu v Registru 
smluv  souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru 
smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny 
Brno. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává 
zachováno i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5) Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(energetický zákon). 

6) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem smlouvy, nemají k němu výhrad ani 
návrhy na její doplnění a na důkaz své vůle připojují zástupci obou smluvních stran své 
podpisy. 

7) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. 
 
 
V Brně dne ...........................    V Brně dne ........................... 
 
               Teplárny Brno, a.s.                                              ....................................................... 
 
 
 
 

----------------------------------                                              -----------------------------------                                                                       
Ing. Petr Fajmon, MBA    
místopředseda představenstva       
a generální ředitel  
 
 
 
 
----------------------------------                                                                                                         
Ing. Vlastimil Sucháček   
člen představenstva  
a obchodní ředitel 
 
    
         
       


