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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 27 270 467,35
0,00
SoD502197
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
22 537 576,32
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 22 537 576,32 4 732 891,03
15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD502197
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
246 925,00 298 779,25 STA
27 270 467,35
255 425,00
3 764 033,93
2. 6. 2023
309 064,25
62 763,01
2 218 985,33
69 905,74
Cena s DPH [CZK]
99 773,77
4 554 481,06
4 196 639,35
4 451 358,43
10 813 651,08
195 066,08
51 870,26
57 773,34
Cena bez DPH [CZK]
161 211,64
8 936 901,72
3 468 296,98
82 457,66
3 678 808,62
1 833 872,17
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
VON2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)
22 537 576,32
SO 08
SO 09
VON1
SO 07
Popis
Náhradní výsadba
Havarijní profil (oprava)
LB - Kamenná dlažba (oprava)
LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
Kácení (oprava)
Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
PB - Kamenná dlažba (oprava)
PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
Kód
SO 04
SO 05
SO 01
SO 06
SO 03
SO 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 8 936 901,72
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 936 901,72 21,00% 1 876 749,36
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 10 813 651,08
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 01 - PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 8 936 901,72
1 - Zemní práce 1 658 518,18
2 - Zakládání 263 168,69
23-M - Montáže potrubí 25 798,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 911 133,56
4 - Vodorovné konstrukce 439 563,96
8 - Trubní vedení 51 475,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 646 812,79
997 - Přesun sutě 397 333,67
998 - Přesun hmot 543 096,87
SO 01 - PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 8 936 901,72
D 1 Zemní práce 1 658 518,18
1 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 19,008 349,20 6 637,59 CS ÚRS 2023 01
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- kámen z původní zdi bude využit pro zához prolitý betonem pod vyústění potrubí DN 1600 (9,504 m3)
- předpokládá se, že bude nutné přetřídit 200% potřebného množství kamene
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen z původní zdi bude využit pro zához prolitý betonem pod vyústění potrubí DN 1600 (9,504 m3)
- předpokládá se, že bude nutné přetřídit 200% potřebného množství kamene "
VV ""2*9,504"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - lomový kámen prolitý betonem 19,008
VV A1 "Celkem "19.008 19,008
2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 9,504 636,30 6 047,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- kámen z původní zdi bude využit pro zához prolitý betonem pod vyústění potrubí DN 1600
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen z původní zdi bude využit pro zához prolitý betonem pod vyústění potrubí DN 1600"
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 01 - PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV ""9,504"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - lomový kámen prolitý betonem 9,504
VV A2 "Celkem "9.504 9,504
3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 240,000 26,01 6 242,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
VV ""240"F.4 SO 01 - Sejmutí ornice; plocha 240,000
VV A3 "Celkem "240 240,000
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 557,403 126,90 70 734,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""509,63"F.4 PB, LB - SO 01 - Výkop 509,630
VV ""31,13"F.4 SO 01 - kamenný zához pod vyústěním - výkop 31,130
VV ""16,643"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - výkop 16,643
VV ""Součet
VV A4 "Celkem "557.403 557,403
5 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně M3 368,970 1 710,00 630 938,70 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
VV ""368,97 "F.4 PB, LB - Bourání (zeď na MC) 368,970
VV A5 "Celkem "368.97 368,970
6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 306,144 79,02 24 191,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*126,12"F.4 PB, LB - SO 01 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 252,240
VV ""2*14,952"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním - zpětný zásyp výkopkem; odvoz na mezi deponii a zpět 29,904
VV ""240*0,1"F.4 SO 01 - sejmutí ornice; plocha * tl., odvoz z deponie 24,000
VV ""Součet
VV A6 "Celkem "306.144 306,144
7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 38,952 147,60 5 749,32 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""14,952"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním - zpětný zásyp výkopkem; nakládání na deponii 14,952
VV ""240*0,1"F.4 SO 01 - sejmutí ornice; plocha * tl., nakládání na deponii 24,000
VV ""Součet
VV A7 "Celkem "38.952 38,952
8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 126,120 48,69 6 140,78 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV ""126,12"F.4 PB, LB - SO 01 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 126,120
VV A8 "Celkem "126.12 126,120
9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 242,672 133,20 32 323,91 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""126,12"F.4 PB, LB - SO 01 - zpětný zásyp 126,120
VV ""101,6"F.4 PB, LB - SO 01 - nepropustná zemina na rubu zdi 101,600
VV ""14,952"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - zpětný zásyp výkopkem 14,952
VV ""Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A9 "Celkem "242.672 242,672
10 K 58125110 jíl surový kusový T 182,880 1 089,00 199 156,32 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV ""101,6*1,8"F.4 PB, LB - SO 01 - nepropustná zemina na rubu zdi; objem * obj. hmotnost 182,880
VV A10 "Celkem "182.88 182,880
11 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 240,000 54,90 13 176,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
VV ""240"F.4 PB, LB SO 01 - Ohumusování a osetí 240,000
VV A11 "Celkem "240 240,000
12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 240,000 20,43 4 903,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV ""240"F.4 PB, LB SO 01 - Ohumusování a osetí 240,000
VV A12 "Celkem "240 240,000
13 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 6,000 100,80 604,80 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""240*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 6,000
VV A13 "Celkem "6 6,000
14 K AGR 01.1
Demontáž nefunkčního kabelu NN vč. výstražné folie, přerušení kabelu, odstranění, přemístění a uložení na
skládku (poplatku) dle platné legislativy
KPL 1,000 5 400,00 5 400,00 R položka
PP
Demontáž nefunkčního kabelu NN vč. výstražné folie, přerušení kabelu, odstranění, přemístění a uložení na skládku (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
délka kabelu 57 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
délka kabelu 57 m"
15 K R1151012.1 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
16 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 321,450 630,00 202 513,50 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV ""321,45"F.4 PB, LB SO 01 - Příložné pažení 321,450
VV A16 "Celkem "321.45 321,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
17 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 416,331 720,00 299 758,32 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""509,63"F.4 PB, LB - SO 01 - Výkop 509,630
VV ""31,13"F.4 SO 01 - kamenný zához pod vyústěním - výkop 31,130
VV ""16,643"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - výkop 16,643
VV ""Mezisoučet
VV ""-126,12"F.4 PB, LB - SO 01 - zpětný zásyp -126,120
VV ""-14,952"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním - zpětný zásyp výkopkem -14,952
VV ""Mezisoučet
VV ""Součet
VV A17 "Celkem "416.331 416,331
18 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
19 K R29121102.1
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 01 PB, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 01 PB, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 80 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 80 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem"
D 2 Zakládání 263 168,69
20 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 204,460 360,00 73 605,60 R položka
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV ""204,46"F.4 SO 01 - ŽB zeď - zhutnění základové spáry 204,460
VV A20 "Celkem "204.46 204,460
21 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 24,046 1 764,00 42 417,14 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""240,46*0,1"F.4 PB, LB - SO 01 - Štěrk. podklad 32-63 tl. 0,1; plocha * tl. 24,046
VV A21 "Celkem "24.046 24,046
22 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm M3 0,243 1 845,00 448,34 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532213
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532213
VV ""2,43*0,1"F.4 SO 01 - Podezdění základů šachty - plocha ŠTP; plocha * tl. 0,243
VV A22 "Celkem "0.243 0,243
23 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC M3 6,048 13 050,00 78 926,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279232513
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na ztížený postup provádění ovlivněný statickými a bezpečnostními důvody a vyzdívka kapes pro postupné
zavazování.
2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycující nebo odlehčující konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání
konstrukcí.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 prováděného zdiva.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279232513
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- MC 10
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- MC 10"
VV ""6,048"F.4 SO 01 - Podezdění základů šachty - betonové tvárnice 6,048
VV A23 "Celkem "6.048 6,048
24 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37"
25 K 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu T 0,357 17 730,00 6 329,61 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
VV ""3,85*2*19,5/1000"D.5 PF 33, D.6 Schéma příložného pažení - horní rozpěry; délka rozpěry * počet rozpěr * hmotnost/m 0,150
VV ""3,54*3*19,5/1000"D.5 PF 33, D.6 Schéma příložného pažení - dolní rozpěry; délka rozpěry * počet rozpěr * hmotnost/m 0,207
VV ""Součet
VV A25 "Celkem "0.357 0,357
26 K M140110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm - pronájem, v majetku zhotovitele M 18,320 1 440,00 26 380,80 R položka
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 19,5 kg/m
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 19,5 kg/m"
VV ""3,85*2"D.5 PF 33, D.6 Schéma příložného pažení - horní rozpěry; délka rozpěry * počet rozpěr 7,700
VV ""3,54*3"D.5 PF 33, D.6 Schéma příložného pažení - dolní rozpěry; délka rozpěry * počet rozpěr 10,620
VV ""Součet
VV A26 "Celkem "18.32 18,320
27 K 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu T 0,357 4 428,00 1 580,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
28 K R2912111 Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce M2 9,000 720,00 6 480,00 R položka
PP Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)"
VV ""3*1,5*2"D.5 PF 33, D.6; délka panelu * šířka panelu * počet panelů 9,000
VV A28 "Celkem "9 9,000
29 K M5938133 panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele KUS 1,000 9 000,00 9 000,00 R položka
PP panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele
VV ""1"D.5 PF 33, D.6 1,000
VV A29 "Celkem "1 1,000
30 K M5938133.2
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 1x U180 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 -
pronájem a opotřebení, panel a roznášecí prvky v majetku zhotovitele
KUS 1,000 10 800,00 10 800,00 R položka
PP
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 1x U180 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 - pronájem a opotřebení, panel a
roznášecí prvky v majetku zhotovitele
VV ""1"D.5 PF 33, D.6 1,000
VV A30 "Celkem "1 1,000
D 23-M Montáže potrubí 25 798,50
79 K R936944 M+D odvodnění z potrubí PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou M 27,300 945,00 25 798,50 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE HD DN 80, dl. 1,3 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE HD DN 80, dl. 1,3 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV ""27,3"F.4 SO 01 - ŽB zeď - odvodnění - PE HD DN 80 27,300
VV A31 "Celkem "27.3 27,300
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 911 133,56
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31 K R312311 Vyplnění prostoru za rubem pažin - aktivace rubu pažení, beton prostý tř. C 8/10 M3 32,145 3 150,00 101 256,75 R položka
PP Vyplnění prostoru za rubem pažin - aktivace rubu pažení, beton prostý tř. C 8/10
VV ""32,145"F.4 SO 01 - Příložné pažení - aktivace beton C8/10 32,145
VV A32 "Celkem "32.145 32,145
32 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání M3 1,407 8 415,00 11 839,91 CS ÚRS 2023 01
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
3. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů"
VV ""1,407"F.4 SO 01 - ŽB zeď - dozdění zdi 1,407
VV A33 "Celkem "1.407 1,407
33 K R321222 Zdění obkladního zdiva vodních staveb "divočina" M3 79,191 6 687,00 529 550,22 R položka
PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí "divočina" na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:
a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.
2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.
4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.
5. Objem se stanoví:
a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.
6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva
hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
"
VV ""226,26*0,35"F.4 PB, LB SO 01 - Kamenný obklad na MC; plocha * tl. obkladu 79,191
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VV A34 "Celkem "79.191 79,191
34 K 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 173,502 1 935,00 335 726,37 CS ÚRS 2018 02
PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
VV ""247,86*0,35*2,0"F.4 PB, LB SO 01 - Kamenný obklad na MC; plocha * tl. obkladu * obj. hm 173,502
VV A35 "Celkem "173.502 173,502
35 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 38,692 5 751,00 222 517,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV ""9,78"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - Beton C30/37 9,780
VV ""28,912"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním 200-500 kg - betonové lože C30/37 tl. 0,8 m 28,912
VV ""Součet
VV A36 "Celkem "38.692 38,692
36 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 249,280 6 111,00 1 523 350,08 CS ÚRS 2023 01
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PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV ""249,28"F.4 PB, LB - SO 01 - ŽB C30/37 XC4 XF3 XA1 249,280
VV A37 "Celkem "249.28 249,280
37 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 584,061 1 386,00 809 508,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""565,68"F.4 PB, LB - SO 01 - bednění 565,680
VV ""18,381"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - bednění 18,381
VV ""Součet
VV A38 "Celkem "584.061 584,061
38 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 584,061 449,10 262 301,80 CS ÚRS 2023 01
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Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
39 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 4,927 53 640,00 264 284,28 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících
tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru
cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV ""(29,1+187,1)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P8 - R8, R12 0,216
VV ""(50,4+334,7)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P9 - R8, R12 0,385
VV ""(62,1+404,9)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P10 - R8, R12 0,467
VV ""(67,2+446,6)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P11 - R8, R12 0,514
VV ""(67,2+446,6)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ 12 - R8, R12 0,514
VV ""(60,4+417,2)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P13 - R8, R12 0,478
VV ""(60,4+417,2)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P14 - R8, R12 0,478
VV ""(60,5+402,5)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P15 - R8, R12 0,463
VV ""(60,5+402,5)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P16 - R8, R12 0,463
VV ""(58,6+427,3)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P17 - R8, R12 0,486
VV ""(60,5+402,5)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P18 - R8, R12 0,463
VV ""Součet
VV A40 "Celkem "4.927 4,927
40 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 12,122 47 070,00 570 582,54 CS ÚRS 2023 01
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Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV ""460,1/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P8 - R16 0,460
VV ""876,9/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P9 - R16 0,877
VV ""922,3/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P10 - R16 0,922
VV ""1299,3/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P11 - R16 1,299
VV ""1299,3/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ 12 - R16 1,299
VV ""1242,3/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P13 - R16 1,242
VV ""1230,9/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P14 - R16 1,231
VV ""1216,9/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P15 - R16 1,217
VV ""1216,9/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P16 - R16 1,217
VV ""1140,8/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P17 - R16 1,141
VV ""1216,9/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P18 - R16 1,217
VV ""Součet
VV A41 "Celkem "12.122 12,122
41 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 29,000 338,40 9 813,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113
VV ""29"F.4 SO 01 - Oplocení - nový plot; počet sloupků 29,000
VV A42 "Celkem "29 29,000
42 K 55342251 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm KUS 29,000 267,30 7 751,70 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55342251
43 K 348321217 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 25/30 M3 4,380 3 816,00 16 714,08 CS ÚRS 2023 01
PP
Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348321217
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348321217
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton prostý
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton prostý"
VV ""0,3*0,2*73"F.4 SO 01 - Oplocení - podezdívka plotu; výška * šířka * délka 4,380
VV A44 "Celkem "4.38 4,380
44 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 43,800 732,60 32 087,88 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348351211
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348351211
VV ""0,3*2*73"F.4 SO 01 - Oplocení - podezdívka plotu; 2* výška podezdívky * délka 43,800
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VV A45 "Celkem "43.8 43,800
45 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 43,800 96,30 4 217,94 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348351212
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348351212
46 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 73,000 185,40 13 534,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130
VV ""73"F.4 SO 01 - Oplocení - nový plot 73,000
VV A47 "Celkem "73 73,000
47 K 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 73,000 191,70 13 994,10 CS ÚRS 2023 01
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31324768
48 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 73,000 3,35 244,55 CS ÚRS 2023 01
PP drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/15619100
VV ""73"F.4 SO 01 - Oplocení - nový plot 73,000
VV A49 "Celkem "73 73,000
49 K 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm M 73,000 1,97 143,81 CS ÚRS 2023 01
PP drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/15619200
VV ""73"F.4 SO 01 - Oplocení - nový plot 73,000
VV A50 "Celkem "73 73,000
50 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 21,594 8 415,00 181 713,51 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- přechod (DÚ P8)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- přechod (DÚ P8)"
VV ""21,594"F.4 PB, LB SO 01 - ŽB zeď - Kamenné zdivo na MC 21,594
VV A51 "Celkem "21.594 21,594
D 4 Vodorovné konstrukce 439 563,96
51 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 254,750 345,60 88 041,60 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C12/15 X0"
VV ""254,75"F.4 PB, LB - SO 01 - Podkladní beton C12/15 254,750
VV A52 "Celkem "254.75 254,750
52 K R452111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2, vč. dodání betonových výrobků KUS 4,000 1 899,90 7 599,60 R položka
PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2, vč. dodání betonových
výrobků
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vč. dodání betonových podkladků: 2 ks pro troubu DN1000, 2 ks pro troubu DN1600
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. dodání betonových podkladků: 2 ks pro troubu DN1000, 2 ks pro troubu DN1600"
VV ""2"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - DN 1000 - podkladní prahy pod DN 1000 2,000
VV ""2"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - DN 1000 - podkladní prahy pod DN 1600 2,000
VV ""Součet
VV A53 "Celkem "4 4,000
53 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm M3 130,060 963,00 125 247,78 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
VV ""130,06"F.4 PB, LB - SO 01 - Štěrkový filtr za rubem zdi 130,060
VV A54 "Celkem "130.06 130,060
54 K R462451 Prolití kamenného záhozu betonem C30/37 M3 3,326 5 193,00 17 271,92 R položka
PP
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C30/37
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50
mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm
prolévaným cementovou maltou.
3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV
""9,504*0,35"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - lomový kámen za rubem zdi prolitý betonem; objem záhozu * 35% objemu
záhozu vyplní beton
3,326
VV A55 "Celkem "3.326 3,326
55 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg M3 36,140 1 593,00 57 571,02 CS ÚRS 2023 01
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370
VV ""36,14"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním 200-500 kg 36,140
VV A56 "Celkem "36.14 36,140
56 K R462511 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - bez dodávky kamene M3 9,504 1 782,00 16 936,13 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - bez dodávky
kamene
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111
Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg
dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- prolití betonem C30/37 XC4 XF3 XA1
- bez dodání kamene, použije se vytříděný kámen z původní zdi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- prolití betonem C30/37 XC4 XF3 XA1
- bez dodání kamene, použije se vytříděný kámen z původní zdi"
VV ""9,504"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - lomový kámen prolitý betonem 9,504
VV A57 "Celkem "9.504 9,504
57 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost 200 - 500 kg M3 34,510 3 465,00 119 577,15 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200 - 500 kg
VV ""34,51"F.4 PB, LB - SO 01 - Zához z lom. kamene 200-500 kg 34,510
VV A58 "Celkem "34.51 34,510
58 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg M2 36,142 202,50 7 318,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
urovnání záhozu pod vyśtěním DN 1000 a DN 1600
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
urovnání záhozu pod vyśtěním DN 1000 a DN 1600"
VV ""13,02"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním 200-500 kg - DN 1000 13,020
VV ""23,122"F.4 SO 01 - Kamenný zához pod vyústěním 200-500 kg - DN 1600 23,122
VV ""Součet
VV A59 "Celkem "36.142 36,142
D 8 Trubní vedení 51 475,50
59 K 812492121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 M 2,500 1 395,00 3 487,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812492121
Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty v ceně trub.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812492121
VV ""2,5"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - DN 1000 2,500
VV A60 "Celkem "2.5 2,500
60 K M02 TBH - Q 100/250 KS 1,000 16 083,00 16 083,00 R položka
PP betonové potrubí TBH - Q 100/250
61 K 822572111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1650 M 2,500 1 557,00 3 892,50 R položka
PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1650
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.
VV ""2,5"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - DN 1600 2,500
VV A62 "Celkem "2.5 2,500
62 K M03 TZP - Q 1600/3000 KS 1,000 28 012,50 28 012,50 R položka
PP železobetonové potrubí TZP - Q 1600/3000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 646 812,79
63 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 41,930 170,10 7 132,29 CS ÚRS 2023 01
PP
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do
bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží.
2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační
spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV ""41,93"F.4 PB, LB SO 01 - dilatační spára 41,930
VV A64 "Celkem "41.93 41,930
64 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 101,150 251,10 25 398,77 CS ÚRS 2023 01
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PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení
profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do
drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu
vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou
započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační
vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela
spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem
dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto
se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až
-4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV ""101,15"F.4 PB, LB SO 01 - dilatační spára 101,150
VV A65 "Celkem "101.15 101,150
65 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 4,380 3 591,00 15 728,58 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání základů z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
VV ""4,38"F.4 SO 01 - Oplocení - bourání betonové podezdívky plotu 4,380
VV A66 "Celkem "4.38 4,380
66 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 29,000 349,20 10 126,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
materiál předán správci areálu SČVK
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál předán správci areálu SČVK"
VV ""29"F.4 SO 01 - Oplocení - demontáž sloupků; počet sloupků 29,000
VV A67 "Celkem "29 29,000
67 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m M 73,000 62,64 4 572,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
materiál předán správci areálu SČVK
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
materiál předán správci areálu SČVK"
VV ""73"F.4 SO 01 - Oplocení - demontáž pletiva 73,000
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VV A68 "Celkem "73 73,000
68 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 289,430 68,85 19 927,26 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""289,43"F.4 PB, LB SO 01 - Lešení 289,430
VV A69 "Celkem "289.43 289,430
69 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 289,430 18,00 5 209,74 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
70 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 289,430 41,40 11 982,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""289,43"F.4 PB, LB SO 01 - Lešení 289,430
VV A71 "Celkem "289.43 289,430
71 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm M 263,240 325,80 85 763,59 CS ÚRS 2023 01
PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u
bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
VV ""263,24"F.4 SO 01 - ŽB zeď - bentonitový pásek 263,240
VV A72 "Celkem "263.24 263,240
72 K 975011431
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 1 do 3
m
M 2,700 3 195,00 8 626,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 1 do
3 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011431
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně.
b) kapes pro vzpěry.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011431
VV ""2,7"F.4 SO 01 - Podezdění základů šachty - podepření výdřevou 2,700
VV A73 "Celkem "2.7 2,700
73 K 975018431
Příplatek k podpěrnému dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm dl podchycení přes 1 do 3 m
ZKD 1 m přes 2 m v
M 2,700 124,20 335,34 CS ÚRS 2023 01
PP
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 2
m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975018431
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně.
b) kapes pro vzpěry.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975018431
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74 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru M 127,800 1 296,00 165 628,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
VV ""852*0,15"F.4 PB, LB SO 01 - kotvení obkladu; počet * dl. vrtu 127,800
VV A75 "Celkem "127.8 127,800
75 K M01 Nerez trn D12 dl. 0,35 m KS 852,000 315,00 268 380,00 R položka
PP Nerez trn D12 dl. 0,35 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
0,7 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
0,7 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
VV ""852"F.4 PB, LB SO 01 - kotvení obkladu 852,000
VV A76 "Celkem "852 852,000
76 K AGR 01.2
Demontáž a zpětná montáž lampy veřejného osvětlení, vč. vyvěšení a zpětného uložení kabelu VO v délce 15
m a zajištění náhradního osvětlení po dobu demontáže lampy
KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP
Demontáž a zpětná montáž lampy veřejného osvětlení, vč. vyvěšení a zpětného uložení kabelu VO v délce 15 m a zajištění náhradního
osvětlení po dobu demontáže lampy
D 997 Přesun sutě 397 333,67
77 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 817,559 486,00 397 333,67 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""368,97*2,25 "F.4 PB, LB - Bourání (zeď na MC) 830,183
VV ""-9,504*2,25"F.4 SO 01 - Obnova vyústění - lomový kámen prolitý betonem -21,384
VV ""8,760"Bourání základů z betonu prostého; dle množství sloupce Suť celkem v položce Bourání 8,760
VV ""Součet
VV A78 "Celkem "817.559 817,559
D 998 Přesun hmot 543 096,87
78 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 1 828,609 297,00 543 096,87 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 833 872,17
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 833 872,17 21,00% 385 113,16
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 218 985,33
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 02 - PB - Kamenná dlažba (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 833 872,17
1 - Zemní práce 636 554,17
2 - Zakládání 95 724,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce 319 231,66
4 - Vodorovné konstrukce 687 276,36
998 - Přesun hmot 95 085,44
SO 02 - PB - Kamenná dlažba (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 833 872,17
D 1 Zemní práce 636 554,17
1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty M3 113,010 1 296,00 146 460,96 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
VV ""113,01 "F.4 PB, LB SO 02 - Bourání (původní dlažba) 113,010
VV A1 "Celkem "113.01 113,010
2 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 130,000 26,01 3 381,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
VV ""130"F.4 SO 02 - Sejmutí ornice 130,000
VV A2 "Celkem "130 130,000
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 115,610 126,90 14 670,91 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""115,61 "F.4 PB, LB SO 02 - Výkop 115,610
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 02 - PB - Kamenná dlažba (oprava)
Strana 25 z 137
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A3 "Celkem "115.61 115,610
4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 34,400 79,02 2 718,29 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*10,70"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 21,400
VV ""130*0,1"F.4 SO 02 - sejmutí ornice; plocha * tl., odvoz z deponie 13,000
VV ""Součet
VV A4 "Celkem "34.4 34,400
5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 23,700 147,60 3 498,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""10,70"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 10,700
VV ""130*0,1"F.4 SO 02 - sejmutí ornice; plocha * tl., nakládání na deponii 13,000
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "23.7 23,700
6 K 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení M2 180,990 76,68 13 878,31 CS ÚRS 2023 01
PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i
její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
VV ""180,99"F.4 PB, LB SO 02 - Kotvená trojrozměrná georohož 180,990
VV A6 "Celkem "180.99 180,990
7 K 69321121 georohož protierozní M2 217,188 81,81 17 768,15 CS ÚRS 2023 01
PP georohož protierozní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož PP
- tl. min. 20 mm, opt. 25 mm, 320 g/m2, otvory georohože 2-3x větší než d50
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož PP
- tl. min. 20 mm, opt. 25 mm, 320 g/m2, otvory georohože 2-3x větší než d50"
VV ""180,99*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 217,188
VV A7 "Celkem "217.188 217,188
8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 10,700 133,20 1 425,24 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""10,70"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp 10,700
VV A8 "Celkem "10.7 10,700
9 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 148,770 54,90 8 167,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
VV ""148,77 "F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m 148,770
VV A9 "Celkem "148.77 148,770
10 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 16,768 558,00 9 356,54 CS ÚRS 2023 01
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PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""148,77*0,15*1,8"F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hm. 40,168
VV ""-130*0,1*1,8"F.4 SO 02 - Sejmutí ornice; plocha * tl. vrstvy * obj. hm. -23,400
VV ""Součet
VV A10 "Celkem "16.768 16,768
11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 148,770 20,43 3 039,37 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV ""148,77 "F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m 148,770
VV A11 "Celkem "148.77 148,770
12 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 3,719 100,80 374,88 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""148,77*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 3,719
VV A12 "Celkem "3.719 3,719
13 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 148,770 113,40 16 870,52 CS ÚRS 2018 02
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do
3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací
v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.
VV ""148,77 "F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m, urovnání povrchu 148,770
VV A13 "Celkem "148.77 148,770
14 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně M2 148,770 74,79 11 126,51 CS ÚRS 2023 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
VV ""148,77 "F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m, urovnání povrchu 148,770
VV A14 "Celkem "148.77 148,770
15 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m KUS 2,000 774,00 1 548,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do
500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232
VV ""2"F.4 SO 21 - Ochrana stromů (lípa srdčitá, jasan ztepilý) 2,000
VV A15 "Celkem "2 2,000
16 K R1151012.2 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
17 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 113,010 1 440,00 162 734,40 R položka
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PP
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV ""113,01"F.4 PB, LB SO 02 - Bourání (původní dlažba) 113,010
VV A17 "Celkem "113.01 113,010
18 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 104,910 720,00 75 535,20 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""115,61 "F.4 PB, LB SO 02 - Výkop 115,610
VV ""-10,70"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp -10,700
VV ""Součet
VV A18 "Celkem "104.91 104,910
19 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
20 K R29121102.2
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 02 PB, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 02 PB, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- včetně zpevnění hrázky sil. panely v místě křížení s kanalizací DN 200
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 70 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- včetně zpevnění hrázky sil. panely v místě křížení s kanalizací DN 200
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 70 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
"
D 2 Zakládání 95 724,54
21 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 M3 7,790 6 444,00 50 198,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450
mm se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210233
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210233
VV ""7,79"F.4 PB, LB - SO 02 - obklad patky - LK 7,790
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VV A21 "Celkem "7.79 7,790
22 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 7,145 1 764,00 12 603,78 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""71,45*0,1"F.4 PB, LB - SO 02 - Štěrk. podsyp 32-63 tl. 0,1; plocha * tl. 7,145
VV A22 "Celkem "7.145 7,145
23 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 71,450 360,00 25 722,00 R položka
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV ""71,45"F.4 SO 02 - ŽB základ - zhutnění základové spáry 71,450
VV A23 "Celkem "71.45 71,450
24 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37"
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 319 231,66
25 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 20,780 6 111,00 126 986,58 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC3 XF4 XA1
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC3 XF4 XA1"
VV ""20,78"F.4 PB, LB - SO 02 - betonová patka C30/37 XC3 XF4 XA1 20,780
VV A25 "Celkem "20.78 20,780
26 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 104,760 1 386,00 145 197,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""104,76"F.4 PB, LB - SO 02 - bednění 104,760
VV A26 "Celkem "104.76 104,760
27 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 104,760 449,10 47 047,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 687 276,36
28 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm M2 415,700 127,80 53 126,46 CS ÚRS 2023 01
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PP
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
VV ""41,57/0,1"F.4 LB, PB SO 02 - Filtrační vrstva ŠTP fr. 0-32 415,700
VV A28 "Celkem "415.7 415,700
29 K 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm M2 162,380 3 240,00 526 111,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
dlažba na sucho s vyklínováním, s vyplněním spár drnem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dlažba na sucho s vyklínováním, s vyplněním spár drnem"
VV ""162,38"F.4 LB, PB SO 02 - Dlažba na sucho tl. 300 mm 162,380
VV A29 "Celkem "162.38 162,380
30 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost 200 - 500 kg M3 31,180 3 465,00 108 038,70 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200 - 500 kg
VV ""31,18"F.4 PB, LB - SO 02 - Zához z lom. kamene 200-500 kg 31,180
VV A30 "Celkem "31.18 31,180
D 998 Přesun hmot 95 085,44
31 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 320,153 297,00 95 085,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 161 211,64
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 211,64 21,00% 33 854,44
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 195 066,08
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 03 - PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 161 211,64
1 - Zemní práce 93 634,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 210,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 722,71
997 - Přesun sutě 1 990,66
998 - Přesun hmot 1 653,70
SO 03 - PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 161 211,64
D 1 Zemní práce 93 634,25
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 4,030 181,80 732,65 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV ""4,03"F.4 PB, LB - SO 03 - Výkop 4,030
VV A1 "Celkem "4.03 4,030
2 K R1151012.3 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
3 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 4,030 720,00 2 901,60 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""4,03"F.4 PB, LB - SO 03 - Výkop 4,030
VV A3 "Celkem "4.03 4,030
4 K R29121102.002 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
5 K R29121102.3
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 03 PB, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
KPL 1,000 9 000,00 9 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 03 PB, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 10 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 10 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem"
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 210,32
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 03 - PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
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6 K R62863541 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár 120 mm M2 38,640 963,00 37 210,32 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár 120 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně vysekání a vyškrabání původních spár
- přespárování cementovou maltou MC 30 s přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např.: syntetická disperze na bázi polymerů s
reaktivním oxidem křemičitým), s přidáním umělých vláken pro snížení objemových změn materiálu, malta třídy R4, pevnost v tlaku min. 45
MPa (viz TZ)
- včetně zastínění a kropení po dobu vytvrdnutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně vysekání a vyškrabání původních spár
- přespárování cementovou maltou MC 30 s přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např.: syntetická disperze na bázi polymerů s
reaktivním oxidem křemičitým), s přidáním umělých vláken pro snížení objemových změn materiálu, malta třídy R4, pevnost v tlaku min. 45
MPa (viz TZ)
- včetně zastínění a kropení po dobu vytvrdnutí"
VV ""38,64"F.4 PB, LB SO 03 - Hloubkové přespárování 38,640
VV A6 "Celkem "38.64 38,640
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 722,71
7 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 38,640 68,85 2 660,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""38,64"F.4 PB, LB SO 03 - Lešení 38,640
VV A7 "Celkem "38.64 38,640
8 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 38,640 18,00 695,52 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
9 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 38,640 41,40 1 599,70 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""38,64"F.4 PB, LB SO 03 - Lešení 38,640
VV A9 "Celkem "38.64 38,640
10 K 985223211 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3 M3 1,159 13 230,00 15 333,57 CS ÚRS 2023 01
PP
Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod.,
c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování
zdiva hloubky do 80 mm.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223211
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy"
VV ""0,1*0,3*38,64 "D.2 Podrobná situace, oprava uvolněných kamenů; 10% plochy * tloušťka obkladu * plocha zdi ke spárování 1,159
VV A10 "Celkem "1.159 1,159
11 K 58380650 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný T 2,898 540,00 1 564,92 CS ÚRS 2023 01
PP kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58380650
VV
""0,1*0,3*38,64*2,5"D.2 Podrobná situace, oprava uvolněných kamenů; 10% plochy * tloušťka obkladu * plocha zdi ke
spárování * obj. hmotnost
2,898
VV A11 "Celkem "2.898 2,898
12 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 38,640 126,00 4 868,64 CS ÚRS 2023 01
PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- tlak 200-300 bar
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200-300 bar
"
VV ""38,64"F.4 PB, LB SO 03 - Očištění tlakovou vodou 38,640
VV A12 "Celkem "38.64 38,640
D 997 Přesun sutě 1 990,66
13 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,096 486,00 1 990,66 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""1,159*2,5"Přezdívání kamenného zdiva 2,898
VV ""1,198"Suť celkem - Úpravy povrchů (Spárování) 1,198
VV ""Součet
VV A13 "Celkem "4.096 4,096
D 998 Přesun hmot 1 653,70
14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 5,568 297,00 1 653,70 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- menší mechanizace
- přesun materiálu z mezideponie - níákladní automobil do 4 t
- přesun materiálu v korytě - ručně
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- menší mechanizace
- přesun materiálu z mezideponie - níákladní automobil do 4 t
- přesun materiálu v korytě - ručně"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 764 033,93
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 764 033,93 21,00% 790 447,13
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 554 481,06
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 04 - PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 764 033,93
1 - Zemní práce 639 894,29
2 - Zakládání 467 695,48
23-M - Montáže potrubí 15 876,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 982 834,11
4 - Vodorovné konstrukce 117 681,12
5 - Komunikace pozemní 2 721,60
767 - Konstrukce zámečnické 32 453,51
8 - Trubní vedení 14 612,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 451,93
997 - Přesun sutě 113 772,60
998 - Přesun hmot 98 040,89
SO 04 - PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 764 033,93
D 1 Zemní práce 639 894,29
1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně M2 7,560 109,80 830,09 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv
výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo
podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti a vybouraných hmot.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
vč. uložení pro zpětné využití
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení pro zpětné využití"
VV ""7,56"F.4 SO 04 - Rozebrání a obnova zámkové dlažby 7,560
VV A1 "Celkem "7.56 7,560
2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 33,220 54,36 1 805,84 CS ÚRS 2023 01
PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
VV ""33,22"F.4 SO 04 - Sejmutí ornice; plocha 33,220
VV A2 "Celkem "33.22 33,220
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 190,440 126,90 24 166,84 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""190,44"F.4 PB, LB - SO 04 - Výkop 190,440
VV A3 "Celkem "190.44 190,440
4 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně M3 93,640 1 710,00 160 124,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
VV ""93,64 "F.4 PB, LB - Bourání (stávající zeď) 93,640
VV A4 "Celkem "93.64 93,640
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 04 - PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
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5 K 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 0,144 1 080,00 155,52 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213702
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213702
VV ""0,144"F.4 SO 04 - Osazení sloupku (hamáčkovi) - výkop pro patku 0,144
VV A5 "Celkem "0.144 0,144
6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 193,283 79,02 15 273,22 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*63,07"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 126,140
VV ""2*31,08"F.4 PB, LB - SO 04 - nepropustná zemina na rubu zdi; odvoz na mezi deponii a zpět 62,160
VV ""33,22*0,15"F.4 SO 04 - Sejmutí ornice; odvoz z mezi deponie, plocha * tl. vrstvy 4,983
VV ""Součet
VV A6 "Celkem "193.283 193,283
7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 99,133 147,60 14 632,03 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""63,07"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 63,070
VV ""31,08"F.4 PB, LB - SO 04 - nepropustná zemina na rubu zdi; nakládání na deponii 31,080
VV ""33,22*0,15"F.4 SO 04 - Sejmutí ornice; nakládání na deponii, plocha * tl. vrstvy 4,983
VV ""Součet
VV A7 "Celkem "99.133 99,133
8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 94,150 133,20 12 540,78 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""63,07"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp 63,070
VV ""31,08"F.4 PB, LB - SO 04 - nepropustná zemina na rubu zdi 31,080
VV ""Součet
VV A8 "Celkem "94.15 94,150
9 K 58125110 jíl surový kusový T 55,944 1 089,00 60 923,02 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV ""31,08*1,8"F.4 PB, LB - SO 04 - nepropustná zemina na rubu zdi; objem * obj. hmotnost 55,944
VV A9 "Celkem "55.944 55,944
10 K 181351006 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 33,220 164,70 5 471,33 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351006
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351006
VV ""33,22"F.4 PB, LB SO 04 - Ohumusování a osetí tl. 0,4 m 33,220
VV A10 "Celkem "33.22 33,220
11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 14,949 558,00 8 341,54 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""33,22*0,4*1,8"F.4 PB, LB SO 04 - Ohumusování a osetí tl. 0,4 m; plocha * tl. vrstvy * obj. hm. 23,918
VV ""-33,22*0,15*1,8"F.4 SO 04 - Sejmutí ornice; plocha * tl. vrstvy * obj. hm. -8,969
VV ""Součet
VV A11 "Celkem "14.949 14,949
12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 33,220 20,43 678,68 CS ÚRS 2023 01
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PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV ""33,22"F.4 PB, LB SO 04 - Ohumusování a osetí tl. 0,4 m 33,220
VV A12 "Celkem "33.22 33,220
13 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,831 100,80 83,76 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""33,22*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 0,831
VV A13 "Celkem "0.831 0,831
14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 102,810 1 440,00 148 046,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do
1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami
souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru
cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu
800-2 Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
VV ""102,81"F.4 PB, LB SO 04 - Příložné pažení 102,810
VV A14 "Celkem "102.81 102,810
15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 102,810 31,23 3 210,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
16 K R1151012.4 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
17 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 127,514 720,00 91 810,08 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""190,44"F.4 PB, LB - SO 04 - Výkop 190,440
VV ""0,144"F.4 SO 04 - Osazení sloupku (hamáčkovi) - výkop pro patku 0,144
VV ""Mezisoučet
VV ""-63,07"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp -63,070
VV ""Součet
VV A17 "Celkem "127.514 127,514
18 K R29121102.002 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
19 K R29121102.4
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 04 PB, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
KPL 1,000 10 800,00 10 800,00 R položka
PP Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 04 PB, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 27 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 27 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
"
D 2 Zakládání 467 695,48
20 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 15,999 1 764,00 28 222,24 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""71,79*0,1"F.4 PB, LB - SO 04 - Štěrk. podklad 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl. 7,179
VV ""8,82"F.4 SO 04 Příložné pažení - podsyp silničních panelů štěrkem 32-63 tl. 200 mm 8,820
VV ""Součet
VV A20 "Celkem "15.999 15,999
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku M3 0,016 1 026,00 16,42 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
VV ""0,16*0,1 "F.4 SO 04 - Osazení sloupku (Hamáčkovi) - ŠTP lože tl. 0,1 m; plocha * tl. 0,016
VV A21 "Celkem "0.016 0,016
22 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 71,790 360,00 25 844,40 R položka
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV ""71,79"F.4 SO 04 - ŽB zeď - zhutnění základové spáry 71,790
VV A22 "Celkem "71.79 71,790
23 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
malta zálivková cementová 30/37"
24 K 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu T 7,528 17 730,00 133 471,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
VV
""5*5,1*3*19,5/1000"D.6 Schéma příložného pažení - horní rozpěry; celkový počet DÚ * délka rozpěry * počet rozpě na DÚ *
hmotnost/m
1,492
VV
""5*4,1*6*19,5/1000"D.6 Schéma příložného pažení - dolní rozpěry; celkový počet DÚ * délka rozpěry * počet rozpěr na DÚ *
hmotnost/m
2,399
VV
""5*1,4*10*10,6/1000"D.6 Schéma příložného pažení - převázka U100; celkový počet DÚ * délka převázky * počet převázek
na DÚ * hmotnost/m
0,742
VV
""5*5,0*6*19,3/1000"D.6 Schéma příložného pažení - sloupek IPE180; celkový počet DÚ * délka sloupku * počet sloupků na
DÚ * hmotnost/m
2,895
VV ""Součet
VV A24 "Celkem "7.528 7,528
25 K M140110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm - pronájem, v majetku zhotovitele M 79,800 1 440,00 114 912,00 R položka
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 19,5 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 19,5 kg/m"
VV ""5,1*3*2"D.6 Schéma příložného pažení - horní rozpěry; délka rozpěry * počet rozpěr na DÚ * počet DÚ řešených současně 30,600
VV ""4,1*6*2"D.6 Schéma příložného pažení - dolní rozpěry; délka rozpěry * počet rozpěr na DÚ * počet DÚ řešených současně 49,200
VV ""Součet
VV A25 "Celkem "79.8 79,800
26 K M130107 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm - pronájem, v majetku zhotovitele T 1,158 9 000,00 10 422,00 R položka
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 22,5 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 22,5 kg/m"
VV
""5,0*6*2*19,3/1000"D.6 Schéma příložného pažení - sloupky IPE180; délka sloupku * počet sloupků na DÚ * počet DÚ
řešených současně * hmotnost/m
1,158
VV A26 "Celkem "1.158 1,158
27 K M130108 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 - pronájem, v majetku zhotovitele T 0,297 9 000,00 2 673,00 R položka
PP ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 10,6 kg/m
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 10,6 kg/m"
VV
""1,4*10*2*10,6/1000"D.6 Schéma příložného pažení - převázky U100; délka převázky * počet převázek na DÚ * počet DÚ
řešených současně * hmotnost/m
0,297
VV A27 "Celkem "0.297 0,297
28 K 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu T 7,528 4 428,00 33 333,98 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
29 K R2912111 Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce M2 45,000 720,00 32 400,00 R položka
PP Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)"
VV ""5*3*1,5*2"D.6 Schéma příložného pažení - panely; celkový počet DÚ * délka panelu * šířka panelu * počet panelů na DÚ 45,000
VV A29 "Celkem "45 45,000
30 K M5938133 panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele KUS 4,000 9 000,00 36 000,00 R položka
PP panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele
VV ""2*2"D.6 Schéma příložného pažení - obyčejné panely; počet panelů na DÚ * počet DÚ řešených současně 4,000
VV A30 "Celkem "4 4,000
31 K M5938133.2
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 1x U180 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 -
pronájem a opotřebení, panel a roznášecí prvky v majetku zhotovitele
KUS 4,000 10 800,00 43 200,00 R položka
PP
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 1x U180 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 - pronájem a opotřebení, panel a
roznášecí prvky v majetku zhotovitele
VV ""2*2"D.6 Schéma příložného pažení - panely s roznášecím profilem; počet panelů na DÚ * počet DÚ řešených současně 4,000
VV A31 "Celkem "4 4,000
D 23-M Montáže potrubí 15 876,00
72 K R936944 M+D odvodnění z potrubí PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou M 16,800 945,00 15 876,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE HD DN 80, dl. 1,1 a 1,3 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE HD DN 80, dl. 1,1 a 1,3 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV ""7*1,1+7*1,3"F.4 SO 04 - ŽB zeď - odvodnění - PE HD DN 80; počet * délka 16,800
VV A32 "Celkem "16.8 16,800
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 982 834,11
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32 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 22,000 484,20 10 652,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál
je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348501211
VV ""6+6+5+5"D.2 Podrobná situace stavby - délka zdi SO 04 22,000
VV A33 "Celkem "22 22,000
33 K M04.2 fošny tl 20 mm, rozměr 1980x200 mm, hoblované, opatřené ochranným nátěrem M2 32,200 4 252,50 136 930,50 R položka
PP fošny tl 20 mm, rozměr 1980x200 mm, hoblované, opatřené ochranným nátěrem
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
viz D.19 Dřevěné zastínění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
viz D.19 Dřevěné zastínění"
VV ""32,2"F.4 SO 04 Zastínění - fošny tl. 20 mm 32,200
VV A34 "Celkem "32.2 32,200
34 K R312311 Vyplnění prostoru za rubem pažin - aktivace rubu pažení, beton prostý tř. C 8/10 M3 10,281 3 150,00 32 385,15 R položka
PP Vyplnění prostoru za rubem pažin - aktivace rubu pažení, beton prostý tř. C 8/10
VV ""10,281"F.4 SO 04 - Příložné pažení - aktivace pažení beton C8/10 10,281
VV A35 "Celkem "10.281 10,281
35 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 98,610 6 111,00 602 605,71 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV ""98,61"F.4 PB, LB - SO 04 - ŽB C30/37 XC4 XF3 XA1 98,610
VV A36 "Celkem "98.61 98,610
36 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 222,890 1 386,00 308 925,54 CS ÚRS 2023 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""222,89"F.4 PB, LB - SO 04 - bednění 222,890
VV A37 "Celkem "222.89 222,890
37 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 222,890 449,10 100 099,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
38 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 1,971 53 640,00 105 724,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV ""(40,0+315,3)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P1 - R8, R12 0,355
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VV ""(37,2+297,4)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P2 - R8, R12 0,335
VV ""(35,6+289,4)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P3 - R8, R12 0,325
VV ""(67,7+410,1)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P4 - R8, R12 0,478
VV ""(67,7+410,1)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P5 - R8, R12 0,478
VV ""Součet
VV A39 "Celkem "1.971 1,971
39 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 5,843 47 070,00 275 030,01 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV ""(266,4+787,5)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P1 - R16, R20 1,054
VV ""(266,4+755,8)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P2 - R16, R20 1,022
VV ""(263,5+723,8)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P3 - R16, R20 0,987
VV ""(215,8+1173,7)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P4 - R16, R20 1,390
VV ""(215,8+1173,7)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ P5 - R16, R20 1,390
VV ""Součet
VV A40 "Celkem "5.843 5,843
40 K R321222 Zdění obkladního zdiva vodních staveb "divočina" M3 38,780 6 687,00 259 321,86 R položka
PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí "divočina" na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:
a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.
2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.
4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.
5. Objem se stanoví:
a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.
6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva
hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- vč. vypracování druhého líce nad terénem (plocha 16,4 m2)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- vč. vypracování druhého líce nad terénem (plocha 16,4 m2)
"
VV ""38,78"F.4 PB, LB SO 04 - Kamenný obklad na MC tl. 0,35 m 38,780
VV A41 "Celkem "38.78 38,780
41 K 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 77,560 1 935,00 150 078,60 CS ÚRS 2018 02
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PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
VV ""38,78*2,0"F.4 PB, LB SO 04 - Kamenný obklad na MC tl. 0,35 m; objem * obj. hm. 77,560
VV A42 "Celkem "77.56 77,560
42 K R33817111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním KUS 1,000 1 080,00 1 080,00 R položka
PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 30/37) do
připravených jamek
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- sloupek dodá majitel
- betonová patka o rozměrech 0,4x0,4x0,8 m (C30/37 XC4 XF3 XA1)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- sloupek dodá majitel
- betonová patka o rozměrech 0,4x0,4x0,8 m (C30/37 XC4 XF3 XA1)"
VV ""1 "F.4 SO 04 - Osazení sloupku (Hamáčkovi) 1,000
VV A43 "Celkem "1 1,000
D 4 Vodorovné konstrukce 117 681,12
43 K 421662113 Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem M2 0,520 1 539,00 800,28 CS ÚRS 2023 01
PP
Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421662113
Poznámka k souboru cen:
1. Plocha je dána plochou kontaktní spáry.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421662113
VV ""13*(0,2*0,2) "F.4 SO 04 - Zastínění - plastmalta tl. 0,1 m; počet sloupků * rozměr 0,520
VV A44 "Celkem "0.52 0,520
44 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 75,900 345,60 26 231,04 CS ÚRS 2023 01
PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C12/15 X0"
VV ""75,90"F.4 PB, LB - SO 04 - Podkladní beton C12/15 75,900
VV A45 "Celkem "75.9 75,900
45 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm M2 3,000 140,40 421,20 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577777
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou
obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích -
úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes
1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto
katalogu,
b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577777
VV ""3"F.4 SO 04 - Rozebrání a obnova zámkové dlažby 3,000
VV A46 "Celkem "3 3,000
46 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost 200 - 500 kg M3 26,040 3 465,00 90 228,60 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200 - 500 kg
VV ""26,04"F.4 PB, LB - SO 04 - Zához z lom. kamene 200-500 kg 26,040
VV A47 "Celkem "26.04 26,040
D 5 Komunikace pozemní 2 721,60
47 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 7,560 360,00 2 721,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo
lože.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
VV ""7,56"F.4 SO 04 - Rozebrání a obnova zámkové dlažby 7,560
VV A48 "Celkem "7.56 7,560
D 767 Konstrukce zámečnické 32 453,51
66 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg KG 82,640 137,70 11 379,53 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111
VV ""13*6,28 "D.19 Zastínění - podkladní deska pro osazení svařeného profilu 81,640
VV ""1 "D.19 Zastínění - montáž zastínění, matice 1,000
VV ""Součet
VV A49 "Celkem "82.64 82,640
67 K M136112 podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm T 0,082 54 000,00 4 428,00 R položka
PP podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, opatřená protikorozním nátěrem, ocel S235
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- Hmotnost 6,28 kg/kus
- protikorozní nátěr dvousložkový s vysokou chemickou a mechanickou odolností na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a uměl. hmot s
nízkým obsahem rozpouštědel s rychlejším vytvrzováním tl. 100 μm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Hmotnost 6,28 kg/kus
- protikorozní nátěr dvousložkový s vysokou chemickou a mechanickou odolností na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a uměl. hmot s
nízkým obsahem rozpouštědel s rychlejším vytvrzováním tl. 100 μm"
VV ""13*(6,28/1000) "D.19 zatínění - podkladní deska pro osazení svařeného profilu zastínění 0,082
VV A50 "Celkem "0.082 0,082
68 K 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100
KUS
0,520 509,40 264,89 CS ÚRS 2023 01
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31111006
VV ""13*4/100 "D.19 zastínění - ocelový profil pro osazení zastínění; počet sloupků * počet kotev na sloupek 0,520
VV A51 "Celkem "0.52 0,520
69 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg KG 180,500 44,82 8 090,01 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 1 m sloupku (2ks U40) - 10 kg
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 1 m sloupku (2ks U40) - 10 kg"
VV ""(1,05*5+1,25*3+1,6*2+1,95*3)*10"F.4 SO 04 Zastínění - Svařený ocelový profil 2xU40; délka * počet*hm/m 180,500
VV A52 "Celkem "180.5 180,500
70 K M130108.1 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=40 mm T 0,181 43 740,00 7 916,94 R položka
PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=40 mm
VV ""(1,05*5+1,25*3+1,6*2+1,95*3)*10/1000"F.4 SO 04 Zastínění - Svařený ocelový profil 2xU40; délka * počet*hm/m 0,181
VV A53 "Celkem "0.181 0,181
71 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m T 0,279 1 341,00 374,14 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
D 8 Trubní vedení 14 612,40
48 K 871321941 Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm M 2,000 198,90 397,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871321941
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů.
2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů.
3. V cenách 871 ..-19.. Výměna vodovodního potrubí z plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí.
4. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 3%,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871321941
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VV ""2 "D.4 Příčné řezy - řez 45 2,000
VV A55 "Celkem "2 2,000
49 K 28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 M 2,000 249,30 498,60 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28611132
50 K 891315321 Montáž zpětných klapek DN 150 KUS 1,000 1 566,00 1 566,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 150
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891315321
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů,
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto
armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A
01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod
potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení
poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li
zahrnuty v ceně trub.
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891315321
VV ""1 "D.4 Příčné řezy - řez 45 1,000
VV A57 "Celkem "1 1,000
51 K M04.1 Klapka koncová KG DN 160 KS 1,000 12 150,00 12 150,00 R položka
PP Klapka koncová KG DN 160
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 451,93
52 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého M 4,200 184,50 774,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do
lože z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212
VV ""4,2"F.4 SO 04 - Rozebrání a obnova zámkové dlažby - nový obrubník 4,200
VV A59 "Celkem "4.2 4,200
53 K 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm M 4,200 162,00 680,40 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59217019
54 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 34,390 170,10 5 849,74 CS ÚRS 2023 01
PP
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným
zajištěním před betonáží.
2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
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VV ""34,390"F.4 PB, LB SO 04 - dilatační spára 34,390
VV A61 "Celkem "34.39 34,390
55 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 76,880 251,10 19 304,57 CS ÚRS 2023 01
PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména
přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV ""76,88"F.4 PB, LB SO 04 - dilatační spára 76,880
VV A62 "Celkem "76.88 76,880
56 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 101,760 68,85 7 006,18 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""101,76"F.4 PB, LB SO 04 - Lešení 101,760
VV A63 "Celkem "101.76 101,760
57 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS 52,000 58,50 3 042,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113
VV ""13*4 "F.4 SO 04 - Zastínění - chemické kotvy pro ukotvení svařeného profilu; počet sloupků * počet kotev na sloupek 52,000
VV A64 "Celkem "52 52,000
58 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm KUS 52,000 69,30 3 603,60 CS ÚRS 2023 01
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PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965121
59 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 101,760 18,00 1 831,68 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
60 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 101,760 41,40 4 212,86 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""101,76"F.4 PB, LB SO 04 - Lešení 101,760
VV A67 "Celkem "101.76 101,760
61 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm M 84,000 325,80 27 367,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
2 ks / spáru
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
2 ks / spáru"
VV ""84"F.4 SO 04 - ŽB zeď - bentonitový pásek 84,000
VV A68 "Celkem "84 84,000
62 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru M 60,300 1 296,00 78 148,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
VV ""402*0,15"F.4 PB, LB SO 04 - kotvení obkladu; počet * dl. vrtu 60,300
VV A69 "Celkem "60.3 60,300
63 K M01 Nerez trn D12 dl. 0,35 m KS 402,000 315,00 126 630,00 R položka
PP Nerez trn D12 dl. 0,35 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
0,7 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
0,7 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
VV ""402"F.4 PB, LB SO 04 - kotvení obkladu 402,000
VV A70 "Celkem "402 402,000
D 997 Přesun sutě 113 772,60
64 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 234,100 486,00 113 772,60 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""93,64*2,5 "F.4 PB, LB - Bourání (stávající zeď na MC) 234,100
VV A71 "Celkem "234.1 234,100
D 998 Přesun hmot 98 040,89
65 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 330,104 297,00 98 040,89 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 678 808,62
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 678 808,62 21,00% 772 549,81
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 451 358,43
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 05 - LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 678 808,62
1 - Zemní práce 722 605,35
2 - Zakládání 332 322,41
23-M - Montáže potrubí 9 072,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 608 740,53
4 - Vodorovné konstrukce 156 388,18
8 - Trubní vedení 1 579,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 572 075,14
997 - Přesun sutě 76 605,75
998 - Přesun hmot 199 419,76
SO 05 - LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 678 808,62
D 1 Zemní práce 722 605,35
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 117,130 126,90 14 863,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""62,34 "F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Výkop 62,340
VV ""54,79"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Výkop 54,790
VV ""Součet
VV A1 "Celkem "117.13 117,130
2 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně M3 63,050 1 710,00 107 815,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
VV ""1,8 "F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Bourání (stávající zeď) 1,800
VV ""61,25"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Bourání (stávající zeď) 61,250
VV ""Součet
VV A2 "Celkem "63.05 63,050
3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 32,800 79,02 2 591,86 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*10,62"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 21,240
VV ""2*5,78"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 11,560
VV ""Součet
VV A3 "Celkem "32.8 32,800
4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 16,400 147,60 2 420,64 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""10,62"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - zpětný zásyp; nakládání na deponii 10,620
VV ""5,78"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - zpětný zásyp; nakládání na deponii 5,780
VV ""Součet
VV A4 "Celkem "16.4 16,400
5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 32,210 133,20 4 290,37 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""10,62"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - zpětný zásyp 10,620
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 05 - LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
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VV ""5,78"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - zpětný zásyp 5,780
VV ""15,81"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - nepropustná zemina na rubu zdi 15,810
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "32.21 32,210
6 K 58125110 jíl surový kusový T 28,458 1 089,00 30 990,76 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV ""15,81*1,8"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - nepropustná zemina na rubu zdi; objem * obj. hmotnost 28,458
VV A6 "Celkem "28.458 28,458
7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 49,010 82,08 4 022,74 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV ""48,27"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Ohumusování a osetí tl. 0,1 m 48,270
VV ""0,74"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Ohumusování a osetí 0,740
VV ""Součet
VV A7 "Celkem "49.01 49,010
8 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 8,822 558,00 4 922,68 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""49,01*0,1*1,8 8,822
VV A8 "Celkem "8.822 8,822
9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 49,010 20,43 1 001,27 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV ""48,27"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Ohumusování a osetí tl. 0,1 m 48,270
VV ""0,74"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Ohumusování a osetí 0,740
VV ""Součet
VV A9 "Celkem "49.01 49,010
10 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,225 100,80 123,48 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""49,01*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 1,225
VV A10 "Celkem "1.225 1,225
11 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 56,940 1 215,00 69 182,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151721112
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.
b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,
c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151721112
VV ""56,94 "F.4 SO 05 - Záporové pažení - celková plocha pažení 56,940
VV A11 "Celkem "56.94 56,940
12 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m M 86,500 1 683,00 145 579,50 CS ÚRS 2023 01
Strana 59 z 137
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,
b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,
c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,
d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty
e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci
f) dodání nebo opotřebení:
- dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711111
VV ""5,5*11"D.8 Záporové pažení - zápory DÚ L14, L15, L16; délka * počet 60,500
VV ""6,5*4"D.8 Záporové pažení - zápory DÚ L17; délka * počet 26,000
VV ""Součet
VV A12 "Celkem "86.5 86,500
13 K 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 T 1,807 42 750,00 77 249,25 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13010970
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 20,9 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 20,9 kg/m"
VV ""5,5*11*(20,9/1000)"D.8 Záporové pažení - zápory DÚ L14, L15, L16; délka * počet * hmotnost 1,264
VV ""6,5*4*(20,9/1000)"D.8 Záporové pažení - zápory DÚ L17; délka * počet * hmotnost 0,543
VV ""Součet
VV A13 "Celkem "1.807 1,807
14 K 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 3,886 3 393,00 13 185,20 CS ÚRS 2023 01
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58522150
VV
""5,5*11*(0,1*0,1*pi)*1,43"D.8 Záporové pažení - zápory DÚ L14, L15, L16; délka * počet * obj. zálivky * spotřeba cementu
na kg/l
2,718
VV ""6,5*4*(0,1*0,1*pi)*1,43"D.8 Záporové pažení - zápory DÚ L17; délka * počet * obj. zálivky * spotřeba cementu na kg/l 1,168
VV ""Součet
VV A14 "Celkem "3.886 3,886
15 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení M 10,200 9 360,00 95 472,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení
hloubených vykopávek.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712111
VV ""1,0*2"D.8 Záporové pažení - převázka; délka * počet 2,000
VV ""1,4*4"D.8 Záporové pažení - převázka; délka * počet 5,600
VV ""2,6*1"D.8 Záporové pažení - převázka; délka * počet 2,600
VV ""Součet
VV A15 "Celkem "10.2 10,200
16 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení M 10,200 2 421,00 24 694,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712121
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712121
17 K R1151012.5 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
18 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
19 K R29121102.5
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 05 PB, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
KPL 1,000 25 200,00 25 200,00 R položka
PP Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 05 PB, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 35 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 35 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
"
D 2 Zakládání 332 322,41
20 K 292211111 Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu M3 0,394 4 230,00 1 666,62 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292211111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292211111
VV ""12,54*(0,1*0,1*pi) "F.4 SO 05 Základový pas, D.20 Základový ŽB pas - rozepření ŽB pasu dřevěnou kulatinou O 200 mm 0,394
VV A20 "Celkem "0.394 0,394
21 K 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m M3 0,394 9 720,00 3 829,68 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60512140
VV ""12,54*(0,1*0,1*pi) "F.4 SO 05 Základový pas, D.20 Základový ŽB pas - rozepření ŽB pasu dřevěnou kulatinou O 200 mm 0,394
VV A21 "Celkem "0.394 0,394
22 K 292211112 Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu M3 0,394 1 593,00 627,64 CS ÚRS 2023 01
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Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292211112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292211112
23 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 61,590 360,00 22 172,40 R položka
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV ""30,30"F.4 SO 05 ŽB zeď - Zhutnění základové spáry řez F 30,300
VV ""31,29"F.4 SO 05 ŽB zeď - Zhutnění základové spáry řez G 31,290
VV ""Součet
VV A23 "Celkem "61.59 61,590
24 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 6,159 1 764,00 10 864,48 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""30,30*0,1"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Štěrk. podklad 32-63 tl. 0,1 m; plocha * tl. 3,030
VV ""31,29*0,1"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Štěrk. podklad 32-63 tl. 0,1 m; plocha * tl. 3,129
VV ""Součet
VV A24 "Celkem "6.159 6,159
25 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3 4,368 3 600,00 15 724,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322511
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje
cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322511
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C25/30 XC2 XF1 XD2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C25/30 XC2 XF1 XD2"
VV ""4,368"F.4 SO 05 - Základový pas - objem betonu C25/30 4,368
VV A25 "Celkem "4.368 4,368
26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného M2 8,562 361,80 3 097,73 CS ÚRS 2023 01
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Bednění základů pasů rovné zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV ""8,562"F.4 SO 05 - Základový pas - bednění 8,562
VV A26 "Celkem "8.562 8,562
27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného M2 8,562 71,10 608,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění základů pasů rovné odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122
28 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) T 0,257 56 970,00 14 641,29 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
VV ""0,2569 "D.20 Základový ŽB pas 0,257
VV A28 "Celkem "0.257 0,257
29 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37
"
30 K 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu T 0,839 17 730,00 14 875,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
VV ""3,3*7*36,3/1000"D.8 Záporové pažení; délka rozpěry * počet rozpěr celkem * hmotnost 0,839
VV A30 "Celkem "0.839 0,839
31 K M1401107
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 16,0 mm obalená odlehčeným pěnovým polyethylenem -
materiál v majetku zhotovitele
M 13,200 3 330,00 43 956,00 R položka
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 16,0 mm obalená odlehčeným pěnovým polyethylenem - materiál v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 36,30 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 36,30 kg/m"
VV ""3,3*4"D.8 Záporové pažení; délka rozpěry * počet rozpěr nutných současně 13,200
VV A31 "Celkem "13.2 13,200
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32 K 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu T 0,839 4 428,00 3 715,09 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
33 K R2244111
Vrty D do 200 mm úklon do 45° hl do 25 m bez rozlišení třídy vrtané horniny, šetrný postup vrtání -
bezpříklepové vrtání
M 86,500 1 251,00 108 211,50 R položka
PP Vrty průměru přes 180 do 200 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m bez rozlišení třídy vrtané horniny, šetrný postup vrtání - bezpříklepové vrtání
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně osazení vrtné soupravy (do 7 t) mobilním jeřábem
- vrtání v blízkosti budovy SSHR - šetrné bezpříklepové vrtání
- předpokládá se vetknutí paty zápor do skalního podloží min. 1,0 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně osazení vrtné soupravy (do 7 t) mobilním jeřábem
- vrtání v blízkosti budovy SSHR - šetrné bezpříklepové vrtání
- předpokládá se vetknutí paty zápor do skalního podloží min. 1,0 m"
VV ""86,5"F.4 SO 05 - Záporové pažení - celková délka zápor 86,500
VV A33 "Celkem "86.5 86,500
34 K 227111114 Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 156 do 195 mm M 86,500 330,30 28 570,95 CS ÚRS 2023 01
PP
Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 156 do 195 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/227111114
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/227111114
35 K R2912111 Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce M2 18,000 720,00 12 960,00 R položka
PP Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)"
VV ""1,5*3*(2+2)"F.4 SO 05 - Záporové pažení - celková plocha rozpěrných panelů; plocha panelu * počet panelů celkem 18,000
VV A35 "Celkem "18 18,000
36 K M5938133 panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele KUS 2,000 9 000,00 18 000,00 R položka
PP panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele
VV ""2"F.4 SO 05 - Záporové pažení - počet obyčejných panelů 2,000
VV A36 "Celkem "2 2,000
37 K M5938133.3
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 2x HEB 120 ukotveným do panelu 4 ks kotev
M20 - pronájem a opotřebení, panel a roznášecí prvky v majetku zhotovitele
KUS 2,000 10 800,00 21 600,00 R položka
PP
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 2x HEB 120 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 - pronájem a opotřebení,
panel a roznášecí prvky v majetku zhotovitele
VV ""2"F.4 SO 05 - Záporové pažení - počet panelů s roznášecím profilem 2,000
VV A37 "Celkem "2 2,000
D 23-M Montáže potrubí 9 072,00
68 K R936944 M+D odvodnění z potrubí PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou M 9,600 945,00 9 072,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE HD DN 80, dl. 1,1 a 1,3 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE HD DN 80, dl. 1,1 a 1,3 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV ""4*1,1+4*1,3"F.4 SO 05 - ŽB zeď - odvodnění - PE HD DN 80; počet * délka 9,600
VV A38 "Celkem "9.6 9,600
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 608 740,53
38 K R312311 Vyplnění prostoru za rubem pažin - aktivace rubu pažení, beton prostý tř. C 8/10 M3 5,694 3 150,00 17 936,10 R položka
PP Vyplnění prostoru za rubem pažin - aktivace rubu pažení, beton prostý tř. C 8/10
VV ""5,694"F.4 SO 05 - Záporové pažení - aktivace pažení beton C8/10 5,694
VV A39 "Celkem "5.694 5,694
39 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání M3 0,975 8 415,00 8 204,63 CS ÚRS 2023 01
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
3. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů"
VV ""0,975"F.4 SO 05 - Oprava zdiva - napojení u jezu 0,975
VV A40 "Celkem "0.975 0,975
40 K R321222 Zdění obkladního zdiva vodních staveb "divočina" M3 28,155 6 687,00 188 272,49 R položka
PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí "divočina" na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:
a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.
2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.
4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.
5. Objem se stanoví:
a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.
6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva
hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- vč. vypracování druhého líce nad terénem (plocha 16,4 m2)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
"
VV ""48,41*0,35"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Kamenný obklad na MC; plocha * tl. obkladu 16,944
VV ""32,03*0,35"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Kamenný obklad na MC; plocha * tl. obkladu 11,211
VV ""Součet
VV A41 "Celkem "28.155 28,155
41 K 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 56,308 1 935,00 108 955,98 CS ÚRS 2018 02
PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
VV ""48,41*0,35*2,0"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Kamenný obklad na MC; plocha * tl. obkladu * obj. hm 33,887
VV ""32,03*0,35*2,0"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Kamenný obklad na MC; plocha * tl. obkladu * obj. hm 22,421
VV ""Součet
VV A42 "Celkem "56.308 56,308
42 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 85,300 6 111,00 521 268,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV ""47,16"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - ŽB C30/37 XC4 XF3 XA1 47,160
VV ""38,14"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - ŽB C30/37 XC4 XF3 XA1 38,140
VV ""Součet
VV A43 "Celkem "85.3 85,300
43 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 160,630 1 386,00 222 633,18 CS ÚRS 2023 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""106,31"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - bednění 106,310
VV ""54,32"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - bednění 54,320
VV ""Součet
VV A44 "Celkem "160.63 160,630
44 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 160,630 449,10 72 138,93 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
45 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 1,656 53 640,00 88 827,84 CS ÚRS 2023 01
Strana 67 z 137
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících
tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru
cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV ""(21,8+159,9)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L14 - R8, R12 0,182
VV ""(37,3+270,4)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L15 - R8, R12 0,308
VV ""(37,3+270,4)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L16 - R8, R12 0,308
VV ""(54,3+374,7)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L17 - R8, R12 0,429
VV ""(54,3+374,7)/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L18 - R8, R12 0,429
VV ""Součet
VV A46 "Celkem "1.656 1,656
46 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 4,544 47 070,00 213 886,08 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV ""425,8/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L14 - R16 0,426
VV ""829,7/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L15 - R16 0,830
VV ""829,7/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L16 - R16 0,830
VV ""1229,1/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L17 - R16 1,229
VV ""1229,1/1000"D.15 Výkresy výztuže DÚ L18 - R16 1,229
VV ""Součet
VV A47 "Celkem "4.544 4,544
47 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 19,800 8 415,00 166 617,00 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- přechod (DÚ P8)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- přechod (DÚ L14)"
VV ""19,80"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Kamenné zdivo na MC 19,800
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VV A48 "Celkem "19.8 19,800
D 4 Vodorovné konstrukce 156 388,18
48 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 65,310 345,60 22 571,14 CS ÚRS 2023 01
PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C12/15 X0"
VV ""32,54"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Podkladní beton C12/15 32,540
VV ""32,77"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Podkladní beton C12/15 32,770
VV ""Součet
VV A49 "Celkem "65.31 65,310
49 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm M3 58,240 963,00 56 085,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
frakce 8-16
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
frakce 8-16"
VV ""37,78"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Štěrkový filtr za rubem zdi fr. 8-16 37,780
VV ""20,46"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Štěrkový filtr za rubem zdi fr. 8-16 20,460
VV ""Součet
VV A50 "Celkem "58.24 58,240
50 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 27,160 2 862,00 77 731,92 R položka
PP
Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV ""11,00"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Zához z lom. kamene do 200 kg 11,000
VV ""16,16"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Zához z lom. kamene do 200 kg 16,160
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VV ""Součet
VV A51 "Celkem "27.16 27,160
D 8 Trubní vedení 1 579,50
51 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 M 2,500 631,80 1 579,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí amp;gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355211
VV ""2,5"F.4 SO 05 - Napojení potrubí - Potrubí PVC DN 200 2,500
VV A52 "Celkem "2.5 2,500
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 572 075,14
52 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 20,590 170,10 3 502,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do
bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží.
2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační
spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV ""9,57"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - dilatační spára 9,570
VV ""11,02"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - dilatační spára 11,020
VV ""Součet
VV A53 "Celkem "20.59 20,590
53 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 M 41,320 251,10 10 375,45 CS ÚRS 2023 01
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PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení
profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do
drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu
vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou
započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační
vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela
spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem
dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto
se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až
-4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994132
VV ""24,90"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - dilatační spára 24,900
VV ""16,42"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - dilatační spára 16,420
VV ""Součet
VV A54 "Celkem "41.32 41,320
54 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m M3 197,715 315,00 62 280,23 CS ÚRS 2023 01
PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních
základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby,
obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové
mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- lešení pro vrtnou soupravu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- lešení pro vrtnou soupravu"
VV
""(6,15+4,34+4,34+4)*3,5*3 "D.2 SO 05 LB (řez G), podpěrná konstrukce pro vrtací soupravu zápor; délka DÚ L14-17 s
přesahy na kraj * výška * šířka
197,715
VV A55 "Celkem "197.715 197,715
55 K 953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem KUS 117,000 66,87 7 823,79 CS ÚRS 2023 01
Strana 71 z 137
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli
nebo plastu, průměr 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953241211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového
trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953241211
VV ""105"F.4 SO 05 - ŽB zeď - smykové trny celkem 105,000
VV ""4*3 "D.20 Základový ŽB pás; počet trnů na spáru * počet spár 12,000
VV ""Součet
VV A56 "Celkem "117 117,000
56 K 953961215 Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru KUS 117,000 198,90 23 271,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961215
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961215
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vrt Ř24 mm dl. 150 mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vrt ∅24 mm dl. 150 mm"
VV ""105"F.4 SO 05 - ŽB zeď - smykové trny celkem 105,000
VV ""4*3 "D.20 Základový ŽB pás; počet trnů na spáru * počet spár 12,000
VV ""Součet
VV A57 "Celkem "117 117,000
57 K 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm
KUS 117,000 1 260,00 147 420,00 CS ÚRS 2023 01
PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/54879272
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- dilatační smykový trn Ř20 dl. 300 mm z nerezové oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dilatační smykový trn ∅20 dl. 300 mm z nerezové oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
58 K R9484119 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m M3 197,715 450,00 88 971,75 R položka
PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové nájemné skruží výšky do 10 m z věží po dobu realizace konstrukcí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně dopravy podpěrné konstrukce na místo stavby a zpět - mimostaveništní dopravy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně dopravy podpěrné konstrukce na místo stavby a zpět - mimostaveništní dopravy"
VV
""(6,15+4,34+4,34+4)*3,5*3 "D.2 SO 05 LB (řez G), podpěrná konstrukce pro vrtací soupravu zápor; délka DÚ L14-17 s
přesahy na kraj * výška * šířka
197,715
VV A59 "Celkem "197.715 197,715
59 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m M3 197,715 104,40 20 641,45 CS ÚRS 2023 01
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Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411211
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních
základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby,
obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové
mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411211
60 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 112,820 68,85 7 767,66 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""52,61"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Lešení 52,610
VV ""60,21"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Lešení 60,210
VV ""Součet
VV A61 "Celkem "112.82 112,820
61 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 112,820 18,00 2 030,76 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
62 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 112,820 41,40 4 670,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""52,61"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Lešení 52,610
VV ""60,21"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Lešení 60,210
VV ""Součet
VV A63 "Celkem "112.82 112,820
63 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm M 111,800 325,80 36 424,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u
bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
2ks/spára
Strana 73 z 137
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
2ks/spára"
VV ""111,8"F.4 SO 05 - ŽB zeď - bentonitový pásek 111,800
VV A64 "Celkem "111.8 111,800
64 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru M 46,200 1 296,00 59 875,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
VV ""182*0,15"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - kotvení obkladu; počet * dl. vrtu 27,300
VV ""126*0,15"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - kotvení obkladu; počet * dl. vrtu 18,900
VV ""Součet
VV A65 "Celkem "46.2 46,200
65 K M01 Nerez trn D12 dl. 0,35 m KS 308,000 315,00 97 020,00 R položka
PP Nerez trn D12 dl. 0,35 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
0,7 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
0,7 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)"
VV ""182"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - kotvení obkladu 182,000
VV ""126"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - kotvení obkladu 126,000
VV ""Součet
VV A66 "Celkem "308 308,000
D 997 Přesun sutě 76 605,75
66 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 157,625 486,00 76 605,75 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""1,8*2,5 "F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez F) - Bourání (stávající zeď na MC) 4,500
VV ""61,25*2,5"F.4 PB, LB SO 05 (Vzor. řez G) - Bourání (stávající zeď na MC) 153,125
VV ""Součet
VV A67 "Celkem "157.625 157,625
D 998 Přesun hmot 199 419,76
67 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 671,447 297,00 199 419,76 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 468 296,98
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 468 296,98 21,00% 728 342,37
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 196 639,35
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 06 - LB - Kamenná dlažba (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 468 296,98
1 - Zemní práce 1 198 324,08
2 - Zakládání 175 570,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce 607 425,66
4 - Vodorovné konstrukce 1 274 871,96
8 - Trubní vedení 17 438,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 376,00
997 - Přesun sutě 121,50
998 - Přesun hmot 192 168,80
SO 06 - LB - Kamenná dlažba (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 468 296,98
D 1 Zemní práce 1 198 324,08
1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty M3 180,530 1 296,00 233 966,88 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty
se spárami zalitými cementovou maltou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103
VV ""180,53 "F.4 PB, LB SO 06 - Bourání (původní dlažba) 180,530
VV A1 "Celkem "180.53 180,530
2 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 400,000 26,01 10 404,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
VV ""400 "F.4 SO 05 - Sejmutí ornice 400,000
VV A2 "Celkem "400 400,000
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 397,510 126,90 50 444,02 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""389,83 "F.4 PB, LB SO 06 - Výkop 389,830
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 06 - LB - Kamenná dlažba (oprava)
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VV ""7,68"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Výkop 7,680
VV ""Součet
VV A3 "Celkem "397.51 397,510
4 K 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení M2 562,200 76,68 43 109,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i
její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení
krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/155131312
VV ""562,20"F.4 PB, LB SO 06 - Kotvená trojrozměrná georohož 562,200
VV A4 "Celkem "562.2 562,200
5 K 69321121 georohož protierozní M2 674,640 81,81 55 192,30 CS ÚRS 2023 01
PP georohož protierozní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69321121
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož PP
- tl. min. 20 mm, opt. 25 mm, 320 g/m2, otvory georohože 2-3x větší než d50
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- trojrozměrná georohož PP
- tl. min. 20 mm, opt. 25 mm, 320 g/m2, otvory georohože 2-3x větší než d50"
VV ""562,2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 674,640
VV A5 "Celkem "674.64 674,640
6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 86,840 79,02 6 862,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*21,08"F.4 PB, LB - SO 06 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 42,160
VV ""400*0,1"F.4 SO 06 - sejmutí ornice; plocha * tl., odvoz z deponie 40,000
VV ""2*2,34"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - zásyp hutněnou zeminou; odvoz na mezi deponii a zpět 4,680
VV ""Součet
VV A6 "Celkem "86.84 86,840
7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 63,420 147,60 9 360,79 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""21,08"F.4 PB, LB - SO 06 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 21,080
VV ""400*0,1"F.4 SO 06 - sejmutí ornice; plocha * tl., nakládání na deponii 40,000
VV ""2,34"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - zásyp hutněnou zeminou; nakládání na deponii 2,340
VV ""Součet
VV A7 "Celkem "63.42 63,420
8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 23,420 133,20 3 119,54 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""21,08"F.4 PB, LB - SO 06 - zpětný zásyp 21,080
VV ""2,34"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - zásyp hutněnou zeminou 2,340
VV ""Součet
VV A8 "Celkem "23.42 23,420
9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 4,800 498,60 2 393,28 CS ÚRS 2023 01
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Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101
VV ""3,12"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Obsyp potrubí 3,120
VV ""1,68"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Obsyp šachty štěrkem 8-16 1,680
VV ""Součet
VV A9 "Celkem "4.8 4,800
10 K 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 6,240 314,10 1 959,98 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58337331
VV ""3,12*2"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Obsyp potrubí; objem * obj. hmotnost 6,240
VV A10 "Celkem "6.24 6,240
11 K 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 T 3,360 658,80 2 213,57 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58333651
VV ""1,68*2"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Obsyp šachty štěrkem 8-16; objem * obj. hmotnost 3,360
VV A11 "Celkem "3.36 3,360
12 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 481,920 54,90 26 457,41 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103
VV ""481,92"F.4 PB, LB SO 06 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m 481,920
VV A12 "Celkem "481.92 481,920
13 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 58,118 558,00 32 429,84 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""481,92*0,15*1,8"F.4 PB, LB SO 06 - Ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hm. 130,118
VV ""-400*0,1*1,8"F.4 SO 06 - Sejmutí ornice; plocha * tl. vrstvy * obj. hm. -72,000
VV ""Součet
VV A13 "Celkem "58.118 58,118
14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 481,920 20,43 9 845,63 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV ""481,92 "F.4 PB, LB SO 06 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m 481,920
VV A14 "Celkem "481.92 481,920
15 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 12,048 100,80 1 214,44 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""481,92*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 12,048
VV A15 "Celkem "12.048 12,048
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16 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně M2 481,920 74,79 36 042,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
VV ""481,92 "F.4 PB, LB SO 06 - Ohumusování a osetí tl. 0,15 m 481,920
VV A16 "Celkem "481.92 481,920
17 K R1151012.6 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 374,090 720,00 269 344,80 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""389,83"F.4 PB, LB SO 02 - Výkop 389,830
VV ""7,68"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Výkop 7,680
VV ""Mezisoučet
VV ""-21,08"F.4 PB, LB - SO 06 - zpětný zásyp -21,080
VV ""-2,34"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - zásyp hutněnou zeminou -2,340
VV ""Mezisoučet
VV ""Součet
VV A18 "Celkem "374.09 374,090
19 K R162701.2 Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 180,530 1 440,00 259 963,20 R položka
PP
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV ""180,53"F.4 PB, LB SO 06 - Bourání (původní dlažba) 180,530
VV A19 "Celkem "180.53 180,530
20 K R29121102.003 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
21 K R29121102.6
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 06 PB, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 06 PB, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- včetně zpevnění hrázky sil. panely v místě křížení s kanalizací DN 200
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 130 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- včetně zpevnění hrázky sil. panely v místě křížení s kanalizací DN 200
- přístupová lavice z výkopku šířky 3,5 m, v. 0,6 m, celkové délky 130 m, zpevněná georohoží a štěrkodrtí, s jílovou těsnící částí, opevněna
směrem do koryta kamenným záhozem
"
D 2 Zakládání 175 570,02
22 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 M3 14,820 6 444,00 95 500,08 CS ÚRS 2023 01
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450
mm se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210233
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210233
VV ""14,82"F.4 PB, LB - SO 06 - obklad patky - LK 14,820
VV A22 "Celkem "14.82 14,820
23 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 13,585 1 764,00 23 963,94 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""135,85*0,1"F.4 PB, LB - SO 06 - Štěrk. podsyp 32-63 tl. 0,1 m; plocha * tl. 13,585
VV A23 "Celkem "13.585 13,585
24 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 135,850 360,00 48 906,00 R položka
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV ""135,85"F.4 SO 06 Zhutnění podloží 135,850
VV A24 "Celkem "135.85 135,850
25 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová C30/37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 607 425,66
26 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 39,520 6 111,00 241 506,72 CS ÚRS 2023 01
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PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC3 XF4 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC3 XF4 XA1"
VV ""39,52"F.4 PB, LB - SO 06 - betonová patka C30/37 XC3 XF4 XA1 39,520
VV A26 "Celkem "39.52 39,520
27 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 199,400 1 386,00 276 368,40 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""199,40"F.4 PB, LB - SO 06 - bednění 199,400
VV A27 "Celkem "199.4 199,400
28 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 199,400 449,10 89 550,54 CS ÚRS 2023 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 1 274 871,96
29 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm M2 790,400 127,80 101 013,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571111
VV ""79,04/0,1"F.4 LB, PB SO 06 - Filtrační vrstva ŠTP fr. 0-32 790,400
VV A29 "Celkem "790.4 790,400
30 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm M3 0,400 751,50 300,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=gt;0,67
- frakce 0-16
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zhutnění na relativní hutnost materiálu hodnoty Id=>0,67
- frakce 0-16"
VV ""0,4"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Lože ŠTP 0-8 tl. 0,1 m 0,400
VV A30 "Celkem "0.4 0,400
31 K 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm M2 308,750 3 240,00 1 000 350,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
dlažba na sucho s vyklínováním, s vyplněním spár drnem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
dlažba na sucho s vyklínováním, s vyplněním spár drnem"
VV ""308,75"F.4 LB, PB SO 06 - Dlažba na sucho tl. 300 mm 308,750
VV A31 "Celkem "308.75 308,750
32 K R4625122 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg M3 60,520 2 862,00 173 208,24 R položka
PP
Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost do 200 kg
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV ""60,52"F.4 PB, LB - SO 06 - Zához z lom. kamene do 200 kg 60,520
VV A32 "Celkem "60.52 60,520
D 8 Trubní vedení 17 438,96
33 K 831372921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 300 M 2,500 750,60 1 876,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831372921
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovní kanalizace.
2. Ceny nelze použít při zřízení nové venkovní kanalizace.
3. V cenách 831 ..-2921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového
potrubí.
4. Náklady na dodávku potrubí se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 3%.
5. V cenách výměny potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2921 jsou těsnící kroužky součástí dodávky
kameninových trub.
6. V cenách 831 ..-2921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových nejsou zahrnuty náklady na proplach potrubí, ten se oceňuje souborem
cen 892 ..- 3922 této části katalogu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831372921
VV ""2,5"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - výměna - kamenina dn 300 2,500
VV A33 "Celkem "2.5 2,500
34 K 59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 2,538 2 781,00 7 058,18 CS ÚRS 2023 01
PP trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59710707
VV ""2,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,538
VV A34 "Celkem "2.538 2,538
35 K 871360430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250 M 3,600 195,30 703,08 CS ÚRS 2023 01
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PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 250
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360430
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360430
VV ""3,6"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - délka potrubí DN 250 3,600
VV A35 "Celkem "3.6 3,600
36 K 28617277 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN16 M 3,600 972,00 3 499,20 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28617277
37 K R894812 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno 315 PP pro KG DN 315 (přítok) KUS 1,000 1 323,00 1 323,00 R položka
PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/315, přítok
Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části
A 01.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně dodávky materiálu - šachtového dna a redukce na odtoku PP 315/250
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně dodávky materiálu - šachtového dna a redukce na odtoku PP 315/250"
VV ""1"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Šachta DN 315 1,000
VV A37 "Celkem "1 1,000
38 K 894812132 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm KUS 1,000 1 197,00 1 197,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812132
Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části
A 01.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812132
VV ""1"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Šachta DN 315 1,000
VV A38 "Celkem "1 1,000
39 K 894812156 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou KUS 1,000 1 782,00 1 782,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový s teleskopickou trubkou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812156
Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části
A 01.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812156
VV ""1"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - Šachta DN 315 1,000
VV A39 "Celkem "1 1,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 376,00
40 K R975011 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m M 1,000 2 376,00 2 376,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení do 1 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R975011
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně.
b) kapes pro vzpěry.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R975011
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně odstranění"
VV ""1"D.12 Zaústění nátokového potrubí - podepření podezdívky oplocení 1,000
VV A40 "Celkem "1 1,000
D 997 Přesun sutě 121,50
41 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,250 486,00 121,50 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- likvidace původního kam. potrubí v místě napojení revizní šachty (délka potrubí 2,5 m)
"
VV ""2,5*100/1000"F.4 SO 06 - Zaústění nátokového potrubí - výměna - kamenina dn 300; délka potrubí * hmotnost/m 0,250
VV A41 "Celkem "0.25 0,250
D 998 Přesun hmot 192 168,80
42 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 647,033 297,00 192 168,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 82 457,66
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 457,66 21,00% 17 316,11
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 99 773,77
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 07 - Kácení (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 82 457,66
1 - Zemní práce 82 457,66
SO 07 - Kácení (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 82 457,66
D 1 Zemní práce 82 457,66
1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes
100 do 500 m2 strojně
M2 274,250 27,45 7 528,16 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše přes 100 do 500 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102
VV ""19*1,0"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Mýcení křovin a náletové vegetace - PB (Hamáčkovi) 19,000
VV ""3"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - cypřišek - PB (Hamáčkovi) 3,000
VV ""252"F.4 SO 04 - C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Mýcení křovin a náletové vegetace - LB 252,000
VV ""0,5*0,5"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - (Smrk ztepilý průměr 6 cm) 0,250
VV ""Součet
VV A1 "Celkem "274.25 274,250
2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm KUS 9,000 306,90 2 762,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Stromy 2 - smrk ztepilý - ponechat na pozemku vlastníkovi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromy 2 - smrk ztepilý - ponechat na pozemku vlastníkovi"
VV ""8"C.5 - Strom 1 (Smrk ztepilý, průměr 2x10, 2x15, 17, 3x18 cm) 8,000
VV ""1"C.5 - Strom 3 (Thuje brabant, průměr 16 cm) 1,000
VV ""Součet
VV A2 "Celkem "9 9,000
3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm KUS 6,000 432,90 2 597,40 CS ÚRS 2023 01
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 07 - Kácení (oprava)
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PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Stromy 2 - smrk ztepilý - ponechat na pozemku vlastníkovi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromy 2 - smrk ztepilý - ponechat na pozemku vlastníkovi"
VV ""5"C.5 - Strom 1 (Smrk ztepilý, průměr 4x20, 25 cm) 5,000
VV ""1"C.5 - Strom 3 (Thuje brabant, průměr 20 cm) 1,000
VV ""Součet
VV A3 "Celkem "6 6,000
4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000 1 368,00 1 368,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
Stromy 3 - smrk ztepilý - ponechat na pozemku vlastníkovi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Stromy 3 - smrk ztepilý - ponechat na pozemku vlastníkovi"
VV ""1"C.5 - Strom 2 (Smrk ztepilý, průměr 30 cm) 1,000
VV A4 "Celkem "1 1,000
5 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KUS 9,000 540,00 4 860,00 CS ÚRS 2023 01
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Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111
VV ""8"C.5 - Strom 1 (Smrk ztepilý, průměr 2x10, 2x15, 17, 3x18 cm) 8,000
VV ""1"C.5 - Strom 3 (Thuje brabant, průměr 16 cm) 1,000
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "9 9,000
6 K 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KUS 6,000 1 080,00 6 480,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112
VV ""5"C.5 - Strom 1 (Smrk ztepilý, průměr 4x20, 25 cm) 5,000
VV ""1"C.5 - Strom 3 (Thuje brabant, průměr 20 cm) 1,000
VV ""Součet
VV A6 "Celkem "6 6,000
7 K 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KUS 1,000 2 835,00 2 835,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113
VV ""1"C.5 - Strom 2 (Smrk ztepilý, průměr 30 cm) 1,000
VV A7 "Celkem "1 1,000
8 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm KUS 15,000 423,90 6 358,50 CS ÚRS 2023 01
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Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100
do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
odvoz na zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
odvoz na zařízení staveniště"
VV ""8"C.5 - Strom 1 (Smrk ztepilý, průměr 2x10, 2x15, 17, 3x18 cm) 8,000
VV ""1"C.5 - Strom 3 (Thuje brabant, průměr 16 cm) 1,000
VV ""5"C.5 - Strom 1 (Smrk ztepilý, průměr 4x20, 25 cm) 5,000
VV ""1"C.5 - Strom 3 (Thuje brabant, průměr 20 cm) 1,000
VV ""Součet
VV A8 "Celkem "15 15,000
9 K 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm KUS 1,000 868,50 868,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300
do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416
VV ""1"C.5 - Strom 2 (Smrk ztepilý, průměr 30 cm) 1,000
VV A9 "Celkem "1 1,000
10 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných křovin, pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 46 800,00 46 800,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 57 773,34
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 773,34 21,00% 12 132,40
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 69 905,74
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 08 - Náhradní výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 57 773,34
1 - Zemní práce 49 310,25
998 - Přesun hmot 8 463,09
SO 08 - Náhradní výsadba
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 57 773,34
D 1 Zemní práce 49 310,25
1 K 183101315
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu
do 1:5
KUS 15,000 877,50 13 162,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101315
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101315
VV ""14+1"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý 15,000
VV A1 "Celkem "15 15,000
2 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 5,400 558,00 3 013,20 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV
""(14+1)*0,4*0,5*1,8"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý; jamka 0,4 m3 * 50% objemu
* obj. hm.
5,400
VV A2 "Celkem "5.4 5,400
3 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 1,800 864,00 1 555,20 CS ÚRS 2023 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10321100
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- kompost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kompost
"
VV ""(14+1)*0,4*0,3"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 1,800
VV A3 "Celkem "1.8 1,800
4 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 2,160 351,00 758,16 CS ÚRS 2023 01
PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58154416
VV
""(14+1)*0,4*0,2*1,8"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý; jamka 0,4 m3 * 20% objemu
* obj. hm.
2,160
VV A4 "Celkem "2.16 2,160
5 K 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 KUS 15,000 111,60 1 674,00 CS ÚRS 2023 01
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 08 - Náhradní výsadba
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PP
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111
VV ""14+1"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý 15,000
VV A5 "Celkem "15 15,000
6 K M026604 Smrk ztepilý /Picea abies/ 150-180cm KK KUS 15,000 468,00 7 020,00
PP Smrk ztepilý /Picea abies/ 150-180cm KK
7 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 15,000 195,30 2 929,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132
VV ""14+1"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý 15,000
VV A7 "Celkem "15 15,000
8 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 67,500 162,00 10 935,00 CS ÚRS 2023 01
PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60591320
VV
""(14+1)*3*1,5"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý počet sazenic * počet kůlu na
sazenici * délka kůlu
67,500
VV A8 "Celkem "67.5 67,500
9 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 1,590 99,00 157,41 CS ÚRS 2023 01
PP
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141
VV ""(14+1)*(1,5*0,15*0,15*pi)"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý 1,590
VV A9 "Celkem "1.59 1,590
10 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 1,590 54,72 87,00 CS ÚRS 2023 01
PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/61894000
11 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 15,000 174,60 2 619,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným
stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121
VV ""14+1"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý 15,000
VV A11 "Celkem "15 15,000
12 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 T 0,008 30 150,00 241,20 CS ÚRS 2023 01
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PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114
VV ""(14+1)*0,0005"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý; 50g na rostlinu 0,008
VV A12 "Celkem "0.008 0,008
13 K M2519115 tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 KG 8,000 28,08 224,64 R položka
PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25
VV ""0,008*1000 "Přepočtené koeficientem množství 8,000
VV A13 "Celkem "8 8,000
14 K AGR 01 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 15,000 225,00 3 375,00 R položka
PP Závlahová sonda vyplněná kačírkem
VV ""14+1"C.5 - Situace kácení a náhradní výsadby - Náhradní výsadba Smrk ztepilý 15,000
VV A14 "Celkem "15 15,000
15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 3,600 432,90 1 558,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311
VV ""8*15*0,03 "8x za rok 30 l na strom 3,600
VV A15 "Celkem "3.6 3,600
D 998 Přesun hmot 8 463,09
16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 8,627 981,00 8 463,09 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 51 870,26
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 870,26 21,00% 10 892,75
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 62 763,01
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 09 - Havarijní profil (oprava)
Strana 98 z 137
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 51 870,26
1 - Zemní práce 6 548,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 44 825,72
998 - Přesun hmot 495,69
SO 09 - Havarijní profil (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 51 870,26
D 1 Zemní práce 6 548,85
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 20,790 181,80 3 779,62 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV ""20,79"F.4 SO 06 havarijní profil - výkop ve dně koryta 20,790
VV A1 "Celkem "20.79 20,790
2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 20,790 133,20 2 769,23 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""20,79"F.4 SO 06 havarijní profil - hutněný zpětný zásyp (výkopek z koryta) 20,790
VV A2 "Celkem "20.79 20,790
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 825,72
3 K R326982 Přehrážka klestová - dočasná konstrukce, vč. zřízení a odstranění a likvidace dle platné legislativy M3 7,758 5 778,00 44 825,72 R položka
PP
Přehrážka klestová z řad plůtků zhotovených z jehličnaté kulatiny průměr do 250 mm s ponechaným klestem (zpola okleštěné smrkové kmeny),
přibité na kůly z kulatiny průměru do 250 mm a délky od 1,5 do 3 m, osazené v průměrné osové vzdálenosti od 1,0 do 2,0 m do rýhy hluboké 1,0
až 1,5 m a zasypané hutněným výkopkem z koryta, vč. převozu kulatiny ze ZS
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýh pro plůtky, osazení a přibití výřezů k pilotám, nakopání štěrkovité zeminy pro zásyp a její
dopravu na vzdálenost do 20 m, dodání a položení klestu a provedení zásypu.
2. Měřící jednotkou je m3 objemu přepážky (nad původním terénem).
3. Směrný výkres přepážky - příloha č. 3.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- dočasná konstrukce, vč. zřízení a odstranění
- horizontální prvky budou ke svislým kůlům přibity ocelovými skobami (kramlemi)
- smrkové klestí bude ke konstrukci upevněno pomocí tesařských hřebů
- smrková kulatina bude získána z pokácených smrků (8 ks) v areálu ČOV (převoz ze zařízení staveniště)
- viz D.1.2.b
- včetně likvidace přehrážky po provedení stavby (dle platné legislativy), kmeny budou odvezeny na zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dočasná konstrukce, vč. zřízení a odstranění
- horizontální prvky budou ke svislým kůlům přibity ocelovými skobami (kramlemi)
- smrkové klestí bude ke konstrukci upevněno pomocí tesařských hřebů
- smrková kulatina bude získána z pokácených smrků (8 ks) v areálu ČOV (převoz ze zařízení staveniště)
- viz D.1.2.b
- včetně likvidace přehrážky po provedení stavby (dle platné legislativy), kmeny budou odvezeny na zařízení staveniště"
VV ""7,758"F.4 SO 06 Havarijní profil - objem přehrážky 7,758
VV A3 "Celkem "7.758 7,758
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
SO 09 - Havarijní profil (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 998 Přesun hmot 495,69
4 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 1,669 297,00 495,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 255 425,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 425,00 21,00% 53 639,25
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 309 064,25
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 255 425,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 59 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště 130 475,00
VRN4 - Inženýrská činnost 25 500,00
VRN5 - Finanční náklady 17 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 8 500,00
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 255 425,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 59 500,00
1 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- zajištění slovení vodního toku v lokalitě provádění stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- zajištění slovení vodního toku v lokalitě provádění stavby
"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení
- dílenská dokumentace
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení
- dílenská dokumentace
"
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
3 K R29121101 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku KPL 1,000 42 500,00 42 500,00
PP Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohomusování a osetí)
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (případné opravy komunikací při jejich poškození)
- včetně zpevnění provizorního sjezdu do koryta poblíž brány do areálu SSHR - křížení s NN ve volném terénu - silničním panelem (2 ks)
- zpevněná plocha panely - cca 180 m2 (složení viz B.1 l)
- využití stávajících komunikací v areálu ČOV v délce cca 100 m a komunikace Mostecká
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohomusování a osetí)
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (případné opravy komunikací při jejich poškození)
- včetně zpevnění provizorního sjezdu do koryta poblíž brány do areálu SSHR - křížení s NN ve volném terénu - silničním panelem (2 ks)
- zpevněná plocha panely - cca 180 m2 (složení viz B.1 l)
- využití stávajících komunikací v areálu ČOV v délce cca 100 m a komunikace Mostecká
"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 450,00
4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 5 950,00 5 950,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů "
5 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vytyčení objektů stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytyčení objektů stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 130 475,00
6 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 85 000,00 85 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
"
7 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
9 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 1 275,00 1 275,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
10 K 034703000 Osvětlení staveniště KPL 1,000 1 700,00 1 700,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 34 000,00 34 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
D VRN4 Inženýrská činnost 25 500,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Koordinační činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
"
13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Ostatní inženýrská činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
14 K R0419030 Dozor jiné osoby KPL 1,000 12 750,00 12 750,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
15 K R04319400 Ostatní zkoušky KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2"
D VRN5 Finanční náklady 17 000,00
16 K 05310300 Místní poplatky KPL 1,000 17 000,00 17 000,00
PP Místní poplatky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- za zvláštní užívání silnice
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- za zvláštní užívání silnice"
D VRN7 Provozní vlivy 8 500,00
17 K R0756040 Ochranná pásma IS KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
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PP Ochranná pásma energetických vedení
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 246 925,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 246 925,00 21,00% 51 854,25
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 298 779,25
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 246 925,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 59 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště 130 475,00
VRN4 - Inženýrská činnost 25 500,00
VRN5 - Finanční náklady 17 000,00
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 246 925,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 59 500,00
1 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- zajištění slovení vodního toku v lokalitě provádění stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- zajištění slovení vodního toku v lokalitě provádění stavby
"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení
- dílenská dokumentace
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení
- dílenská dokumentace
"
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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3 K R29121101 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku KPL 1,000 42 500,00 42 500,00
PP Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohomusování a osetí)
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (případné opravy komunikací při jejich poškození)
- včetně zpevnění provizorního sjezdu do koryta poblíž brány do areálu SSHR - křížení s NN ve volném terénu - silničním panelem (2 ks)
- zpevněná plocha panely - cca 180 m2 (složení viz B.1 l)
- využití stávajících komunikací v areálu ČOV v délce cca 100 m a komunikace Mostecká
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohomusování a osetí)
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (případné opravy komunikací při jejich poškození)
- včetně zpevnění provizorního sjezdu do koryta poblíž brány do areálu SSHR - křížení s NN ve volném terénu - silničním panelem (2 ks)
- zpevněná plocha panely - cca 180 m2 (složení viz B.1 l)
- využití stávajících komunikací v areálu ČOV v délce cca 100 m a komunikace Mostecká
"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 450,00
4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 5 950,00 5 950,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů "
5 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vytyčení objektů stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytyčení objektů stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 130 475,00
6 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 85 000,00 85 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks "
7 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
9 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 1 275,00 1 275,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
10 K 034703000 Osvětlení staveniště KPL 1,000 1 700,00 1 700,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 34 000,00 34 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
D VRN4 Inženýrská činnost 25 500,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Koordinační činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
"
13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Ostatní inženýrská činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
14 K R0419030 Dozor jiné osoby KPL 1,000 12 750,00 12 750,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
15 K R04319400 Ostatní zkoušky KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2"
D VRN5 Finanční náklady 17 000,00
16 K 05310300 Místní poplatky KPL 1,000 17 000,00 17 000,00
PP Místní poplatky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- za zvláštní užívání silnice
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- za zvláštní užívání silnice"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 2. 6. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 PB - ŽB zeď u areálu ČOV (oprava)
A1 A1 19,008
A1 "Celkem "19.008 19,008
A10 A10 182,880
A10 "Celkem "182.88 182,880
A11 A11 240,000
A11 "Celkem "240 240,000
A12 A12 240,000
A12 "Celkem "240 240,000
A13 A13 6,000
A13 "Celkem "6 6,000
A16 A16 321,450
A16 "Celkem "321.45 321,450
A17 A17 416,331
""Mezisoučet 0,000
""Součet 0,000
A17 "Celkem "416.331 416,331
A2 A2 9,504
A2 "Celkem "9.504 9,504
A20 A20 204,460
A20 "Celkem "204.46 204,460
A21 A21 24,046
A21 "Celkem "24.046 24,046
A22 A22 0,243
A22 "Celkem "0.243 0,243
A23 A23 6,048
A23 "Celkem "6.048 6,048
A25 A25 0,357
SoD502197
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV
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""Součet 0,000
A25 "Celkem "0.357 0,357
A26 A26 18,320
""Součet 0,000
A26 "Celkem "18.32 18,320
A28 A28 9,000
A28 "Celkem "9 9,000
A29 A29 1,000
A29 "Celkem "1 1,000
A3 A3 240,000
A3 "Celkem "240 240,000
A30 A30 1,000
A30 "Celkem "1 1,000
A31 A31 27,300
A31 "Celkem "27.3 27,300
A32 A32 32,145
A32 "Celkem "32.145 32,145
A33 A33 1,407
A33 "Celkem "1.407 1,407
A34 A34 79,191
A34 "Celkem "79.191 79,191
A35 A35 173,502
A35 "Celkem "173.502 173,502
A36 A36 38,692
""Součet 0,000
A36 "Celkem "38.692 38,692
A37 A37 249,280
A37 "Celkem "249.28 249,280
A38 A38 584,061
""Součet 0,000
A38 "Celkem "584.061 584,061
A4 A4 557,403
""Součet 0,000
A4 "Celkem "557.403 557,403
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A40 A40 4,927
""Součet 0,000
A40 "Celkem "4.927 4,927
A41 A41 12,122
""Součet 0,000
A41 "Celkem "12.122 12,122
A42 A42 29,000
A42 "Celkem "29 29,000
A44 A44 4,380
A44 "Celkem "4.38 4,380
A45 A45 43,800
A45 "Celkem "43.8 43,800
A47 A47 73,000
A47 "Celkem "73 73,000
A49 A49 73,000
A49 "Celkem "73 73,000
A5 A5 368,970
A5 "Celkem "368.97 368,970
A50 A50 73,000
A50 "Celkem "73 73,000
A51 A51 21,594
A51 "Celkem "21.594 21,594
A52 A52 254,750
A52 "Celkem "254.75 254,750
A53 A53 4,000
""Součet 0,000
A53 "Celkem "4 4,000
A54 A54 130,060
A54 "Celkem "130.06 130,060
A55 A55 3,326
A55 "Celkem "3.326 3,326
A56 A56 36,140
A56 "Celkem "36.14 36,140
A57 A57 9,504
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A57 "Celkem "9.504 9,504
A58 A58 34,510
A58 "Celkem "34.51 34,510
A59 A59 36,142
""Součet 0,000
A59 "Celkem "36.142 36,142
A6 A6 306,144
""Součet 0,000
A6 "Celkem "306.144 306,144
A60 A60 2,500
A60 "Celkem "2.5 2,500
A62 A62 2,500
A62 "Celkem "2.5 2,500
A64 A64 41,930
A64 "Celkem "41.93 41,930
A65 A65 101,150
A65 "Celkem "101.15 101,150
A66 A66 4,380
A66 "Celkem "4.38 4,380
A67 A67 29,000
A67 "Celkem "29 29,000
A68 A68 73,000
A68 "Celkem "73 73,000
A69 A69 289,430
A69 "Celkem "289.43 289,430
A7 A7 38,952
""Součet 0,000
A7 "Celkem "38.952 38,952
A71 A71 289,430
A71 "Celkem "289.43 289,430
A72 A72 263,240
A72 "Celkem "263.24 263,240
A73 A73 2,700
A73 "Celkem "2.7 2,700
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A75 A75 127,800
A75 "Celkem "127.8 127,800
A76 A76 852,000
A76 "Celkem "852 852,000
A78 A78 817,559
""Součet 0,000
A78 "Celkem "817.559 817,559
A8 A8 126,120
A8 "Celkem "126.12 126,120
A9 A9 242,672
""Součet 0,000
A9 "Celkem "242.672 242,672
SO 02 PB - Kamenná dlažba (oprava)
A1 A1 113,010
A1 "Celkem "113.01 113,010
A10 A10 16,768
""Součet 0,000
A10 "Celkem "16.768 16,768
A11 A11 148,770
A11 "Celkem "148.77 148,770
A12 A12 3,719
A12 "Celkem "3.719 3,719
A13 A13 148,770
A13 "Celkem "148.77 148,770
A14 A14 148,770
A14 "Celkem "148.77 148,770
A15 A15 2,000
A15 "Celkem "2 2,000
A17 A17 113,010
A17 "Celkem "113.01 113,010
A18 A18 104,910
""Součet 0,000
A18 "Celkem "104.91 104,910
A2 A2 130,000
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A2 "Celkem "130 130,000
A21 A21 7,790
A21 "Celkem "7.79 7,790
A22 A22 7,145
A22 "Celkem "7.145 7,145
A23 A23 71,450
A23 "Celkem "71.45 71,450
A25 A25 20,780
A25 "Celkem "20.78 20,780
A26 A26 104,760
A26 "Celkem "104.76 104,760
A28 A28 415,700
A28 "Celkem "415.7 415,700
A29 A29 162,380
A29 "Celkem "162.38 162,380
A3 A3 115,610
A3 "Celkem "115.61 115,610
A30 A30 31,180
A30 "Celkem "31.18 31,180
A4 A4 34,400
""Součet 0,000
A4 "Celkem "34.4 34,400
A5 A5 23,700
""Součet 0,000
A5 "Celkem "23.7 23,700
A6 A6 180,990
A6 "Celkem "180.99 180,990
A7 A7 217,188
A7 "Celkem "217.188 217,188
A8 A8 10,700
A8 "Celkem "10.7 10,700
A9 A9 148,770
A9 "Celkem "148.77 148,770
SO 03 PB - Předsazená ŽB zeď (oprava)
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A1 A1 4,030
A1 "Celkem "4.03 4,030
A10 A10 1,159
A10 "Celkem "1.159 1,159
A11 A11 2,898
A11 "Celkem "2.898 2,898
A12 A12 38,640
A12 "Celkem "38.64 38,640
A13 A13 4,096
""Součet 0,000
A13 "Celkem "4.096 4,096
A3 A3 4,030
A3 "Celkem "4.03 4,030
A6 A6 38,640
A6 "Celkem "38.64 38,640
A7 A7 38,640
A7 "Celkem "38.64 38,640
A9 A9 38,640
A9 "Celkem "38.64 38,640
SO 04 PB - ŽB zeď u mostu (oprava)
A1 A1 7,560
A1 "Celkem "7.56 7,560
A10 A10 33,220
A10 "Celkem "33.22 33,220
A11 A11 14,949
""Součet 0,000
A11 "Celkem "14.949 14,949
A12 A12 33,220
A12 "Celkem "33.22 33,220
A13 A13 0,831
A13 "Celkem "0.831 0,831
A14 A14 102,810
A14 "Celkem "102.81 102,810
A17 A17 127,514
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""Součet 0,000
A17 "Celkem "127.514 127,514
A2 A2 33,220
A2 "Celkem "33.22 33,220
A20 A20 15,999
""Součet 0,000
A20 "Celkem "15.999 15,999
A21 A21 0,016
A21 "Celkem "0.016 0,016
A22 A22 71,790
A22 "Celkem "71.79 71,790
A24 A24 7,528
""Součet 0,000
A24 "Celkem "7.528 7,528
A25 A25 79,800
""Součet 0,000
A25 "Celkem "79.8 79,800
A26 A26 1,158
A26 "Celkem "1.158 1,158
A27 A27 0,297
A27 "Celkem "0.297 0,297
A29 A29 45,000
A29 "Celkem "45 45,000
A3 A3 190,440
A3 "Celkem "190.44 190,440
A30 A30 4,000
A30 "Celkem "4 4,000
A31 A31 4,000
A31 "Celkem "4 4,000
A32 A32 16,800
A32 "Celkem "16.8 16,800
A33 A33 22,000
A33 "Celkem "22 22,000
A34 A34 32,200
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A34 "Celkem "32.2 32,200
A35 A35 10,281
A35 "Celkem "10.281 10,281
A36 A36 98,610
A36 "Celkem "98.61 98,610
A37 A37 222,890
A37 "Celkem "222.89 222,890
A39 A39 1,971
""Součet 0,000
A39 "Celkem "1.971 1,971
A4 A4 93,640
A4 "Celkem "93.64 93,640
A40 A40 5,843
""Součet 0,000
A40 "Celkem "5.843 5,843
A41 A41 38,780
A41 "Celkem "38.78 38,780
A42 A42 77,560
A42 "Celkem "77.56 77,560
A43 A43 1,000
A43 "Celkem "1 1,000
A44 A44 0,520
A44 "Celkem "0.52 0,520
A45 A45 75,900
A45 "Celkem "75.9 75,900
A46 A46 3,000
A46 "Celkem "3 3,000
A47 A47 26,040
A47 "Celkem "26.04 26,040
A48 A48 7,560
A48 "Celkem "7.56 7,560
A49 A49 82,640
""Součet 0,000
A49 "Celkem "82.64 82,640
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A5 A5 0,144
A5 "Celkem "0.144 0,144
A50 A50 0,082
A50 "Celkem "0.082 0,082
A51 A51 0,520
A51 "Celkem "0.52 0,520
A52 A52 180,500
A52 "Celkem "180.5 180,500
A53 A53 0,181
A53 "Celkem "0.181 0,181
A55 A55 2,000
A55 "Celkem "2 2,000
A57 A57 1,000
A57 "Celkem "1 1,000
A59 A59 4,200
A59 "Celkem "4.2 4,200
A6 A6 193,283
""Součet 0,000
A6 "Celkem "193.283 193,283
A61 A61 34,390
A61 "Celkem "34.39 34,390
A62 A62 76,880
A62 "Celkem "76.88 76,880
A63 A63 101,760
A63 "Celkem "101.76 101,760
A64 A64 52,000
A64 "Celkem "52 52,000
A67 A67 101,760
A67 "Celkem "101.76 101,760
A68 A68 84,000
A68 "Celkem "84 84,000
A69 A69 60,300
A69 "Celkem "60.3 60,300
A7 A7 99,133
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""Součet 0,000
A7 "Celkem "99.133 99,133
A70 A70 402,000
A70 "Celkem "402 402,000
A71 A71 234,100
A71 "Celkem "234.1 234,100
A8 A8 94,150
""Součet 0,000
A8 "Celkem "94.15 94,150
A9 A9 55,944
A9 "Celkem "55.944 55,944
SO 05 LB - ŽB zeď u areálu SSHR (investice)
A1 A1 117,130
""Součet 0,000
A1 "Celkem "117.13 117,130
A10 A10 1,225
A10 "Celkem "1.225 1,225
A11 A11 56,940
A11 "Celkem "56.94 56,940
A12 A12 86,500
""Součet 0,000
A12 "Celkem "86.5 86,500
A13 A13 1,807
""Součet 0,000
A13 "Celkem "1.807 1,807
A14 A14 3,886
""Součet 0,000
A14 "Celkem "3.886 3,886
A15 A15 10,200
""Součet 0,000
A15 "Celkem "10.2 10,200
A2 A2 63,050
""Součet 0,000
A2 "Celkem "63.05 63,050
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A20 A20 0,394
A20 "Celkem "0.394 0,394
A21 A21 0,394
A21 "Celkem "0.394 0,394
A23 A23 61,590
""Součet 0,000
A23 "Celkem "61.59 61,590
A24 A24 6,159
""Součet 0,000
A24 "Celkem "6.159 6,159
A25 A25 4,368
A25 "Celkem "4.368 4,368
A26 A26 8,562
A26 "Celkem "8.562 8,562
A28 A28 0,257
A28 "Celkem "0.257 0,257
A3 A3 32,800
""Součet 0,000
A3 "Celkem "32.8 32,800
A30 A30 0,839
A30 "Celkem "0.839 0,839
A31 A31 13,200
A31 "Celkem "13.2 13,200
A33 A33 86,500
A33 "Celkem "86.5 86,500
A35 A35 18,000
A35 "Celkem "18 18,000
A36 A36 2,000
A36 "Celkem "2 2,000
A37 A37 2,000
A37 "Celkem "2 2,000
A38 A38 9,600
A38 "Celkem "9.6 9,600
A39 A39 5,694
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A39 "Celkem "5.694 5,694
A4 A4 16,400
""Součet 0,000
A4 "Celkem "16.4 16,400
A40 A40 0,975
A40 "Celkem "0.975 0,975
A41 A41 28,155
""Součet 0,000
A41 "Celkem "28.155 28,155
A42 A42 56,308
""Součet 0,000
A42 "Celkem "56.308 56,308
A43 A43 85,300
""Součet 0,000
A43 "Celkem "85.3 85,300
A44 A44 160,630
""Součet 0,000
A44 "Celkem "160.63 160,630
A46 A46 1,656
""Součet 0,000
A46 "Celkem "1.656 1,656
A47 A47 4,544
""Součet 0,000
A47 "Celkem "4.544 4,544
A48 A48 19,800
A48 "Celkem "19.8 19,800
A49 A49 65,310
""Součet 0,000
A49 "Celkem "65.31 65,310
A5 A5 32,210
""Součet 0,000
A5 "Celkem "32.21 32,210
A50 A50 58,240
""Součet 0,000
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A50 "Celkem "58.24 58,240
A51 A51 27,160
""Součet 0,000
A51 "Celkem "27.16 27,160
A52 A52 2,500
A52 "Celkem "2.5 2,500
A53 A53 20,590
""Součet 0,000
A53 "Celkem "20.59 20,590
A54 A54 41,320
""Součet 0,000
A54 "Celkem "41.32 41,320
A55 A55 197,715
A55 "Celkem "197.715 197,715
A56 A56 117,000
""Součet 0,000
A56 "Celkem "117 117,000
A57 A57 117,000
""Součet 0,000
A57 "Celkem "117 117,000
A59 A59 197,715
A59 "Celkem "197.715 197,715
A6 A6 28,458
A6 "Celkem "28.458 28,458
A61 A61 112,820
""Součet 0,000
A61 "Celkem "112.82 112,820
A63 A63 112,820
""Součet 0,000
A63 "Celkem "112.82 112,820
A64 A64 111,800
A64 "Celkem "111.8 111,800
A65 A65 46,200
""Součet 0,000
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A65 "Celkem "46.2 46,200
A66 A66 308,000
""Součet 0,000
A66 "Celkem "308 308,000
A67 A67 157,625
""Součet 0,000
A67 "Celkem "157.625 157,625
A7 A7 49,010
""Součet 0,000
A7 "Celkem "49.01 49,010
A8 A8 8,822
A8 "Celkem "8.822 8,822
A9 A9 49,010
""Součet 0,000
A9 "Celkem "49.01 49,010
SO 06 LB - Kamenná dlažba (oprava)
A1 A1 180,530
A1 "Celkem "180.53 180,530
A10 A10 6,240
A10 "Celkem "6.24 6,240
A11 A11 3,360
A11 "Celkem "3.36 3,360
A12 A12 481,920
A12 "Celkem "481.92 481,920
A13 A13 58,118
""Součet 0,000
A13 "Celkem "58.118 58,118
A14 A14 481,920
A14 "Celkem "481.92 481,920
A15 A15 12,048
A15 "Celkem "12.048 12,048
A16 A16 481,920
A16 "Celkem "481.92 481,920
A18 A18 374,090
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""Mezisoučet 0,000
""Součet 0,000
A18 "Celkem "374.09 374,090
A19 A19 180,530
A19 "Celkem "180.53 180,530
A2 A2 400,000
A2 "Celkem "400 400,000
A22 A22 14,820
A22 "Celkem "14.82 14,820
A23 A23 13,585
A23 "Celkem "13.585 13,585
A24 A24 135,850
A24 "Celkem "135.85 135,850
A26 A26 39,520
A26 "Celkem "39.52 39,520
A27 A27 199,400
A27 "Celkem "199.4 199,400
A29 A29 790,400
A29 "Celkem "790.4 790,400
A3 A3 397,510
""Součet 0,000
A3 "Celkem "397.51 397,510
A30 A30 0,400
A30 "Celkem "0.4 0,400
A31 A31 308,750
A31 "Celkem "308.75 308,750
A32 A32 60,520
A32 "Celkem "60.52 60,520
A33 A33 2,500
A33 "Celkem "2.5 2,500
A34 A34 2,538
A34 "Celkem "2.538 2,538
A35 A35 3,600
A35 "Celkem "3.6 3,600
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A37 A37 1,000
A37 "Celkem "1 1,000
A38 A38 1,000
A38 "Celkem "1 1,000
A39 A39 1,000
A39 "Celkem "1 1,000
A4 A4 562,200
A4 "Celkem "562.2 562,200
A40 A40 1,000
A40 "Celkem "1 1,000
A41 A41 0,250
A41 "Celkem "0.25 0,250
A5 A5 674,640
A5 "Celkem "674.64 674,640
A6 A6 86,840
""Součet 0,000
A6 "Celkem "86.84 86,840
A7 A7 63,420
""Součet 0,000
A7 "Celkem "63.42 63,420
A8 A8 23,420
""Součet 0,000
A8 "Celkem "23.42 23,420
A9 A9 4,800
""Součet 0,000
A9 "Celkem "4.8 4,800
SO 07 Kácení (oprava)
A1 A1 274,250
""Součet 0,000
A1 "Celkem "274.25 274,250
A2 A2 9,000
""Součet 0,000
A2 "Celkem "9 9,000
A3 A3 6,000
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""Součet 0,000
A3 "Celkem "6 6,000
A4 A4 1,000
A4 "Celkem "1 1,000
A5 A5 9,000
""Součet 0,000
A5 "Celkem "9 9,000
A6 A6 6,000
""Součet 0,000
A6 "Celkem "6 6,000
A7 A7 1,000
A7 "Celkem "1 1,000
A8 A8 15,000
""Součet 0,000
A8 "Celkem "15 15,000
A9 A9 1,000
A9 "Celkem "1 1,000
SO 08 Náhradní výsadba
A1 A1 15,000
A1 "Celkem "15 15,000
A11 A11 15,000
A11 "Celkem "15 15,000
A12 A12 0,008
A12 "Celkem "0.008 0,008
A13 A13 8,000
A13 "Celkem "8 8,000
A14 A14 15,000
A14 "Celkem "15 15,000
A15 A15 3,600
A15 "Celkem "3.6 3,600
A2 A2 5,400
A2 "Celkem "5.4 5,400
A3 A3 1,800
A3 "Celkem "1.8 1,800
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A4 A4 2,160
A4 "Celkem "2.16 2,160
A5 A5 15,000
A5 "Celkem "15 15,000
A7 A7 15,000
A7 "Celkem "15 15,000
A8 A8 67,500
A8 "Celkem "67.5 67,500
A9 A9 1,590
A9 "Celkem "1.59 1,590
SO 09 Havarijní profil (oprava)
A1 A1 20,790
A1 "Celkem "20.79 20,790
A2 A2 20,790
A2 "Celkem "20.79 20,790
A3 A3 7,758
A3 "Celkem "7.758 7,758
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 13 032 022,50
21,00% 10 770 266,53 2 261 755,97
15,00% 0,00 0,00
SoD502198
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
10 770 266,53
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD502198
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 246 925,00 298 779,25 STA
10 770 266,53 13 032 022,50
SO 06 Havarijní profil 97 813,14 118 353,90
SO 07 Náhradní výsadba 173 831,77 210 336,44
SO 04 LB - Kamenná rovnanina u skladových budov 2 051 595,08 2 482 430,05
SO 05 LB - Zaústění přítoku 602 964,91 729 587,54
SO 02 PB- Kamenná rovnanina 5 146 813,65 6 227 644,52
SO 03 LB - Kamenná rovnanina v oblouku 922 196,83 1 115 858,16
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 01 Doplnění kamenného záhozu 1 528 126,15 1 849 032,64
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
2. 6. 2023
Strana 2 z 85
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 528 126,15
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 528 126,15 21,00% 320 906,49
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 849 032,64
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 01 - Doplnění kamenného záhozu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 528 126,15
1 - Zemní práce 371 503,18
2 - Zakládání 517,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce 43 137,86
4 - Vodorovné konstrukce 824 048,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 141,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 634,32
997 - Přesun sutě 39 463,16
998 - Přesun hmot 204 679,93
SO 01 - Doplnění kamenného záhozu
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 528 126,15
D 1 Zemní práce 371 503,18
1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho M3 21,600 252,00 5 443,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104
VV ""10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu 10,300
VV ""11,3"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - rozebrání kam. záhozu 11,300
VV ""Součet
VV A1 "Celkem "21.6 21,600
2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 21,600 349,20 7 542,72 CS ÚRS 2023 01
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 01 - Doplnění kamenného záhozu
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PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301
VV ""10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu 10,300
VV ""11,3"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - rozebrání kam. záhozu 11,300
VV ""Součet
VV A2 "Celkem "21.6 21,600
3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 10,800 315,90 3 411,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201
VV ""0,5*10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu; 50% výzisk 5,150
VV ""0,5*11,3"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - rozebrání kam. záhozu; 50% výzisk 5,650
VV ""Součet
VV A3 "Celkem "10.8 10,800
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 290,526 126,90 36 867,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""185,05"F.4 PB, LB - SO 01 LB - Výkop 185,050
VV ""50,56"F.4 SO 01 PB opevnění řez 3 - objem výkopu 50,560
VV ""13,4"F.4 SO 01 PB opevnění řez 9 - objem výkopu 13,400
VV ""11,93"F.4 SO 01 PB opevnění řez 11 - objem výkopu 11,930
VV ""2,26"F.4 SO 01 úvazný kruh - výkop (LB) - objem 2,260
VV ""7,686"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - výkop pro práh 7,686
VV ""19,64"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - výkop pro zához před prahem 19,640
VV ""Součet
VV A4 "Celkem "290.526 290,526
5 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 220,248 90,90 20 020,54 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104
VV ""2*85,69"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 171,380
VV ""2*14,385"F.4 SO 01 PB opevnění řez 3 - objem zásypu (výkopek z koryta); odvoz na mezi deponii a zpět 28,770
VV ""2*3,55"F.4 SO 01 PB opevnění řez 9 - objem výkopu; objem zásypu (výkopek z koryta); odvoz na mezi deponii a zpět 7,100
VV ""2*6,499"F.4 SO 01 PB opevnění řez 11 - objem výkopu; objem zásypu (výkopek z koryta); odvoz na mezi deponii a zpět 12,998
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "220.248 220,248
6 K 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 21,600 103,50 2 235,60 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351124
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351124
VV
""2*0,5*10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozu,
odvoz na mezi deponii a zpět
10,300
VV
""2*0,5*11,3"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - rozebrání záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozu, odvoz na mezi
deponii a zpět
11,300
VV ""Součet
VV A6 "Celkem "21.6 21,600
7 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 10,800 191,70 2 070,36 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102
VV
""0,5*11,3"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - rozebrání záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozu, nakládání na
deponii
5,650
VV
""0,5*10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozu,
nakládání na deponii
5,150
VV ""Součet
VV A7 "Celkem "10.8 10,800
8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 110,140 48,69 5 362,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV ""85,69"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zpětný zásyp; nakládání na deponii 85,690
VV ""14,4"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - objem zásypu (výkopek z koryta); nakládání na deponii 14,400
VV ""3,55"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - objem zásypu (výkopek z koryta); nakládání na deponii 3,550
VV ""6,5"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - objem zásypu (výkopek z koryta); nakládání na deponii 6,500
VV ""Součet
VV A8 "Celkem "110.14 110,140
9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 110,140 133,20 14 670,65 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""85,69"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zpětný zásyp 85,690
VV ""14,4"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - objem zásypu (výkopek z koryta) 14,400
VV ""3,55"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - objem zásypu (výkopek z koryta) 3,550
VV ""6,5"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - objem zásypu (výkopek z koryta) 6,500
VV ""Součet
VV A9 "Celkem "110.14 110,140
10 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 180,386 720,00 129 877,92 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""185,05"F.4 PB, LB - SO 01 LB - Výkop 185,050
VV ""50,56"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - objem výkopu 50,560
VV ""13,4"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - objem výkopu 13,400
VV ""11,93"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - objem výkopu 11,930
VV ""2,26"F.4 SO 01 úvazný kruh - výkop (LB) - objem 2,260
VV ""7,686"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - výkop pro práh 7,686
VV ""19,64"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - výkop pro zához před prahem 19,640
VV ""Mezisoučet
VV ""-85,69"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zpětný zásyp -85,690
VV ""-14,4"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - objem zásypu (výkopek z koryta) -14,400
VV ""-3,55"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - objem zásypu (výkopek z koryta) -3,550
VV ""-6,5"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - objem zásypu (výkopek z koryta) -6,500
VV ""Mezisoučet
VV ""Součet
VV A10 "Celkem "180.386 180,386
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11 K R1151012.1 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
12 K R29121102.1 Zřízení a odstranění hrázek pro provedení stavby, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění hrázek pro provedení stavby, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- celková délka hrázek - 121 m
- tvar a složení hrázky - dle STZ
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- celková délka hrázek - 121 m
- tvar a složení hrázky - dle STZ"
13 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
D 2 Zakládání 517,10
14 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku M3 0,504 1 026,00 517,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
VV ""2,52*0,2"F.4 SO 01 úvazný kruh - ŠTP podsyp tl. 0,2 m; plocha * tl. 0,504
VV A14 "Celkem "0.504 0,504
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 137,86
15 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání M3 3,130 8 415,00 26 338,95 CS ÚRS 2023 01
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
3. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů"
VV ""3,13"F.4 SO 01 - očištění zdí, oprava spárování PB - Dozdění vypadlých kamenů 3,130
VV A15 "Celkem "3.13 3,130
16 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1,600 5 751,00 9 201,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C30/37 XF3 XC4
VV ""1,6"F.4 SO 01 PB opevnění řez 3 - úvazný kruh - beton C30/37 XF3 XC4 1,600
VV A16 "Celkem "1.6 1,600
17 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 4,140 1 386,00 5 738,04 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C30/37 XF3 XC4"
VV ""4,14"F.4 SO 01 PB opevnění řez 3 - úvazný kruh - bednění 4,140
VV A17 "Celkem "4.14 4,140
18 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 4,140 449,10 1 859,27 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 824 048,70
19 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm M3 16,646 751,50 12 509,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují
individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
frakce 0-32
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
frakce 0-32"
VV ""115,06*0,1"F.4 PB, LB - SO 01 LB - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 11,506
VV ""27,64*0,1"F.4 SO 01 PB opevnění řez 3 - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 2,764
VV ""7,55*0,1"F.4 SO 01 PB opevnění řez 9 - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 0,755
VV ""16,21*0,1"F.4 SO 01 PB opevnění řez 11 - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 1,621
VV ""Součet
VV A19 "Celkem "16.646 16,646
20 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg M3 108,760 1 593,00 173 254,68 CS ÚRS 2023 01
Strana 10 z 85
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370
VV ""75,31"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zához z lom. kamene 200 kg 75,310
VV ""18,2"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - kamenný zához (nad 200 kg) 18,200
VV ""4,6"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - kamenný zához (nad 200 kg) 4,600
VV ""10,2"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - kamenný zához (nad 200 kg) 10,200
VV ""0,45"F.4 SO 01 úvazný kruh - kamenný zához s urovnáním líce 0,450
VV ""Součet
VV A20 "Celkem "108.76 108,760
21 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost nad 200 kg M3 152,412 3 465,00 528 107,58 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200-500 kg
VV ""77,49"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zához z lom. kamene 200-500 kg 77,490
VV ""10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - objem záhozu 10,300
VV ""30,01"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - záhozová pata 30,010
VV ""5,8"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - záhozová pata 5,800
VV ""12,6"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - záhozová pata 12,600
VV ""1,32"F.4 SO 01 úvazný kruh - kamenný zához s prosypání ŠTP 1,320
VV ""5,472"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - kamenný zához okolo prahu 5,472
VV ""20,22"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - kamenný zához před prahem 20,220
VV ""Mezisoučet
VV ""-0,5*10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozů -5,150
VV ""-0,5*11,3"F.4 SO 01 - PB pevnění řez 11 - rozebrán záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozů -5,650
VV ""Součet
VV A21 "Celkem "152.412 152,412
22 K R4625123.1
Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost nad 200 kg - bez dodávky
kamene
M3 10,800 2 340,00 25 272,00 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200-500 kg -
bez dodávky kamene
VV ""0,5*10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozů 5,150
VV ""0,5*11,3"F.4 SO 01 - PB pevnění řez 11 - rozebrán záhozu; 50% kamene bude použit zpět do záhozu 5,650
VV ""Součet
VV A22 "Celkem "10.8 10,800
23 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg M2 176,922 202,50 35 826,71 CS ÚRS 2023 01
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519003
VV ""(34,9+17,1+25,5)*1,2"F.4 PB, LB - SO 01 LB - zához z lom. kamene;plocha v situaci * souč. sklonu 93,000
VV ""10,3"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - plocha záhozu 10,300
VV ""18,92*1,2"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 3 - kamenný zához;plocha v situaci * souč. sklonu 22,704
VV ""4,79*1,2"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 9 - kamenný zához;plocha v situaci * souč. sklonu 5,748
VV ""11,25*1,2"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - kamenný zához;plocha v situaci * souč. sklonu 13,500
VV ""0,45"F.4 SO 01 úvazný kruh - urovnání líce 0,450
VV ""5,94"F.4 SO 01 příčný práh - řez 1 - kamenný zához okolo prahu - urovnání líce 5,940
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VV ""25,28"F.4 SO 01 příčný práh- řez 1 - kamenný zához před prahem - plocha 25,280
VV ""Součet
VV A23 "Celkem "176.922 176,922
24 K R463211 Opevnění lomovým kamenem skládaným na štět s vyklínováním spár úlomky kamene M3 4,212 3 105,00 13 078,26 R položka
PP
Opevnění lomovým kamenem ds 800 mm skládaným na štět s vyklínováním spár úlomky kamene
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- žula
- hmotnost kamene 300-400 kg
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- žula
- hmotnost kamene 300-400 kg"
VV ""4,212"F.4 SO 01 - Příčný práh řez 1 - LK na štět 4,212
VV A24 "Celkem "4.212 4,212
25 K AGR 01.2 Úvazný kruh, výroba vč. dodávky materiálu (nerez tyče 1.4301) KPL 2,000 18 000,00 36 000,00 R položka
PP Úvazný kruh, výroba vč. dodávky materiálu (nerez tyče 1.4301)
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
úvazný kruh tvořený vázacím okem O 185 mm (Otyče 20 mm) - viz. D.6 Úvazný kruh
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
úvazný kruh tvořený vázacím okem Ø 185 mm (Øtyče 20 mm) - viz. D.6 Úvazný kruh"
VV ""2"D.2 Podrobná situace stavby - SO 01, km. 0,015 2,000
VV A25 "Celkem "2 2,000
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 141,90
26 K R62863541 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 125 mm M2 31,300 963,00 30 141,90 R položka
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 125 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně vysekání a vyškrabání původních spár
- přespárování cementovou maltou MC 30 s přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např.: syntetická disperze na bázi polymerů s
reaktivním oxidem křemičitým), s přidáním umělých vláken pro snížení objemových změn materiálu, malta třídy R4, pevnost v tlaku min. 45
MPa (viz TZ)
- včetně zastínění a kropení po dobu vytvrdnutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně vysekání a vyškrabání původních spár
- přespárování cementovou maltou MC 30 s přidáním reaktivního zušlechťovače malty (např.: syntetická disperze na bázi polymerů s
reaktivním oxidem křemičitým), s přidáním umělých vláken pro snížení objemových změn materiálu, malta třídy R4, pevnost v tlaku min. 45
MPa (viz TZ)
- včetně zastínění a kropení po dobu vytvrdnutí"
VV ""31,3"F.4 SO 01 - Očištění, oprava párování PB 31,300
VV A26 "Celkem "31.3 31,300
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 634,32
27 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu M2 31,300 213,30 6 676,29 CS ÚRS 2023 01
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Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní
prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902132
Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami
souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.
3. Množství měrných jednotek se stanoví:
a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,
b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902132
VV ""31,3"F.4 SO 01 - Očištění, oprava párování PB 31,300
VV A27 "Celkem "31.3 31,300
28 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 31,300 68,85 2 155,01 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""31,3"F.4 SO 01 - Očištění, oprava párování PB; plocha zdi 31,300
VV A28 "Celkem "31.3 31,300
29 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 31,300 18,00 563,40 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
30 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 31,300 41,40 1 295,82 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""31,3"F.4 SO 01 - Očištění, oprava párování PB; plocha zdi 31,300
VV A30 "Celkem "31.3 31,300
31 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 31,300 126,00 3 943,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
tlak 200 - 300 bar
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
tlak 200 - 300 bar"
VV ""31,3"F.4 SO 01 - Očištění, oprava párování PB 31,300
VV A31 "Celkem "31.3 31,300
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D 997 Přesun sutě 39 463,16
32 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 0,970 115,20 111,74 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
Poznámka k souboru cen:
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.
2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
VV ""0,97"D.2 Podrobná situace, spárování dle vzorového řezu B; dle množství sloupce Suť celkem 0,970
VV A32 "Celkem "0.97 0,970
33 K R997002 Vodorovné přemístění vybouraného kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 27,000 1 440,00 38 880,00 R položka
PP Vodorovné přemístění vybouraného kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV
""0,5*10,3*2,5"F.4 SO 01 - PB opevnění dna u výtoku - rozebrání kam. záhozu; 50% kamene na skládku, 50% kamene zpět
do záhozu
12,875
VV
""0,5*11,3*2,5"F.4 SO 01 - PB opevnění řez 11 - rozebrání kam. záhozu; 50% kamene na skládku, 50% kamene zpět do
záhozu
14,125
VV ""Součet
VV A33 "Celkem "27 27,000
34 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,970 486,00 471,42 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""0,97"D.2 Podrobná situace, spárování dle vzorového řezu B; dle množství sloupce Suť celkem 0,970
VV A34 "Celkem "0.97 0,970
D 998 Přesun hmot 204 679,93
35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 689,158 297,00 204 679,93 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 5 146 813,65
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 146 813,65 21,00% 1 080 830,87
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 6 227 644,52
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 02 - PB- Kamenná rovnanina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 5 146 813,65
1 - Zemní práce 1 476 134,94
2 - Zakládání 11 962,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce 505 372,67
4 - Vodorovné konstrukce 964 133,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 514,93
997 - Přesun sutě 1 574 319,08
998 - Přesun hmot 280 375,43
SO 02 - PB- Kamenná rovnanina
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
Strana 16 z 85
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 5 146 813,65
D 1 Zemní práce 1 476 134,94
1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes
500 m2 strojně
M2 641,000 11,07 7 095,87 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše přes 500 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103
VV ""641"F.4 SO 02 - Mýcení křovin - PB plocha 641,000
VV A1 "Celkem "641 641,000
2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 86,000 54,36 4 674,96 CS ÚRS 2023 01
PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
VV ""86,0"F.4 SO 02 - Sejmutí ornice; plocha 86,000
VV A2 "Celkem "86 86,000
3 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně M3 1 395,140 101,70 141 885,74 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102
VV ""1323,11"F.4 PB, LB - SO 02 - Výkop 1 323,110
VV ""72,03"F.4 SO 02 - Odstranění nánosu 72,030
VV ""Součet
VV A3 "Celkem "1395.14 1 395,140
4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 111,440 79,02 8 805,99 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*51,42"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 102,840
VV ""86*0,1"F.4 SO 02 - sejmutí ornice; plocha * tl., odvoz z deponie 8,600
VV ""Součet
VV A4 "Celkem "111.44 111,440
5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 60,020 147,60 8 858,95 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""51,42"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 51,420
VV ""86*0,1"F.4 SO 02 - sejmutí ornice; plocha * tl., nakládání na deponii 8,600
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "60.02 60,020
6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 68,620 133,20 9 140,18 CS ÚRS 2023 01
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 02 - PB- Kamenná rovnanina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""51,42"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp 51,420
VV ""17,2"F.4 PB, LB - SO 02 - nepropustná zemina na rubu zdi 17,200
VV ""Součet
VV A6 "Celkem "68.62 68,620
7 K 58125110 jíl surový kusový T 30,960 1 089,00 33 715,44 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV ""17,2*1,8"F.4 PB, LB - SO 02 - nepropustná zemina na rubu zdi; objem * obj. hmotnost 30,960
VV A7 "Celkem "30.96 30,960
8 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 443,120 82,08 36 371,29 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV ""443,12"F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí 443,120
VV A8 "Celkem "443.12 443,120
9 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 64,282 558,00 35 869,36 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""443,12*0,1*1,8"F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hm. 79,762
VV ""-86*0,1*1,8"F.4 SO 02 - Sejmutí ornice; plocha * tl. vrstvy * obj. hm. -15,480
VV ""Součet
VV A9 "Celkem "64.282 64,282
10 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 M2 443,120 38,43 17 029,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133
VV ""443,12"F.4 PB, LB SO 02 - Ohumusování a osetí 443,120
VV A10 "Celkem "443.12 443,120
11 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 11,078 100,80 1 116,66 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""443,12*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 11,078
VV A11 "Celkem "11.078 11,078
12 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 50,700 990,00 50 193,00 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV ""50,7"F.4 PB, LB SO 02 - Příložné pažení 50,700
VV A12 "Celkem "50.7 50,700
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13 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 1 343,720 720,00 967 478,40 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""1323,11"F.4 PB, LB - SO 02 - Výkop 1 323,110
VV ""72,03"F.4 SO 02 - Odstranění nánosu 72,030
VV ""Mezisoučet
VV ""-51,42"F.4 PB, LB - SO 02 - zpětný zásyp -51,420
VV ""Součet
VV A13 "Celkem "1343.72 1 343,720
14 K R16230152.2 Vodorovné přemístění odstraněných křovin, pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 4 500,00 4 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
15 K AGR 02.2
Demontáž nefunkčního kabelu NN vč. výstražné folie, přerušení kabelu, odstranění, přemístění a uložení na
skládku (poplatku) dle platné legislativy
KPL 1,000 5 400,00 5 400,00 R položka
PP
Demontáž nefunkčního kabelu NN vč. výstražné folie, přerušení kabelu, odstranění, přemístění a uložení na skládku (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
odstranění kabelu v délce 57 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
odstranění kabelu v délce 57 m"
16 K R1151012.2 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
17 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
18 K R29121102.2
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 02 PB, včetně hrázky podél k.
rovnaniny, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka
PP
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 02 PB, včetně hrázky podél k. rovnaniny, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázek 125 m, přístupová lavice (vyztužená geomříží) š. 3,5 m - 15 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázek 125 m, přístupová lavice (vyztužená geomříží) š. 3,5 m - 15 m"
D 2 Zakládání 11 962,80
19 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 2,700 1 764,00 4 762,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""27*0,1"F.4 PB, LB - SO 02 - Štěrkový podsyp 32-63 tl. 0,1; plocha * tl. 2,700
VV A19 "Celkem "2.7 2,700
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20 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
malta zálivková cementová"
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 505 372,67
21 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání M3 1,300 8 415,00 10 939,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
3. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů"
VV ""1,3"F.4 SO 02 - Dozdění zdí 1,300
VV A21 "Celkem "1.3 1,300
22 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 15,040 6 111,00 91 909,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV ""15,04"F.4 PB, LB - SO 02 - ŽB C30/37 XC4 XF3 XA1 15,040
VV A22 "Celkem "15.04 15,040
23 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 19,010 1 386,00 26 347,86 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""19,01"F.4 PB, LB - SO 02 - bednění 19,010
VV A23 "Celkem "19.01 19,010
24 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 19,010 449,10 8 537,39 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
25 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 0,036 53 640,00 1 931,04 CS ÚRS 2023 01
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících
tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru
cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV ""36,3/1000"D.9 Výkresy výztuže (DÚ P01) - R8 0,036
VV A25 "Celkem "0.036 0,036
26 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 0,967 47 070,00 45 516,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV ""263/1000"D.9 Výkresy výztuže (DÚ P01) - R12 0,263
VV ""704/1000"D.9 Výkresy výztuže (DÚ P01) - R16 0,704
VV ""Součet
VV A26 "Celkem "0.967 0,967
27 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 38,050 8 415,00 320 190,75 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
"
VV ""38,05"F.4 PB, LB - SO 02 - Nadzákladové zdivo na MC 38,050
VV A27 "Celkem "38.05 38,050
D 4 Vodorovné konstrukce 964 133,80
28 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 28,600 345,60 9 884,16 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C12/15 X0"
VV ""28,6"F.4 PB, LB - SO 02 - Podkladní beton C12/15 28,600
VV A28 "Celkem "28.6 28,600
29 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm M3 10,750 963,00 10 352,25 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
hutněno na hodnotu 95% PS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno na hodnotu 95% PS"
VV ""10,75"F.4 PB, LB - SO 02 - Štěrkový filtr za rubem zdi 10,750
VV A29 "Celkem "10.75 10,750
30 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm M3 38,365 751,50 28 831,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují
individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
frakce 0-32
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
frakce 0-32"
VV ""383,65*0,1"F.4 PB, LB - SO 02 - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 38,365
VV A30 "Celkem "38.365 38,365
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31 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce M3 191,830 2 853,00 547 290,99 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění
ze vzdálenosti do 20 m.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
200-250 kg, čedič/žula
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
200-250 kg, čedič/žula"
VV ""191,83"F.4 PB, LB - SO 02 - Kamenná rovnanina 191,830
VV A31 "Celkem "191.83 191,830
32 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost nad 200 kg M3 106,140 3 465,00 367 775,10 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200-500 kg
VV ""106,14"F.4 PB, LB - SO 02 - zához z lom. kamene 200-500 kg 106,140
VV A32 "Celkem "106.14 106,140
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 514,93
33 K 962022591 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3 M3 449,750 730,80 328 677,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022591
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva kamenného
nadzákladového.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022591
VV ""449,75"F.4 PB, LB - SO 02 - Bourání (zeď na sucho) 449,750
VV A33 "Celkem "449.75 449,750
34 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 18,500 68,85 1 273,73 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""18,5"F.4 SO 02 - Lešení 18,500
VV A34 "Celkem "18.5 18,500
35 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 18,500 18,00 333,00 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
36 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 18,500 41,40 765,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
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VV ""18,5"F.4 SO 02 - Lešení 18,500
VV A36 "Celkem "18.5 18,500
37 K R966008 Odříznutí betonového potrubí DN 600 dl. 1,6 m, včetně naložení odřezku KPL 1,000 3 465,00 3 465,00 R položka
PP
Odříznutí betonového potrubí DN 600 s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.
4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).
5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných
hmot.
D 997 Přesun sutě 1 574 319,08
38 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 1 012,858 115,20 116 681,24 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
Poznámka k souboru cen:
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.
2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
39 K R997002 Vodorovné přemístění vybouraného kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1 011,938 1 440,00 1 457 190,72 R položka
PP Vodorovné přemístění vybouraného kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""449,75*2,25"F.4 PB, LB SO 02 - Bourání (zeď na sucho); objem * obj. hm. 1 011,938
VV A39 "Celkem "1011.938 1 011,938
40 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,920 486,00 447,12 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
odvoz odřezku betonového potrubí"
VV ""0,92"odříznutí bet. potrubí; dle množství sloupce Suť celkem 0,920
VV A40 "Celkem "0.92 0,920
D 998 Přesun hmot 280 375,43
41 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 944,025 297,00 280 375,43 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 922 196,83
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 922 196,83 21,00% 193 661,33
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 115 858,16
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 03 - LB - Kamenná rovnanina v oblouku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 922 196,83
1 - Zemní práce 339 672,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 366,90
4 - Vodorovné konstrukce 444 322,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151,20
8 - Trubní vedení 7 389,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 235,52
997 - Přesun sutě 26 497,44
998 - Přesun hmot 99 560,93
SO 03 - LB - Kamenná rovnanina v oblouku
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 922 196,83
D 1 Zemní práce 339 672,39
1 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KUS 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111
VV ""1"C.5 -pařez 20 1,000
VV A1 "Celkem "1 1,000
2 K 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KUS 1,000 2 835,00 2 835,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113
VV ""1"C.5 -pařez 40 1,000
VV A2 "Celkem "1 1,000
3 K 112201154 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy KUS 1,000 9 360,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 01
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 03 - LB - Kamenná rovnanina v oblouku
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PP
Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201154
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m
nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201154
VV ""1"C.5 -pařez 50 1,000
VV A3 "Celkem "1 1,000
4 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 10,000 54,36 543,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
VV ""10"F.4 SO 03 - Sejmutí ornice; plocha 10,000
VV A4 "Celkem "10 10,000
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 115,758 126,90 14 689,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""103,43"F.4 PB, LB - SO 03 - Výkop 103,430
VV ""12,222"F.4 SO 03 stabilizační práh - výkop pro práh 12,222
VV ""(pi*0,3*0,3/4)*1,5"F.4 SO 03 - Oplocení - nové - vrtání jamek; plocha * dl. 0,106
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "115.758 115,758
6 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně M3 21,640 3 240,00 70 113,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
VV ""21,64"F.4 PB, LB - SO 03 - Bourání (zeď na MC) 21,640
VV A6 "Celkem "21.64 21,640
7 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem M 1,500 125,10 187,65 CS ÚRS 2023 01
PP
Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111323
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111323
VV ""1,5"F.4 SO 03 - Oplocení - nové - vrtání jamek 1,500
VV A7 "Celkem "1.5 1,500
8 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 84,560 79,02 6 681,93 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*41,78"F.4 PB, LB - SO 03 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 83,560
VV ""10*0,1"F.4 SO 03 - sejmutí ornice; plocha * tl., odvoz z deponie 1,000
VV ""Součet
VV A8 "Celkem "84.56 84,560
9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 42,780 147,60 6 314,33 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""41,78"F.4 PB, LB - SO 03 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 41,780
VV ""10*0,1"F.4 SO 03 - sejmutí ornice; plocha * tl., nakládání na deponii 1,000
VV ""Součet
VV A9 "Celkem "42.78 42,780
10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 41,780 133,20 5 565,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""41,78"F.4 PB, LB - SO 03 - zpětný zásyp 41,780
VV A10 "Celkem "41.78 41,780
11 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 70,620 82,08 5 796,49 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV ""70,62"F.4 PB, LB SO 03 - Ohumusování a osetí 70,620
VV A11 "Celkem "70.62 70,620
12 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 10,912 558,00 6 088,90 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""70,62*0,1*1,8"F.4 PB, LB SO 03 - Ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hm. 12,712
VV ""-10*0,1*1,8"F.4 SO 03 - Sejmutí ornice; plocha * tl. vrstvy * obj. hm. -1,800
VV ""Součet
VV A12 "Celkem "10.912 10,912
13 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 M2 70,620 38,43 2 713,93 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133
VV ""70,62"F.4 PB, LB SO 03 - Ohumusování a osetí 70,620
VV A13 "Celkem "70.62 70,620
14 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,766 100,80 178,01 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""70,62*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 1,766
VV A14 "Celkem "1.766 1,766
15 K R16230152.3 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 13 500,00 13 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
16 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 73,978 720,00 53 264,16 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""103,43"F.4 PB, LB - SO 03 - Výkop 103,430
VV ""12,222"F.4 SO 03 stabilizační práh - výkop pro práh 12,222
VV ""(pi*0,3*0,3/4)*1,5"F.4 SO 03 - Oplocení - nové - vrtání jamek; plocha * dl. 0,106
VV ""Mezisoučet
VV ""-41,78"F.4 PB, LB - SO 03 - zpětný zásyp -41,780
VV ""Součet
VV A16 "Celkem "73.978 73,978
17 K R1151012.3 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
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PP Čerpání vody po celou dobu stavby
18 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
19 K R29121102.3 Zřízení a odstranění hrázky podél k. rovnaniny, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 42 300,00 42 300,00 R položka
PP Zřízení a odstranění hrázky podél k. rovnaniny, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázky 50 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázky 50 m
"
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 366,90
20 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 3,000 344,70 1 034,10 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do
připravených jamek
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123
VV ""3"F.4 SO 03 - Oplocení - nové - sloupky 3,000
VV A20 "Celkem "3 3,000
21 K 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm KUS 3,000 367,20 1 101,60 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55342255
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- specifikace viz TZ
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- specifikace viz TZ"
22 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 3,000 185,40 556,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130
VV ""3"F.4 SO 03 - Oplocení - nové - pletivo 3,000
VV A22 "Celkem "3 3,000
23 K 31327515 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm M 3,000 225,00 675,00 CS ÚRS 2023 01
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PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31327515
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vč. napínacích drátů
- specifikace viz TZ
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. napínacích drátů
- specifikace viz TZ"
D 4 Vodorovné konstrukce 444 322,55
24 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm M3 16,395 751,50 12 320,84 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
fr. 0-32
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
fr. 0-32"
VV ""163,95*0,1"F.4 PB, LB - SO 03 - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 16,395
VV A24 "Celkem "16.395 16,395
25 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce M3 80,990 2 853,00 231 064,47 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění
ze vzdálenosti do 20 m.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
80-200 kg, čedič/žula
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, čedič/žula"
VV ""80,99"F.4 PB, LB - SO 03 - Kamenná rovnanina 80,990
VV A25 "Celkem "80.99 80,990
26 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost nad 200 kg M3 51,630 3 465,00 178 897,95 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200-500 kg
VV ""43,95"F.4 PB, LB - SO 03 - zához z lom. kamene 200-500 kg 43,950
VV ""7,68"F.4 SO 03 stabilizační práh - kamenný zához okolo prahu 7,680
VV ""Součet
VV A26 "Celkem "51.63 51,630
27 K R463211 Opevnění lomovým kamenem skládaným na štět s vyklínováním spár úlomky kamene M3 7,098 3 105,00 22 039,29 R položka
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PP
Opevnění lomovým kamenem ds 800 mm skládaným na štět s vyklínováním spár úlomky kamene
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- žula
- hmotnost kamene 300-400 kg
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- žula
- hmotnost 300-400 kg"
VV ""7,098"F.4 SO 03 - Stabilizační práh - LK na štět 7,098
VV A27 "Celkem "7.098 7,098
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151,20
37 K 721110976 Potrubí kameninové krácení trub DN 300 KUS 1,000 151,20 151,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 300
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721110976
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721110976
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
krácení stávajícího vyústění, dl. 1,0 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
krácení stávajícího vyústění, dl. 1,0 m"
VV ""1"F.4 SO 03 - Vyústění st. potrubí DN 300 - odříznutí potrubí 1,000
VV A28 "Celkem "1 1,000
D 8 Trubní vedení 7 389,90
28 K 871375251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 300 M 1,500 1 836,00 2 754,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 300
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375251
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí amp;gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375251
VV ""1,5"F.4 SO 03 - Vyústění st. potrubí DN 300 - nastavení potrubí PVC 1,500
VV A29 "Celkem "1.5 1,500
29 K 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 KUS 1,000 414,90 414,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370330
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370330
VV ""1"F.4 SO 03 - Vyústění st. potrubí DN 300 - nastavení potrubí PVC 1,000
VV A30 "Celkem "1 1,000
30 K 28611534 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315 KUS 1,000 4 221,00 4 221,00 CS ÚRS 2023 01
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PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/28611534
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 235,52
31 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 3,000 349,20 1 047,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
původní oplocení bude předáno majiteli (SSHR)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
původní oplocení bude předáno majiteli (SSHR)"
VV ""3"F.4 SO 03 - Oplocení - odstranění - sloupky 3,000
VV A32 "Celkem "3 3,000
32 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m M 3,000 62,64 187,92 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
původní oplocení bude předáno majiteli (SSHR)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
původní oplocení bude předáno majiteli (SSHR)"
VV ""3"F.4 SO 03 - Oplocení - odstranění - pletivo 3,000
VV A33 "Celkem "3 3,000
D 997 Přesun sutě 26 497,44
33 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 0,100 115,20 11,52 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
Poznámka k souboru cen:
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.
2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
VV ""1,0*100/1000"Potrubí kameninové krácení trub DN300; dl.* hm./m 0,100
VV A34 "Celkem "0.1 0,100
34 K R997003.1 Vodorovné přemístění odstraněného oplocení vč. lividace dle platné legislativy T 0,201 720,00 144,72 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněného oplocení vč. lividace dle platné legislativy
VV ""0,201"Odstranění oplocení; dle množství sloupce Suť celkem v polložce Bourání 0,201
VV A35 "Celkem "0.201 0,201
35 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 54,200 486,00 26 341,20 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""21,64*2,5"F.4 PB, LB - SO 03 - Bourání (zeď na MC); objem * obj. hm. 54,100
VV ""1,0*100/1000"Potrubí kameninové krácení trub DN300; dl.* hm./m 0,100
VV ""Součet
VV A36 "Celkem "54.2 54,200
D 998 Přesun hmot 99 560,93
36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 335,222 297,00 99 560,93 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 051 595,08
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 051 595,08 21,00% 430 834,97
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 482 430,05
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 04 - LB - Kamenná rovnanina u skladových budov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 051 595,08
1 - Zemní práce 440 651,29
2 - Zakládání 322 690,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce 472 449,34
4 - Vodorovné konstrukce 376 146,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 876,63
997 - Přesun sutě 150 826,05
998 - Přesun hmot 141 954,12
SO 04 - LB - Kamenná rovnanina u skladových budov
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 051 595,08
D 1 Zemní práce 440 651,29
1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do
100 m2 strojně
M2 64,000 49,23 3 150,72 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové
ploše do 100 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101
VV ""64"F.4 SO 04 - Mýcení křovin - LB plocha 64,000
VV A1 "Celkem "64 64,000
2 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 285,200 126,90 36 191,88 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101
VV ""285,20"F.4 PB, LB - SO 04 - Výkop 285,200
VV A2 "Celkem "285.2 285,200
3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 47,800 79,02 3 777,16 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*23,9"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 47,800
VV A3 "Celkem "47.8 47,800
4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 23,900 147,60 3 527,64 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""23,9"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 23,900
VV A4 "Celkem "23.9 23,900
5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 40,500 133,20 5 394,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""23,9"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp 23,900
VV ""16,6"F.4 PB, LB - SO 04 - nepropustná zemina na rubu zdi 16,600
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "40.5 40,500
6 K 58125110 jíl surový kusový T 29,880 1 089,00 32 539,32 CS ÚRS 2023 01
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58125110
VV ""16,6*1,8"F.4 PB, LB - SO 04 - nepropustná zemina na rubu zdi; objem * obj. hmotnost 29,880
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 04 - LB - Kamenná rovnanina u skladových budov
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VV A6 "Celkem "29.88 29,880
7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 84,080 82,08 6 901,29 CS ÚRS 2023 01
PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV ""84,08"F.4 PB, LB SO 04 - Ohumusování a osetí 84,080
VV A7 "Celkem "84.08 84,080
8 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 15,134 558,00 8 444,77 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""84,08*0,1*1,8"F.4 PB, LB SO 04 - Ohumusování a osetí; plocha * tl. * obj. hm. 15,134
VV A8 "Celkem "15.134 15,134
9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 84,080 20,43 1 717,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
VV ""84,08"F.4 PB, LB SO 04 - Ohumusování a osetí 84,080
VV A9 "Celkem "84.08 84,080
10 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,102 100,80 211,88 CS ÚRS 2023 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100
VV ""84,08*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 2,102
VV A10 "Celkem "2.102 2,102
11 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 261,300 720,00 188 136,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""285,20"F.4 PB, LB - SO 04 - Výkop 285,200
VV ""-23,9"F.4 PB, LB - SO 04 - zpětný zásyp -23,900
VV ""Součet
VV A11 "Celkem "261.3 261,300
12 K R16230152.4 Vodorovné přemístění odstraněných křovin, pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 4 500,00 4 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 49,700 229,50 11 406,15 CS ÚRS 2023 01
PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do
1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami
souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru
cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu
800-2 Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
VV ""49,7"F.4 PB, LB SO 04 - Příložné pažení 49,700
VV A13 "Celkem "49.7 49,700
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14 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 49,700 31,23 1 552,13 CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211
15 K R1151012.4 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 63 000,00 63 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
16 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
17 K R29121102.4
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 04 LB, včetně hrázky podél k.
rovnaniny, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
KPL 1,000 34 200,00 34 200,00 R položka
PP
Zřízení a odstranění provizorní přístupové lavice v toku podél zdi pro SO 04 LB, včetně hrázky podél k. rovnaniny, včetně odstranění a likvidace
dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázky 45 m, přístupová lavice (vyztužená geomříží) š. 3,5 m - 15 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázky 45 m, přístupová lavice (vyztužená geomříží) š. 3,5 m - 15 m"
D 2 Zakládání 322 690,77
18 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm M3 2,720 1 764,00 4 798,08 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211
VV ""27,2*0,1"F.4 PB, LB - SO 04 - Štěrkový podsyp 32-63 tl. 0,1; plocha * tl. 2,720
VV A18 "Celkem "2.72 2,720
19 K 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu T 2,055 17 730,00 36 435,15 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111111
VV ""(5,1*4+4,1*8)*(19,5/1000) "D.8 Schéma příložného pažení - horní+dolní rozpěry DÚ L01; délka rozpěr * hmotnost 1,037
VV ""4,5*8*(22,5/1000) "D.8 Schémata příložného pažení - sloupky; délka * počet * hmotnost 0,810
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VV ""1,4*14*(10,6/1000) "D.8 Schéma příložného pažení - sloupky; délka * počet * hmotnost 0,208
VV ""Součet
VV A19 "Celkem "2.055 2,055
20 K M140110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm - pronájem, v majetku zhotovitele M 53,200 3 330,00 177 156,00 R položka
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 19,5 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 19,5 kg/m"
VV ""5,1*4+4,1*8"D.10 Schéma příložného pažení - horní+dolní rozpěry DÚ L01; délka rozpěr * počet na dilatační úsek 53,200
VV A20 "Celkem "53.2 53,200
21 K M130107 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm - pronájem, v majetku zhotovitele T 0,810 9 000,00 7 290,00 R položka
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 22,5 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 22,5 kg/m"
VV ""4,5*8*(22,5/1000) "D.10 Schéma příložného pažení - sloupky; délka * počet na dilatační úsek * hmotnost 0,810
VV A21 "Celkem "0.81 0,810
22 K M130108 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 - pronájem, v majetku zhotovitele T 0,208 9 000,00 1 872,00 R položka
PP ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 - pronájem, v majetku zhotovitele
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- hmotnost 10,6 kg/m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 10,6 kg/m"
VV ""1,4*14*(10,6/1000) "D.10 Schéma příložného pažení - sloupky; délka * počet na dilatační úsek * hmotnost 0,208
VV A22 "Celkem "0.208 0,208
23 K 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu T 2,055 4 428,00 9 099,54 CS ÚRS 2023 01
PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) jakýkoliv druh a rozměr ocelových, dřevěných výrobků,
b) provádění pomocných konstrukcí z terénu, z lešení, z prámů lodí,
c) pracovní podlahy, lešení, podporné a jiné konstrukce pro beranidla, vytahovače, vrtné a jiné soupravy,
d) rozepření a vzepření štětových nebo podzemních stěn (i pilotových).
2. V ceně-1111 jsou započteny i náklady na potřebný spojovací materiál.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení materiálu.
a) dodání materiálu trvale zabudovaného se oceňuje ve specifikaci.
b) opotřebení materiálu dočasně zabudovaného se oceňuje ve specifikaci jako u oceli 0,2 a u dřeva 0,333.násobek pořizovací ceny materiálu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292111112
24 K R2912111 Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce M2 13,500 1 440,00 19 440,00 R položka
PP Montáž a demontáž rozpěrné panelové konstrukce
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- po ukončení odvoz panelů (panely v majetku zhotovitele)"
VV ""(1,5*3)*3"D.10 Schéma příložného pažení; plocha panelu * počet panelů 13,500
VV A24 "Celkem "13.5 13,500
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25 K M5938133 panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele KUS 3,000 9 000,00 27 000,00 R položka
PP panel silniční IZD 300/150/22 - pronájem a opotřebení, panel v majetku zhotovitele
VV ""3"D.10 Schéma příložného pažení 3,000
VV A25 "Celkem "3 3,000
26 K M5938133.2
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 1x U180 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 -
pronájem a opotřebení, panel a roznášecí prvky v majetku zhotovitele
KUS 3,000 10 800,00 32 400,00 R položka
PP
panel silniční IZD 300/150/22 s osazeným roznášecím prvkem 1x U180 ukotveným do panelu 4 ks kotev M20 - pronájem a opotřebení, panel a
roznášecí prvky v majetku zhotovitele
VV ""3"D.10 Schéma příložného pažení 3,000
VV A26 "Celkem "3 3,000
27 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 7 200,00 7 200,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
malta zálivková cementová
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
malta zálivková cementová"
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 472 449,34
28 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání M3 1,250 8 415,00 10 518,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
3. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů"
VV ""1,25"F.4 SO 04 - ŽB zeď - dozdění zdí 1,250
VV A28 "Celkem "1.25 1,250
29 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 14,960 6 111,00 91 420,56 CS ÚRS 2023 01
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PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV ""14,96"F.4 PB, LB - SO 04 - ŽB C30/37 XC4 XF3 XA1 14,960
VV A29 "Celkem "14.96 14,960
30 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 18,990 1 386,00 26 320,14 CS ÚRS 2023 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV ""18,99"F.4 PB, LB - SO 04 - bednění 18,990
VV A30 "Celkem "18.99 18,990
31 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 18,990 449,10 8 528,41 CS ÚRS 2023 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
32 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 0,036 53 640,00 1 931,04 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících
tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru
cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV ""36,3/1000"D.9 Výkresy výztuže (DÚ L01) - R8 0,036
VV A32 "Celkem "0.036 0,036
33 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 0,967 47 070,00 45 516,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV ""263/1000"D.9 Výkresy výztuže (DÚ L01) - R12 0,263
VV ""704/1000"D.9 Výkresy výztuže (DÚ L01) - R16 0,704
VV ""Součet
VV A33 "Celkem "0.967 0,967
34 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 34,250 8 415,00 288 213,75 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
"
VV ""34,25"F.4 PB, LB - SO 04 - Nadzákladové zdivo na MC 34,250
VV A34 "Celkem "34.25 34,250
D 4 Vodorovné konstrukce 376 146,88
35 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 29,500 345,60 10 195,20 CS ÚRS 2023 01
PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
C12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
C12/15 X0"
VV ""29,5"F.4 PB, LB - SO 04 - Podkladní beton C12/15 29,500
VV A35 "Celkem "29.5 29,500
36 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm M3 17,200 963,00 16 563,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
hutněno na hodnotu 95% PS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
hutněno na hodnotu 95% PS"
VV ""17,2"F.4 PB, LB - SO 04 - Štěrkový filtr za rubem zdi 17,200
VV A36 "Celkem "17.2 17,200
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37 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm M3 13,745 751,50 10 329,37 CS ÚRS 2023 01
PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují
individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
fr. 0-32
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
fr. 0-32"
VV ""137,45*0,1"F.4 PB, LB - SO 04 - Filtrační vrstva ŠTP; plocha * tl. 13,745
VV A37 "Celkem "13.745 13,745
38 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce M3 68,720 2 853,00 196 058,16 CS ÚRS 2023 01
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění
ze vzdálenosti do 20 m.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
80-200 kg, čedič/žula
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
80-200 kg, čedič/žula"
VV ""68,72"F.4 PB, LB - SO 04 - Kamenná rovnanina 68,720
VV A38 "Celkem "68.72 68,720
39 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost nad 200 kg M3 41,270 3 465,00 143 000,55 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200-500 kg
VV ""41,27"F.4 PB, LB - SO 04 - zához z lom. kamene 200-500 kg 41,270
VV A39 "Celkem "41.27 41,270
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 876,63
40 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 M3 100,350 1 440,00 144 504,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491
jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491
VV ""100,35"F.4 PB, LB - SO 04 - Bourání (zeď na MC) 100,350
VV A40 "Celkem "100.35 100,350
41 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 18,500 68,85 1 273,73 CS ÚRS 2023 01
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PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""18,5"F.4 SO 02 - ŽB zeď - Lešení 18,500
VV A41 "Celkem "18.5 18,500
42 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 18,500 18,00 333,00 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
43 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 18,500 41,40 765,90 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""18,5"F.4 SO 02 - ŽB zeď - Lešení 18,500
VV A43 "Celkem "18.5 18,500
D 997 Přesun sutě 150 826,05
44 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 250,875 115,20 28 900,80 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
Poznámka k souboru cen:
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.
2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
45 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 250,875 486,00 121 925,25 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""501,75*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 250,875
VV A45 "Celkem "250.875 250,875
D 998 Přesun hmot 141 954,12
46 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 477,960 297,00 141 954,12 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 602 964,91
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 602 964,91 21,00% 126 622,63
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 729 587,54
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 602 964,91
1 - Zemní práce 192 531,77
2 - Zakládání 129 295,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 126 561,60
4 - Vodorovné konstrukce 75 467,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 715,05
997 - Přesun sutě 31 692,06
998 - Přesun hmot 44 700,88
SO 05 - LB - Zaústění přítoku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 602 964,91
D 1 Zemní práce 192 531,77
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 38,660 181,80 7 028,39 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV ""38,66"F.4 SO 05 - Výkop 38,660
VV A1 "Celkem "38.66 38,660
2 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně M3 23,540 3 240,00 76 269,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113
VV ""23,54"F.4 SO 05 - Bourání - zeď na MC 23,540
VV A2 "Celkem "23.54 23,540
3 K 129911122 Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 2,650 4 635,00 12 282,75 CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911122
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911122
VV ""2,65"F.4 SO 05 - Bourání - beton ve dně 2,650
VV A3 "Celkem "2.65 2,650
4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,940 79,02 785,46 CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV ""2*4,97"F.4 SO 05 - zpětný zásyp; odvoz na mezi deponii a zpět 9,940
VV A4 "Celkem "9.94 9,940
5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 4,970 147,60 733,57 CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
VV ""4,97"F.4 SO 05 - zpětný zásyp; nakládání na deponii 4,970
VV A5 "Celkem "4.97 4,970
6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 4,970 133,20 662,00 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""4,97"F.4 SO 05 - zpětný zásyp 4,970
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 05 - LB - Zaústění přítoku
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VV A6 "Celkem "4.97 4,970
7 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 33,690 720,00 24 256,80 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""38,66"F.4 SO 05 - Výkop 38,660
VV ""-4,97"F.4 SO 05 - zpětný zásyp -4,970
VV ""Součet
VV A7 "Celkem "33.69 33,690
8 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění M2 16,680 990,00 16 513,20 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV ""16,68"F.4 SO 05 - Příložné pažení 16,680
VV A8 "Celkem "16.68 16,680
9 K R1151012.5 Čerpání vody po celou dobu stavby KPL 1,000 27 000,00 27 000,00 R položka
PP Čerpání vody po celou dobu stavby
10 K R29121102.001 Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka sjezdu cca 30 m, š. 3,0 m
- vyztužení geomříží
"
11 K R29121102.5
Zřízení a odstranění hrázky, vč. potrubí DN 500 (přítok pod SSHR), včetně odstranění a likvidace dle platné
legislativy
KPL 1,000 9 000,00 9 000,00 R položka
PP Zřízení a odstranění hrázky, vč. potrubí DN 500 (přítok pod SSHR), včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázky 4 m
- délka příčné hrázky na vyústění 3 m, vč. 12 m potrubí DN 500
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- délka hrázky 4 m
- délka příčné hrázky na vyústění 3 m, vč. 12 m potrubí DN 500"
D 2 Zakládání 129 295,85
12 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm M3 2,001 1 845,00 3 691,85 CS ÚRS 2023 01
PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532213
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532213
VV ""20,01*0,1"F.4 SO 05 - ŠTP podsyp; plocha * tl. 2,001
VV A12 "Celkem "2.001 2,001
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13 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 20,010 360,00 7 203,60 R položka
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV ""20,01"F.4 PB, LB - SO 05 - ŠTP podsyp 20,010
VV A13 "Celkem "20.01 20,010
14 K R270210 Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 30 M3 17,310 6 840,00 118 400,40 R položka
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
Poznámka k souboru cen:
1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- žula
- základy opěrných zdí, příčný práh
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- žula
- základy opěrných zdí, příčný práh"
VV ""17,31"F.4 SO 05 - Základové zdivo na MC 17,310
VV A14 "Celkem "17.31 17,310
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 561,60
15 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 15,040 8 415,00 126 561,60 R položka
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- materiál žula
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
"
VV ""15,04"F.4 SO 05 - Nadzákladové zdivo na MC 15,040
VV A15 "Celkem "15.04 15,040
D 4 Vodorovné konstrukce 75 467,70
16 K R4625123 Zához z lomového kamene s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu hmotnost nad 200 kg M3 21,780 3 465,00 75 467,70 R položka
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prosypáním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 200-500 kg
VV ""21,78"F.4 SO 05 - zához z lom. kamene 200-500 kg 21,780
VV A16 "Celkem "21.78 21,780
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 715,05
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17 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 21,170 68,85 1 457,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV ""21,17"F.4 SO 05 - Lešení 21,170
VV A17 "Celkem "21.17 21,170
18 K R941111 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m po celou dobu stavby M2 21,170 18,00 381,06 R položka
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek po celou dobu stavby
použití lešení k ceně -1111
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
19 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m
M2 21,170 41,40 876,44 CS ÚRS 2023 01
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV ""21,17"F.4 SO 05 - Lešení 21,170
VV A19 "Celkem "21.17 21,170
D 997 Přesun sutě 31 692,06
20 K R997003 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 65,210 486,00 31 692,06 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV ""23,54*2,5"F.4 SO 05 - Bourání - zeď na MC; objem * obj. hm. 58,850
VV ""2,65*2,4"F.4 SO 05 - Bourání - beton ve dně; objem * obj. hm. 6,360
VV ""Součet
VV A20 "Celkem "65.21 65,210
D 998 Přesun hmot 44 700,88
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 150,508 297,00 44 700,88 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 97 813,14
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 813,14 21,00% 20 540,76
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 118 353,90
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 06 - Havarijní profil
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 97 813,14
1 - Zemní práce 6 548,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 768,60
998 - Přesun hmot 495,69
SO 06 - Havarijní profil
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 97 813,14
D 1 Zemní práce 6 548,85
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně M3 20,790 181,80 3 779,62 CS ÚRS 2023 01
PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100
VV ""20,79"F.4 SO 06 havarijní profil - výkop ve dně koryta 20,790
VV A1 "Celkem "20.79 20,790
2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 20,790 133,20 2 769,23 CS ÚRS 2023 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV ""20,79"F.4 SO 06 havarijní profil - hutněný zpětný zásyp (výkopek z koryta) 20,790
VV A2 "Celkem "20.79 20,790
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 768,60
3 K R326982 Přehrážka klestová - dočasná konstrukce, vč. zřízení a odstranění a likvidace dle platné legislativy M3 7,758 11 700,00 90 768,60 R položka
PP
Přehrážka klestová z řad plůtků zhotovených z jehličnaté kulatiny průměr do 250 mm s ponechaným klestem (zpola okleštěné smrkové kmeny),
přibité na kůly z kulatiny průměru do 250 mm a délky od 1,5 do 3 m, osazené v průměrné osové vzdálenosti od 1,0 do 2,0 m do rýhy hluboké 1,0
až 1,5 m a zasypané hutněným výkopkem z koryta, vč. převozu kulatiny ze ZS
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýh pro plůtky, osazení a přibití výřezů k pilotám, nakopání štěrkovité zeminy pro zásyp a její
dopravu na vzdálenost do 20 m, dodání a položení klestu a provedení zásypu.
2. Měřící jednotkou je m3 objemu přepážky (nad původním terénem).
3. Směrný výkres přepážky - příloha č. 3.
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- dočasná konstrukce, vč. zřízení a odstranění
- horizontální prvky budou ke svislým kůlům přibity ocelovými skobami (kramlemi)
- smrkové klestí bude ke konstrukci upevněno pomocí tesařských hřebů
- smrková kulatina bude získána z pokácených smrků (8 ks) v areálu ČOV v navazující akci 'Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu
nad jezem u ČOV' (převoz ze zařízení staveniště)
- viz D.1.2.b
- včetně likvidace přehrážky po provedení stavby (dle platné legislativy), kmeny budou odvezeny na zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dočasná konstrukce, vč. zřízení a odstranění
- horizontální prvky budou ke svislým kůlům přibity ocelovými skobami (kramlemi)
- smrkové klestí bude ke konstrukci upevněno pomocí tesařských hřebů
- smrková kulatina bude získána z pokácených smrků (8 ks) v areálu ČOV v navazující akci ""Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu
nad jezem u ČOV"" (převoz ze zařízení staveniště)
- viz D.1.2.b
- včetně likvidace přehrážky po provedení stavby (dle platné legislativy), kmeny budou odvezeny na zařízení staveniště"
VV ""7,758"F.4 SO 06 Havarijní profil - objem přehrážky 7,758
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 06 - Havarijní profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A3 "Celkem "7.758 7,758
D 998 Přesun hmot 495,69
4 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 1,669 297,00 495,69 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 173 831,77
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 831,77 21,00% 36 504,67
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 210 336,44
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 07 - Náhradní výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 173 831,77
1 - Zemní práce 156 367,03
998 - Přesun hmot 17 464,74
SO 07 - Náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 173 831,77
D 1 Zemní práce 156 367,03
1 K 183101315
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu
do 1:5
KUS 31,000 877,50 27 202,50 CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101315
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101315
VV ""1 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 1,000
VV ""17 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 17,000
VV ""8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 8,000
VV ""5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 5,000
VV ""Součet
VV A1 "Celkem "31 31,000
2 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 11,160 558,00 6 227,28 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101
VV ""1*0,4*0,5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 0,360
VV ""17*0,4*0,5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 6,120
VV ""8*0,4*0,5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 2,880
VV ""5*0,4*0,5*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. 1,800
VV ""Součet
VV A2 "Celkem "11.16 11,160
3 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 3,720 864,00 3 214,08 CS ÚRS 2023 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10321100
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- kompost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kompost
"
VV ""1*0,4*0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 0,120
VV ""17*0,4*0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 2,040
VV ""8*0,4*0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 0,960
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
SO 07 - Náhradní výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV ""5*0,4*0,3 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; jamka 0,4 m3 * 30% objemu 0,600
VV ""Součet
VV A3 "Celkem "3.72 3,720
4 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 4,464 351,00 1 566,86 CS ÚRS 2023 01
PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58154416
VV ""1*0,4*0,2*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 0,144
VV ""17*0,4*0,2*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 2,448
VV ""8*0,4*0,2*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 1,152
VV ""5*0,4*0,2*1,8 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. 0,720
VV ""Součet
VV A4 "Celkem "4.464 4,464
5 K 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 KUS 31,000 111,60 3 459,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184201111
VV ""1 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 1,000
VV ""17 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 17,000
VV ""8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 8,000
VV ""5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 5,000
VV ""Součet
VV A5 "Celkem "31 31,000
6 K 0265031r Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-180cm KK KUS 17,000 1 980,00 33 660,00 R položka
PP Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150-180cm KK
VV ""17 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 17,000
VV A6 "Celkem "17 17,000
7 K M0265 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 150-180cm KK KUS 1,000 5 400,00 5 400,00 R položka
PP Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 150-180cm KK
VV ""1 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 1,000
VV A7 "Celkem "1 1,000
8 K 0265039r Jilm horský (Ulmus glabra) 150-180cm KK KUS 5,000 2 520,00 12 600,00 R položka
PP Jilm horský (Ulmus glabra) 150-180cm KK
VV ""5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 5,000
VV A8 "Celkem "5 5,000
9 K 0265051r Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK KUS 8,000 2 160,00 17 280,00 R položka
PP Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK
VV ""8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 8,000
VV A9 "Celkem "8 8,000
10 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 31,000 195,30 6 054,30 CS ÚRS 2023 01
PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132
VV ""1 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 1,000
VV ""17 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 17,000
VV ""8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 8,000
VV ""5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 5,000
VV ""Součet
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VV A10 "Celkem "31 31,000
11 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 139,500 162,00 22 599,00 CS ÚRS 2023 01
PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60591320
VV ""1*3*1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý; počet sazenic * počet kůlu na sazenici * délka kůlu 4,500
VV ""17*3*1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; počet sazenic * počet kůlu na sazenici * délka kůlu 76,500
VV ""8*3*1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; počet sazenic * počet kůlu na sazenici * délka kůlu 36,000
VV ""5*3*1,5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; počet sazenic * počet kůlu na sazenici * délka kůlu 22,500
VV ""Součet
VV A11 "Celkem "139.5 139,500
12 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 3,286 99,00 325,31 CS ÚRS 2023 01
PP
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141
VV ""1*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 0,106
VV ""17*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 1,802
VV ""8*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 0,848
VV ""5*(1,5*0,15*0,15*pi) "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 0,530
VV ""Součet
VV A12 "Celkem "3.286 3,286
13 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 3,286 54,72 179,81 CS ÚRS 2023 01
PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/61894000
14 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 31,000 174,60 5 412,60 CS ÚRS 2023 01
PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným
stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121
VV ""1 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 1,000
VV ""17 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 17,000
VV ""8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 8,000
VV ""5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 5,000
VV ""Součet
VV A14 "Celkem "31 31,000
15 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 T 0,017 30 150,00 512,55 CS ÚRS 2023 01
PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114
VV ""1*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý; 50g na rostlinu 0,001
VV ""17*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; 50g na rostlinu 0,009
VV ""8*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; 50g na rostlinu 0,004
VV ""5*0,0005 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; 50g na rostlinu 0,003
VV ""Součet
VV A15 "Celkem "0.017 0,017
16 K M2519115 tabletové hnojivo, např. Silvamix A25 KG 17,000 28,08 477,36 R položka
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PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25
VV ""0,017*1000 "Přepočtené koeficientem množství 17,000
VV A16 "Celkem "17 17,000
17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 7,440 432,90 3 220,78 CS ÚRS 2023 01
PP
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311
VV ""1*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý; 8x za rok 30 l na strom 0,240
VV ""17*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen; 8x za rok 30 l na strom 4,080
VV ""8*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá; 8x za rok 30 l na strom 1,920
VV ""5*8*0,03 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský; 8x za rok 30 l na strom 1,200
VV ""Součet
VV A17 "Celkem "7.44 7,440
18 K AGR 01 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 31,000 225,00 6 975,00 R položka
PP Závlahová sonda vyplněná kačírkem
VV ""1 "C.5 Situace náhradní výsadby - jasan ztepilý 1,000
VV ""17 "C.5 Situace náhradní výsadby - javor klen 17,000
VV ""8 "C.5 Situace náhradní výsadby - lípa srdčitá 8,000
VV ""5 "C.5 Situace náhradní výsadby - jilm horský 5,000
VV ""Součet
VV A18 "Celkem "31 31,000
D 998 Přesun hmot 17 464,74
19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 17,803 981,00 17 464,74 CS ÚRS 2023 01
PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
Strana 63 z 85
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 246 925,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 246 925,00 21,00% 51 854,25
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 298 779,25
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 246 925,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 59 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště 130 475,00
VRN4 - Inženýrská činnost 25 500,00
VRN5 - Finanční náklady 17 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 246 925,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 59 500,00
1 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- odlov živočichů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- odlov živočichů
"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení
- dílenská dokumentace
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě
- dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení
- dílenská dokumentace"
3 K R29121101 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku KPL 1,000 42 500,00 42 500,00
PP Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohomusování a osetí)
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (případné opravy komunikací při jejich poškození)
- zpevněná plocha panely - cca 150 m2 (složení viz B.1 l)
- využití stávajících komunikací v areálu ČOV v délce cca 200 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohomusování a osetí)
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu (případné opravy komunikací při jejich poškození)
- zpevněná plocha panely - cca 150 m2 (složení viz B.1 l)
- využití stávajících komunikací v areálu ČOV v délce cca 200 m"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 450,00
4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 5 950,00 5 950,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů "
5 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 8 500,00 8 500,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 130 475,00
6 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 85 000,00 85 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
"
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7 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
9 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 1 275,00 1 275,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
10 K 034703000 Osvětlení staveniště KPL 1,000 1 700,00 1 700,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 34 000,00 34 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
D VRN4 Inženýrská činnost 25 500,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Koordinační činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
"
13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Ostatní inženýrská činnost
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
14 K R0419030 Dozor jiné osoby KPL 1,000 12 750,00 12 750,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi
- vč. zhotovení měřících bodů
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
"
15 K R04319400 Ostatní zkoušky KPL 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2"
D VRN5 Finanční náklady 17 000,00
16 K 05310300 Místní poplatky KPL 1,000 17 000,00 17 000,00
PP Místní poplatky
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce:
- za zvláštní užívání silnice
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- za zvláštní užívání silnice"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 2. 6. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Doplnění kamenného záhozu
A1 A1 21,600
""Součet 0,000
A1 "Celkem "21.6 21,600
A10 A10 180,386
""Mezisoučet 0,000
""Součet 0,000
A10 "Celkem "180.386 180,386
A14 A14 0,504
A14 "Celkem "0.504 0,504
A15 A15 3,130
A15 "Celkem "3.13 3,130
A16 A16 1,600
A16 "Celkem "1.6 1,600
A17 A17 4,140
A17 "Celkem "4.14 4,140
A19 A19 16,646
""Součet 0,000
A19 "Celkem "16.646 16,646
A2 A2 21,600
""Součet 0,000
A2 "Celkem "21.6 21,600
A20 A20 108,760
""Součet 0,000
A20 "Celkem "108.76 108,760
A21 A21 152,412
""Součet 0,000
A21 "Celkem "152.412 152,412
SoD502198
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice
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A22 A22 10,800
""Součet 0,000
A22 "Celkem "10.8 10,800
A23 A23 176,922
""Součet 0,000
A23 "Celkem "176.922 176,922
A24 A24 4,212
A24 "Celkem "4.212 4,212
A25 A25 2,000
A25 "Celkem "2 2,000
A26 A26 31,300
A26 "Celkem "31.3 31,300
A27 A27 31,300
A27 "Celkem "31.3 31,300
A28 A28 31,300
A28 "Celkem "31.3 31,300
A3 A3 10,800
""Součet 0,000
A3 "Celkem "10.8 10,800
A30 A30 31,300
A30 "Celkem "31.3 31,300
A31 A31 31,300
A31 "Celkem "31.3 31,300
A32 A32 0,970
A32 "Celkem "0.97 0,970
A33 A33 27,000
""Součet 0,000
A33 "Celkem "27 27,000
A34 A34 0,970
A34 "Celkem "0.97 0,970
A4 A4 290,526
""Součet 0,000
A4 "Celkem "290.526 290,526
A5 A5 220,248
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""Součet 0,000
A5 "Celkem "220.248 220,248
A6 A6 21,600
""Součet 0,000
A6 "Celkem "21.6 21,600
A7 A7 10,800
""Součet 0,000
A7 "Celkem "10.8 10,800
A8 A8 110,140
""Součet 0,000
A8 "Celkem "110.14 110,140
A9 A9 110,140
""Součet 0,000
A9 "Celkem "110.14 110,140
SO 02 PB- Kamenná rovnanina
A1 A1 641,000
A1 "Celkem "641 641,000
A10 A10 443,120
A10 "Celkem "443.12 443,120
A11 A11 11,078
A11 "Celkem "11.078 11,078
A12 A12 50,700
A12 "Celkem "50.7 50,700
A13 A13 1 343,720
""Součet 0,000
A13 "Celkem "1343.72 1 343,720
A19 A19 2,700
A19 "Celkem "2.7 2,700
A2 A2 86,000
A2 "Celkem "86 86,000
A21 A21 1,300
A21 "Celkem "1.3 1,300
A22 A22 15,040
A22 "Celkem "15.04 15,040
Strana 72 z 85
Kód Popis MJ Výměra
A23 A23 19,010
A23 "Celkem "19.01 19,010
A25 A25 0,036
A25 "Celkem "0.036 0,036
A26 A26 0,967
""Součet 0,000
A26 "Celkem "0.967 0,967
A27 A27 38,050
A27 "Celkem "38.05 38,050
A28 A28 28,600
A28 "Celkem "28.6 28,600
A29 A29 10,750
A29 "Celkem "10.75 10,750
A3 A3 1 395,140
""Součet 0,000
A3 "Celkem "1395.14 1 395,140
A30 A30 38,365
A30 "Celkem "38.365 38,365
A31 A31 191,830
A31 "Celkem "191.83 191,830
A32 A32 106,140
A32 "Celkem "106.14 106,140
A33 A33 449,750
A33 "Celkem "449.75 449,750
A34 A34 18,500
A34 "Celkem "18.5 18,500
A36 A36 18,500
A36 "Celkem "18.5 18,500
A39 A39 1 011,938
A39 "Celkem "1011.938 1 011,938
A4 A4 111,440
""Součet 0,000
A4 "Celkem "111.44 111,440
A40 A40 0,920
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A40 "Celkem "0.92 0,920
A5 A5 60,020
""Součet 0,000
A5 "Celkem "60.02 60,020
A6 A6 68,620
""Součet 0,000
A6 "Celkem "68.62 68,620
A7 A7 30,960
A7 "Celkem "30.96 30,960
A8 A8 443,120
A8 "Celkem "443.12 443,120
A9 A9 64,282
""Součet 0,000
A9 "Celkem "64.282 64,282
SO 03 LB - Kamenná rovnanina v oblouku
A1 A1 1,000
A1 "Celkem "1 1,000
A10 A10 41,780
A10 "Celkem "41.78 41,780
A11 A11 70,620
A11 "Celkem "70.62 70,620
A12 A12 10,912
""Součet 0,000
A12 "Celkem "10.912 10,912
A13 A13 70,620
A13 "Celkem "70.62 70,620
A14 A14 1,766
A14 "Celkem "1.766 1,766
A16 A16 73,978
""Součet 0,000
A16 "Celkem "73.978 73,978
A2 A2 1,000
A2 "Celkem "1 1,000
A20 A20 3,000
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A20 "Celkem "3 3,000
A22 A22 3,000
A22 "Celkem "3 3,000
A24 A24 16,395
A24 "Celkem "16.395 16,395
A25 A25 80,990
A25 "Celkem "80.99 80,990
A26 A26 51,630
""Součet 0,000
A26 "Celkem "51.63 51,630
A27 A27 7,098
A27 "Celkem "7.098 7,098
A28 A28 1,000
A28 "Celkem "1 1,000
A29 A29 1,500
A29 "Celkem "1.5 1,500
A3 A3 1,000
A3 "Celkem "1 1,000
A30 A30 1,000
A30 "Celkem "1 1,000
A32 A32 3,000
A32 "Celkem "3 3,000
A33 A33 3,000
A33 "Celkem "3 3,000
A34 A34 0,100
A34 "Celkem "0.1 0,100
A35 A35 0,201
A35 "Celkem "0.201 0,201
A36 A36 54,200
""Součet 0,000
A36 "Celkem "54.2 54,200
A4 A4 10,000
A4 "Celkem "10 10,000
A5 A5 115,758
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""Součet 0,000
A5 "Celkem "115.758 115,758
A6 A6 21,640
A6 "Celkem "21.64 21,640
A7 A7 1,500
A7 "Celkem "1.5 1,500
A8 A8 84,560
""Součet 0,000
A8 "Celkem "84.56 84,560
A9 A9 42,780
""Součet 0,000
A9 "Celkem "42.78 42,780
SO 04 LB - Kamenná rovnanina u skladových budov
A1 A1 64,000
A1 "Celkem "64 64,000
A10 A10 2,102
A10 "Celkem "2.102 2,102
A11 A11 261,300
""Součet 0,000
A11 "Celkem "261.3 261,300
A13 A13 49,700
A13 "Celkem "49.7 49,700
A18 A18 2,720
A18 "Celkem "2.72 2,720
A19 A19 2,055
""Součet 0,000
A19 "Celkem "2.055 2,055
A2 A2 285,200
A2 "Celkem "285.2 285,200
A20 A20 53,200
A20 "Celkem "53.2 53,200
A21 A21 0,810
A21 "Celkem "0.81 0,810
A22 A22 0,208
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A22 "Celkem "0.208 0,208
A24 A24 13,500
A24 "Celkem "13.5 13,500
A25 A25 3,000
A25 "Celkem "3 3,000
A26 A26 3,000
A26 "Celkem "3 3,000
A28 A28 1,250
A28 "Celkem "1.25 1,250
A29 A29 14,960
A29 "Celkem "14.96 14,960
A3 A3 47,800
A3 "Celkem "47.8 47,800
A30 A30 18,990
A30 "Celkem "18.99 18,990
A32 A32 0,036
A32 "Celkem "0.036 0,036
A33 A33 0,967
""Součet 0,000
A33 "Celkem "0.967 0,967
A34 A34 34,250
A34 "Celkem "34.25 34,250
A35 A35 29,500
A35 "Celkem "29.5 29,500
A36 A36 17,200
A36 "Celkem "17.2 17,200
A37 A37 13,745
A37 "Celkem "13.745 13,745
A38 A38 68,720
A38 "Celkem "68.72 68,720
A39 A39 41,270
A39 "Celkem "41.27 41,270
A4 A4 23,900
A4 "Celkem "23.9 23,900
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A40 A40 100,350
A40 "Celkem "100.35 100,350
A41 A41 18,500
A41 "Celkem "18.5 18,500
A43 A43 18,500
A43 "Celkem "18.5 18,500
A45 A45 250,875
A45 "Celkem "250.875 250,875
A5 A5 40,500
""Součet 0,000
A5 "Celkem "40.5 40,500
A6 A6 29,880
A6 "Celkem "29.88 29,880
A7 A7 84,080
A7 "Celkem "84.08 84,080
A8 A8 15,134
A8 "Celkem "15.134 15,134
A9 A9 84,080
A9 "Celkem "84.08 84,080
SO 05 LB - Zaústění přítoku
A1 A1 38,660
A1 "Celkem "38.66 38,660
A12 A12 2,001
A12 "Celkem "2.001 2,001
A13 A13 20,010
A13 "Celkem "20.01 20,010
A14 A14 17,310
A14 "Celkem "17.31 17,310
A15 A15 15,040
A15 "Celkem "15.04 15,040
A16 A16 21,780
A16 "Celkem "21.78 21,780
A17 A17 21,170
A17 "Celkem "21.17 21,170
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A19 A19 21,170
A19 "Celkem "21.17 21,170
A2 A2 23,540
A2 "Celkem "23.54 23,540
A20 A20 65,210
""Součet 0,000
A20 "Celkem "65.21 65,210
A3 A3 2,650
A3 "Celkem "2.65 2,650
A4 A4 9,940
A4 "Celkem "9.94 9,940
A5 A5 4,970
A5 "Celkem "4.97 4,970
A6 A6 4,970
A6 "Celkem "4.97 4,970
A7 A7 33,690
""Součet 0,000
A7 "Celkem "33.69 33,690
A8 A8 16,680
A8 "Celkem "16.68 16,680
SO 06 Havarijní profil
A1 A1 20,790
A1 "Celkem "20.79 20,790
A2 A2 20,790
A2 "Celkem "20.79 20,790
A3 A3 7,758
A3 "Celkem "7.758 7,758
SO 07 Náhradní výsadba
A1 A1 31,000
""Součet 0,000
A1 "Celkem "31 31,000
A10 A10 31,000
""Součet 0,000
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A10 "Celkem "31 31,000
A11 A11 139,500
""Součet 0,000
A11 "Celkem "139.5 139,500
A12 A12 3,286
""Součet 0,000
A12 "Celkem "3.286 3,286
A14 A14 31,000
""Součet 0,000
A14 "Celkem "31 31,000
A15 A15 0,017
""Součet 0,000
A15 "Celkem "0.017 0,017
A16 A16 17,000
A16 "Celkem "17 17,000
A17 A17 7,440
""Součet 0,000
A17 "Celkem "7.44 7,440
A18 A18 31,000
""Součet 0,000
A18 "Celkem "31 31,000
A2 A2 11,160
""Součet 0,000
A2 "Celkem "11.16 11,160
A3 A3 3,720
""Součet 0,000
A3 "Celkem "3.72 3,720
A4 A4 4,464
""Součet 0,000
A4 "Celkem "4.464 4,464
A5 A5 31,000
""Součet 0,000
A5 "Celkem "31 31,000
A6 A6 17,000
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A6 "Celkem "17 17,000
A7 A7 1,000
A7 "Celkem "1 1,000
A8 A8 5,000
A8 "Celkem "5 5,000
A9 A9 8,000
A9 "Celkem "8 8,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__
