
                „Projektová a inženýrská činnosti při realizaci stavby Olšanská 4, Praha 3“ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 1 z 18 

 

 

Číslo jednací:     ZSMV-06734/VZ-2023 

Systémové číslo na profilu zadavatele          N006/23/V00016805  

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --- 

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --- 

 

 

 

Smlouva o dílo 

 

 

 „Projektová a inženýrská činnosti při realizaci stavby 

Olšanská 4, Praha 3“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 



                „Projektová a inženýrská činnosti při realizaci stavby Olšanská 4, Praha 3“ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Stránka 2 z 18 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-06734-12/VZ-2023 

 

a 

 

ai5 s.r.o. 

sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8  

IČO: 25854372  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

204486  

Datová schránka: imnj5qp  

Bankovní spojení: KB číslo účtu: 123-1309190257/0100,  

zastoupená MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:  

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) následujícího 

znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších 

dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou zakázku malého rozsahu čj. ZSMV-6389/VZ-2023 s názvem „Projektová a 

inženýrská činnosti při realizaci stavby Olšanská 4, Praha 3“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací 

dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti ve 

výstavbě a vlastní společně se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou 

dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této 

Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 Smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 

a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje realizovat dodatečné projektové a inženýrské 

činnosti při realizaci celkové modernizace objektu Olšanská 1951/4 130 00 Praha 3. 

2.2. Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská bude 

členěno do dvou základních stavebních objektů (SO): 

 SO 1 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská, a to zejména zateplením 

obvodového pláště a výměnou výplní otvorů a zateplením střešního pláště, 

 

 SO 2 Modernizace administrativního objektu Olšanská, zejména úprava vnitřních 

rozvodů, instalací a prostorového řešení tak, aby vznikl předpoklad pro zefektivnění a 

optimalizaci využití objektu Olšanská v současném standardu pro administrativní 

budovy. SO 2 není zapojen do dotačního programu jako SO 1. 

 

2.3. Popis stávajícího stavu: 

Objekt Olšanská se nachází v Praze 3 na ulici Olšanská 1951/4, na pozemku 4269/12 

v katastrálním území Žižkov.  

V současné době probíhá celková rekonstrukce objektu dle zpracované projektové 

dokumentace. Vzhledem ke zjištěnému stavu budovy je nutné vyprojektovat změny k 

dodatečně zjištěným skutečnostem. 

 

2.4. Zhotovitel bude provádět pro Objednatele zejména tyto dílčí činnosti: 
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 Projektová dokumentace pro zhotovení stavby (DZS); 

 Koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a 

zajištěním požadovaných a realizovaných činností souvisejících s prováděním 

stavby; 

 Aktivní účast na kontrolních dnech, pravidelně jednou týdně; 

 Aktivní účast na mimořádných kontrolních dnech dle požadavku Objednatele; 

 Pravidelný reporting o stavu prováděné stavby, dle předem specifikovaného 

požadavku Objednatele. 

 (dále jen „Dílo“). 

2.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést: 

a) plně v souladu se Specifikací projektových a inženýrských činností, která tvoří Přílohu 

č. 2 této Smlouvy (dále jen „Specifikace“), 

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy 

a ostatních obdobných subjektů, 

d) v souladu se Standardy objednatele, které jsou přílohou č. 4 výzvy k podání nabídek 

(dále jen „Standardy“) a platnými právními předpisy České republiky, profesními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými 

postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a 

zařízení, správnou praxí v příslušném oboru, 

e) v návaznosti na platnou PD vyhotovenou ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 

8, IČO: 25854372 

f) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 

 

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE 

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s 

pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen 

„Dokumentace“), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, v jazyce 

českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah 

dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu a 

identifikační údaje Zhotovitele. Podrobné vymezení požadavku z tohoto článku je 

obsaženo ve Standardech. 

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace. 

 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je Objekt Olšanská, sídlo Objednatele a pracoviště dotčených orgánů státní 
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správy a dalších dotčených subjektů. 

4.2. Zhotovitel zahájí projekční práce dle písemné instrukce Objednatele (dále jen „Instrukce“). 

Instrukci Zhotoviteli k zahájení a provedení prací, může písemně vydat pouze Objednatel. 

Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele a Zhotovitel na její vydání 

nemá právní nárok.  

4.3. Zhotovitel je povinen splnit Dílo či jeho části dle této smlouvy do 31. 12. 2024. 

4.4. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 

právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných 

takových subjektů, nikdy však podzhotovitelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění 

(byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná 

pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 

O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na 

termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

4.5. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy 

přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení 

doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I 

v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet 

dní takového přerušení. 

 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci Veřejné zakázky (dále jen „Cena Díla“) a činí: 

a) celkem bez DPH 749.616,00 Kč 

 

(slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc šest set šestnáct korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 157.419,36 Kč 

 

(slovy: jedno sto padesát sedm tisíc čtyři sta devatenáct korun českých a padesát 

haléřů),  

 

c) celkem včetně DPH 907.035,36 Kč 

 

(slovy: devět set sedm tisíc třicet pět korun českých třicet šest haléřů) 

 

s tím, že DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech dle 

jednotlivých ukončených částí tak, jak jsou tyto části Díla oceněny v příloze č. 1. této 

Smlouvy, kterou je Cenová nabídka. 
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5.3. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla 

vzniká vždy teprve po vydání potvrzení Objednatele o řádném splnění příslušné části jejím 

úplným dokončením po odstranění všech případných vad a nedodělků a Zhotovitel je tak 

oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Ceny Díla teprve po vydání tohoto potvrzení. 

Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu o předání a převzetí příslušné 

části Díla pokud tato nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky a v případě, že při 

předání a převzetí příslušné části Díla budou zjištěny vady a/nebo nedodělky této části 

Díla, formou protokolu o odstranění vad a nedodělků příslušné části Díla zjištěných při 

předání příslušné části Díla.  

5.4. Příslušná část Díla bude zaplacena pouze na základě oprávněně vystaveného řádného 

daňového dokladu Zhotovitele doručeného Objednateli. 

5.5. Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven Zhotovitelem včas a v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Přílohou Faktury bude protokol o 

předání a převzetí příslušné části Díla dle čl. 5.3 této Smlouvy. 

5.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy 

ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom 

vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud 

Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti 

(30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového 

a účetního dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců 

DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta 

Zhotoviteli žádná záloha. 

5.10. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické 

prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností 

Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a 

přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění 

Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena. 

5.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací 

uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na 

tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny 

Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je 

tento uveden ve Standardech objednatele. 

5.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad 
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rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony či 

služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen 

„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena 

sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude 

změnový list. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě 

uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišťovací protokol, který bude 

odsouhlasen oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před 

jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na 

výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího 

započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla, respektive jakékoliv její části.  

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným 

kvalitativním a estetickým požadavkům s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

6.2. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla 

odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta.  

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 

plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je 

Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 

Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou 

odpovědnost. 

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla bez 

vad a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát (60) měsíců. V případě 

postupu dle čl. 7. 3. této Smlouvy začíná záruční doba dle tohoto odstavce běžet až od 

okamžiku odstranění všech vad a nedodělků. 

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a 

rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí 

příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční doby.  

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 

možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 

dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle předchozího článku, je Objednatel 

oprávněn příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli 

vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného, popř. uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů 

ode dne doručení faktury na tyto náklady.  
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6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 

Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady. 

 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Předání Díla či jeho části Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v sídle Objednatele nebo 

na jiném místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis 

případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění. 

7.2. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 

deset (10) dnů před zamýšleným termínem. 

7.3. Objednatel může Dílo či jeho část převzít i v případě, že Dílo vykazuje vady nebo 

nedodělky. V takovém případě je v předávacím protokolu výslovně uvedeno, že Dílo či 

jeho část bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky jsou 

v protokolu charakterizovány. Dále je v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit 

tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím 

k povaze vad nebo nedodělků. Lhůty pro odstranění vad či nedodělků a nesplnění této 

povinnosti se řídí čl. 6.5. a čl. 6.6. této Smlouvy. 

7.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a více vad a 

nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za nedokončené 

(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není 

povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

7.5. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání 

Objednateli. 

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části podzhotoviteli, odpovídá za 

provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám. 

8.2. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 

plnění musí činit minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Kopii 

dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou 

součástí výzvy k podání nabídek, jako její Příloha č. 4. Zhotovitel prohlašuje, že 

Standardům Objednatele porozuměl a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

8.4. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně 

Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná 

k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou 
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oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též 

Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, 

Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této 

Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a 

technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní 

správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

8.5. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem 

Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že 

z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. 

V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, 

Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

8.6. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 

všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 

věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 

zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho podzhotovitelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 

nebo dodatečná plnění. 

8.7. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o 

maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové 

dokumentace, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou 

Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí. 

8.8. Zhotovitel je povinen dodržovat vnitřní pokyny a směrnice Objednatele při pohybu jím 

vyslaných osob v prostorách Objektu Olšanská, a to za předpokladu, že s těmito vnitřními 

pokyny a směrnicemi Objednatele byl Zhotovitel předem řádně seznámen. 

8.9. Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení čistých výpisů z evidence rejstříku trestů 

od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně podzhotovitelů), které se 

budou pohybovat v Objektu Olšanská nebo v prostorách Objednatele. Předložený výpis 

z evidence rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit 

ty osoby, které nepředloží před vstupem výpis z evidence rejstříku trestů, z něhož bude 

patrné, že daná osoba nebyla v minulosti trestána. Těmto osobám může Objednatel omezit 

či zakázat vstup do svých prostor. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato 

opatření a omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné další nároky. 

8.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho 

provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli 

nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci 

Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby 

Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných 

vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a 

dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je 

Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této 

Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost 

Zhotovitele za jakékoli vady Díla. 
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9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 

121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto 

Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále 

jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.  

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v 

Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na 

její samostatnou úhradu. 

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 

tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel 

dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně 

na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí 

Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.  

9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na 

autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této 

Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po 

jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad 

pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru 

Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele o 

chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo 

nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského 

zákona výkon autorského dozoru.  

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro 

účely prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má 

právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích 

osob. 

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění. 

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv 

Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, 

bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již 

zahrnuto v Ceně díla. 

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho 

částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle 

této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a 

to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se 

bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony 

k takovému převodu nutné. 

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv 

případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo 
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jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené 

Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 

veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob 

a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a 

újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích 

osob dle tohoto odstavce. 

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 

orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční 

smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech 

dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv podzhotovitele za 

účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze 

strany podzhotovitele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým 

podzhotovitelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně 

ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, 

poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto 

článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné. 

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí 

Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení 

spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této 

Smlouvy).  

 

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro 

účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních záležitostech při 

provádění Díla (výše a dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí protistraně 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu provádění 

Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto 

Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání 

Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných 

osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu 

z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

10.2.  Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a 

při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu 

měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze 

Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými pracovníky. 

 

11. SANKCE 

11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř. jeho část ve lhůtách sjednaných pro plnění 

Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
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(slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní povinnost vyplývající z této Smlouvy, anebo 

úkol uložený mu Objednatelem např. v rámci kontrolního dne, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto 

Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 

stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním každé 

jednotlivé vady či nedodělku Díla. 

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 12 této Smlouvy a možností dle 

ujednání čl. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má 

Objednatel oprávněný zájem. 

11.5. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 

Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 

11.6. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení.  

11.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 

hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak.  

 

12. OCHRANA INFORMACÍ 

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 

zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a 

okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně 

jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke 

znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné 

právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění 

výslovně tato Smlouva vyžaduje.  

12.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 

údajů uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla. 

12.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 

důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 

písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o 

plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy 

v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit 

a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní 

Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad 

bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit 

přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel 

bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí 

věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž i 

zde platní ujednání čl. 7.3. poslední věta. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla 

budou uskutečňovat zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci 

a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast 

Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí 

člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu 

pověřenou osobou. 

13.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 

pověřit třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou 

Smluvním stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím 

kontrolním dni budou zápisy schvalovány. 

13.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 

vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být 

učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv 

Informačního systému datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační 

systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo 

doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu 

uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního systému 

datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně 

ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti 

této Smlouvy.  
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13.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 

změny.  

 

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 

poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 

14.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 

ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a 

ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 

z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 

v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je 

v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 

Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní 

strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran 

porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou 

(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné 

lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě 

ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní 

strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 

Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po 

obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení 
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nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé 

Smluvní straně. 

16.2. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma 

důvodů stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody: 

a) Prodlení Zhotovitele s provedením Díla, respektive jeho příslušné části delší než 20 

(dvacet) dnů; 

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k 

odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší 

než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Zhotovitel nezjedná 

nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů; 

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 

anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele 

prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. 

16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projektové 

etapy více jak 20 (dvacet) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy 

i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc 

korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke 

skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na 

nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i 

jen započatý den prodlení.  

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen 

ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy 

nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že 

odstupuje od závazku celého. 

16.6. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek 

připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované 

Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné 

rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této 

Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 

Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za 

rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou 

dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného 

ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena 

posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle 

předchozí věty ponesou Strany rovným dílem. 
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16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla 

nebo jeho částí, které již byly předány Objednateli. 

16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně 

nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 

předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím 

v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo opatřené a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

 

16.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího 

okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší 

závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 

rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti 

neprodleně písemně informovat.  

 

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají 

přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.  

 

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, 

kdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po jejím uveřejnění v registru 

smluv, přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost ověřit. 

 

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 

že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť 

hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči 

Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 

budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

18.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 

osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 

pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  
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18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

 

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 

uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 

dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 

Smlouvy. 

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 

závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 

nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 

závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu a 

ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné 

pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně 

Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 

patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

19.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, 

které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran 

vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.) 

19.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 

neplatnosti se řídí českým právem. 

19.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 

byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním 

dnem této lhůty. 

19.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací 

dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 

výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 

připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
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Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na 

úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče 

zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 

Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřena elektronicky, tj.  bude 

vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i 

přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a 

vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují podpisy osob k tomu 

oprávněných. 

19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

1) Příloha č. 1 - Cenová nabídka 

2) Příloha č. 2 - Specifikace  

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 



Příloha č. 1 SoD

Soupis víceprací ZSMV Olšanská
Popis Cena bez DPH Cena s DPH objekt
Dokumentace změny přístřešku a vstupu do budovy Olšanská 2 101 700,00   123 057,00   SO2
Posouzení uhlíkových lamel - strop, otvory 7 200,00   8 712,00   SO2
Rampa trafostanice - dokončení projektové dokumentace 72 000,00   87 120,00   SO1
Návrh opatření pro vyrovnání povrchu střechy 2 400,00   2 904,00   SO1
Posouzení nutnosti bourání stropní konstrukce ve strojovně výtahů 3 600,00   4 356,00   SO2
Návrh úpravy napojení odchlipující se hydroizolace 6 000,00   7 260,00   SO1
Návrh detailu kotvení antén a prostupů pro kabeláž 11 400,00   13 794,00   SO1
Doplnění řešení drenáží 24 000,00   29 040,00   SO1
Posouzení uhlíkových lamel - zpracování detailu provedení pro hlavní vstup 18 000,00   21 780,00   SO2
Úprava dispozic místnosti na základě požadavků OAMP, OPIKT, NAKIT 18 000,00   21 780,00   SO2
Úprava výkazu prvků - dveře - na základě požadavků OAMP, OPIKT, NAKIT 7 200,00   8 712,00   SO2
Úprava výkazu prvků - skleněné příčky - na základě požadavků OAMP, OPIKT, NAKIT 5 400,00   6 534,00   SO2
Návrh skladby a posouzení vlastnosti příček na základě požadavků OAMP, OPIKT, NAKIT 5 400,00   6 534,00   SO2
Koordinace prostupů skrz hydroizolaci 5 400,00   6 534,00   SO1
Návrh řešení obnažených výztuží panelů štitových stěn 4 200,00   5 082,00   SO1
Posouzení a návrh řešení vyrovnání nerovného podkladu podlah - lokální vyrovnání 3 000,00   3 630,00   SO2
Prověření možnosti zrušení dveří DE03 2 400,00   2 904,00   SO1
Návrh trasování vnitřních svodů hromosvodů na základě změny technologie hromosvodů 28 200,00   34 122,00   SO1
Vyhotovení podkladů brány, vjezdu a vstupu do Olšanská 2 pro potřeby umístění kamer 3 000,00   3 630,00   SO1
Posouzení a návrh přesunuti kuchyňky v 1.PP dle požadavků IHV 19 200,00   23 232,00   SO2
Úpravy instalací vyžadovaných přesunutim kuchyňky v 1.PP 30 000,00   36 300,00   SO2
Návrh úprav povrchů okolo objektu 24 000,00   29 040,00   SO1
Příprava projekce pro umístění závor 18 000,00   21 780,00   SO1
Koordinace a návrh řešení odříznuti konstrukce terasy na jihu objektu 15 000,00   18 150,00   SO1
Průzkum na místě - ohledání zdrojů podzemní vody 1 200,00   1 452,00   SO1
Návrh čerpacích jímek na čerpání spodní vody 7 200,00   8 712,00   SO1
Návrh zastropení vstupní šachty do kolektoru 12 000,00   14 520,00   SO2
Autorský dozor na základě prodloužení stavby z hlediska ZL statika budovy (122 dní) 62 116,00   75 160,36   SO2
Projekce změn trasování horkovodu 24 000,00   29 040,00   SO2
Návrh změn skladeb podlah z důvodu jiné výšky podkladu 12 000,00   14 520,00   SO2
Revize a soupis vydaných změn provedených stavbou 120 000,00   145 200,00   SO2
Řešení detailu kotvení fasády u okenního otvoru - okno u schodiště 4 800,00   5 808,00   SO1
Návrh pomocného profilu pro kotvení LOP 1.NP - SZ roh 6 000,00   7 260,00   SO1
Přeposouzení oslabeného průvlaku 9.NP na ose C-5 4 800,00   5 808,00   SO1
Přeposouzení překladů pro otvory VZT 9.NP - východní fasáda 4 800,00   5 808,00   SO1
Úprava kotvení schodišťové fasády RF2 u schodiště SCH1 6 000,00   7 260,00   SO1
Návrh dieselagregátu 50 000,00   60 500,00   
Celkem 749 616,00   907 035,36 Kč

Účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky
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           Příloha č. 2 SoD 

 

 

Specifikace projektových a inženýrských prací 
 

 

Název veřejné zakázky 

 

Projektová a inženýrská činnosti při realizaci stavby Olšanská 4, Praha 3  

 

 

Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění jsou dodatečné projektové a inženýrské činnosti při realizaci celkové modernizace 

objektu Olšanská 1951/4 130 00 Praha 3 (dále jen „objekt Olšanská“). 

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4 je realizováno ve 

dvou základních stavebních objektech (SO): 

 

SO 1 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská, a to zejména zateplením obvodového pláště a 

výměnou výplní otvorů a zateplením střešního pláště, 

 

SO 2 Modernizace administrativního objektu Olšanská, zejména úprava vnitřních rozvodů, instalací a 

prostorového řešení tak, aby vznikl předpoklad pro zefektivnění a optimalizaci využití objektu Olšanská v 

současném standardu pro administrativní budovy. SO 2 není zapojen do dotačního programu jako SO 1. 

 

 

Popis stávajícího stavu: 

Objekt Olšanská se nachází v Praze 3 na ulici Olšanská 1951/4, na pozemku 4269/12 v katastrálním území 

Žižkov.  

 

V současné době probíhá rekonstrukce objektu dle zpracované projektové dokumentace. Vzhledem ke 

zjištěnému stavu budovy je nutné vyprojektovat změny a dodatečně zjištěné skutečnosti. 
 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI REALIZACI STAVBY  

 

V rámci plnění Díla bude vykonávat Zhotovitel projekční a inženýrské činnosti na dodatečné práce při 

realizaci stavby v rozsahu standardních výkonů stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a 

ČKAIT pro projekční a inženýrskou činnosti, v platném znění (dále jen Projektová a inženýrská činnost). 

Projekční a inženýrské činnosti budou realizovány pro jednotlivé stavební objekty odděleně. 

 

 

Projektová a inženýrská činnost dále zahrnuje: 

 

 koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a zajištěním 

požadovaných a realizovaných činností souvisejících s prováděním stavby; 

 aktivní účast na kontrolních dnech, pravidelně jednou týdně; 

 aktivní účast na mimořádných kontrolních dnech dle požadavku Objednatele; 
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Požadované výstupy  

 

 zpracování veškeré dokumentace související s dodatečnými pracemi při realizaci stavby dle §18 

odst. 1 zák. 309/2006 Sb. v p.z. a §7 N.V. 591/2006 Sb. v p.z.  v rozsahu přílohy 6 N.V. 591/2006 

Sb. v p.z. .; 

 konzultace a doporučení řešení k problematickým otázkám související s dodatečnými pracemi při 

realizaci , 

 jednotlivé dílčí části dokumentace budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny s odbornými 

pracovišti Zadavatele; 

 dokumentace a navržené postupy budou respektovat Původní PD - Snížení energetické náročnosti 

objektu Olšanská 4, Praha 3, 1/2017, která je zahrnuta do dotačního programu; 

 navržené postupy stavebních prací budou splňovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

v operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020, OPŽP a MŽP, znění účinné od 

31.3.2017, 

 navržené postupy stavebních prací budou splňovat Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 

v OPŽP 2014-2020, 

 veškerá projektová dokumentace bude vyhotovena a předána Objednateli v rámci dílčího předání 

dokončené části Díla jak v tištěné, tak elektronické podobě, 

 

Pokud Objednatel písemně nestanoví jinak, má se zato, že Zhotovitel vypracuje každý z výše 

uvedených dokladů samostatně pro SO1 a samostatně pro SO2. 

 

 

Požadavky na personální zdroje Zhotovitele: 

Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit výkony zejména 

těchto osob s odpovídající kvalifikací (vzděláním) a autorizací, a to u každé této profese po dobu nutnou 

pro realizaci dílčí části Díla:  

 vedoucího realizačního týmu 

 autorizovaného technika nebo inženýra (ČKAIT) v oboru: 

- pozemní stavby; 

- technika prostředí staveb; 

- statika a dynamika staveb; 

 energetického specialistu dle zákona č. 406/2000 Sb. 

 

 

Kvalitativní požadavky 

Kvalita dodaných projektových a inženýrských prací bude odpovídat zejména: 

 zákonu č.183/2006 Sb. - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhlášce 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

 zákonu č. č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění – zejména soulad se zásadami 3E (účelnost / 

hospodárnost / efektivita; Effectiveness / Economy / Efficiency) 

 zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

 zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

 zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

 zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 
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 zákonu č. 48/1982 Sb. o základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a techn. zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 vyhlášce č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

 ZP18/2018 metodickému návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 

stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi; 

 vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména §36 odst. 2 „výpočet řízení rizika podle normových hodnot“; 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 NMV č. 36-2011 Sb. - standardizace místností - kanceláře 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů; 

 zák. 309/2006 Sb. v p.z. a N.V. 591/2006 Sb. v p.z. 

 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická pomůcka 

(manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu 

územního plánování, projektování a realizace staveb; 

 platným právním předpisům; 

 technickým a odborným normám (včetně doporučených); 

 technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, 

hmot a zařízení (koncepčně soulad v rámci navrhovaného celku); 

 správné praxi v příslušném oboru; 

 standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě. 

 

Dílo musí v každé své fázi odpovídat všem aktuálně platným právním předpisům, technickým normám a 

rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy. V souvislosti s požadavkem na aktuálnost lze uvést, že i 

pokyny a metodiky, které jsou přílohami a podklady ke zpracování Díla, doznávají v průběhu času změn a 

jsou vydávány nové verze, byť pod stejným názvem. 

V případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 10 vad nebo nedodělků, pak 

má Objednatel právo považovat dílo za nedokončené. 

 

 

Termíny plnění 

Po celou dobu realizace stavby do předání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. (Od nabytí platnosti smlouvy do 12/2024) 

 

 

Součinnost Objednatele: 

 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na nejnižší možnou 

míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však 

Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat i dílčí plnění 

s Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny. 
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Zhotovitel upozorní objednatele na jednání, jejichž výsledek by mohl mít významný vliv na cenu stavby, 

termíny výstavby, čerpání dotace a využitelnost objektu. K takovýmto jednáním bude objednatel vždy 

přizván. 

 

Veškeré doklady související s plněním díla budou Zhotovitelem archivovány a v rámci předání dílčích 

prací budou tvořit součást předávací dokumentace. 

 

 

Dostupná dokumentace, která bude poskytnuta vybranému dodavateli 

DPS – „Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3“ 

zpracovaná společností ai5 s.r.o., IČO: 258 54 372, se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8. 

 


