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Č. smlouvy objednatele: P23V00000030 _______č. smlouvy zhotovitele:

SM LOUVA O DÍLO
„M Š M ikulášská, Krnov -  rekonstrukce elekt roinstalace"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. M ěsto Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

002 96 139 
CZ 002 96 139 
li 
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Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele: 
na straně objednatele
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2. NH stavby s. r. o.

se sídlem Palkovice 158, 739 41 Palkovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697
Jednající: P I
Bankovní spojení: K
Číslo účtu: 1 0
Kontaktní osoba: P I
Telefon, e-mail: +

na straně zhotovitele
I.

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 
prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislost i s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 2.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 
na jeho požádání předložit  k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

a nedílnou součást této smlouvy.
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 

„M Š M ikulášská, Krnov -  rekonstrukce elektroinstalace" (dále jen také jako dílo), a to na 
pozemcích objednatele pozemcích objednatele pare. č. 2624, k. ú. Krnov-Horní Předměstí, na 
adrese Mikulášská 854/8, Krnov a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané 
bezvadné dílo zaplatit  zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací s položkovým 
rozpočtem zpracovanou Ing. Ondřejem Křemenem, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součást 
této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal výkaz výměr s položkovým rozpočtem citovaný v předchozím odstavci 
zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost předané předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem. Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr s položkovým rozpočtem přijal od objednatele 

kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 
vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předaného výkazu výměr s položkovým 
rozpočtem a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy 
nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 
požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 
tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 
o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s prováděním víceprací, tato může být 
uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je 
schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 
zhotovitel v souvislost i s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 
termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací 
v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 
požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s provedením víceprací nebo 
namítat  neplnění termínu pro dokončení díla v souvislost i s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislost i 
s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat 
tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu 
s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně 
vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 
dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací 
st ím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení
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určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 
uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 
inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 
komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 
realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnost i práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu k veřejné zakázce „M Š 

M ikulášská, Krnov -  rekonstrukce elektroinstalace".

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: 1. 7. 2023
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Termín ukončení díla: 24. 8. 2023

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do t ří dnů ode dne předání díla. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít  a zahájit  práce na díle 
nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
Bude-li toto přerušení prací t rvat  déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit  zhotoviteli již 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.
Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.

Cena díla

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH kr it ér ium hodnoceni 1.248.000,00 Kč

21% DPH 262.080,00 Kč

CENA CELKEM  VČETNĚ 21 % DPH 1.510.080,00 Kč

slovy: jedenmilionpětsetdesett isícosumdesátkorunčeských

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.
Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není t řeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo.
Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.
Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednot livých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.

Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
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odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 
aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z t ransparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednot livých 
složek u výrobců či subdodavatelů.

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem st ím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnost i odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu,

že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 
rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do t ří (3) kalendářních 

dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací st ím, že objednatel 
nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) 
kalendářních dní od jeho přijet í nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 
a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit  
vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ faktura"). 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit  a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitost i 
daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané 
hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitost í stanovených právními předpisy je 
zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnost i faktury,
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g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) st ím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „ faktura"), kterými 

vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 
díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost , je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnost i vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrát í-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnost i k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnost i běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit  svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenost i 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem
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přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit  nejpozději ve lhůtě dvacet i (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it  veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodet ické zaměření sítí (3x 
v t ištěné podobě, l x  v digitální podobě), geometrický plán (3x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další
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vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it  povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajist í 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na 
staveništ i.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislost i s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v t ištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajist it  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajist it  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt  předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkryt í všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečnost i správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího
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odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajist it  na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjist í-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit  objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit  kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit  zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet  na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:
p. i

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem 
zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 
poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 
deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajist í na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislost i se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajist í na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby či provozovateli.

Vl i l .

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. (viz znění Vyhlášky 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/ 2006 Sb.), o dokumentaci 
staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 
pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit  se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 
změnit  obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 
závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
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3. Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnost i související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oprot i projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 
odděleně bude sloužit  jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 
i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jest liže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jest liže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji 
poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „ reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.
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8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit  nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimat ické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit  v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojist itelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z t itulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třet ím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit  z vlastních prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně 
DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 
a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 
podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit  smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništ i ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je
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zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené včl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené včl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit  
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnost i zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oprot i nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 
ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit nebo doplnit  tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat

12|S t r á n k a



kc rnov
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit  
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.cz). s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet ly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v t ísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

19. K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 642/15/ RM/ 2023 ze dne 
29.05.2023.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Oceněný položkový rozpočet
2. Doklad o pojištění odpovědnost i z provozní činnosti zhotovitele
3. Přehled poddodavatelů

V Krnově dne Ve dne

Za objednatele:

Ing. Miroslav 
Binar

Digitálně podepsal Ing. 

M iroslav Binar 
Datum: 2023.07.14 09:20:12 
+02'00'

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Digitálně podepsal Pavel Hložek 
DN: c=CZř
2.5.4.97=NTRCZ-28980697, 
o=NH stavby s.r.o., ou=1, 
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek, 

| | |  V  |  givenName=Pavel,
I  \  f  serialNumber=P403549

|  | |  v Z  l x  Datum: 2023.06.13 15:57:59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

St avba: Rekonst rukce m at eřské ško ly  M iku lášská 

Objekt : M ateřská ško la M iku lášská 

Část : D.1.4d Silnop roudá elekt ro t echnika 

D.1.4e Slaboproudá elekt ro t echnika

Zadavat el: M ěsto Krnov, Hlavní nám ěst í 96/ 1, 794 01 Krn o v 1 

Datum: 03/ 2023

Poznám ka:

Oddíl A: V ceně dodávky svít idla je zahrnuto svít idlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svít idel je zahrnuta

dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konst rukční materiál (závěsy,lanka,úchyty, nehořlavé podlpožky pod přístorje na hořlavé povrhy, apod.) 

Součást í dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elekt roodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační 

činnost .

Oddíl B: Montáž elekt rických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN  . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré 

instalované elekt rické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem  shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke 

spínání LED svít idel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svít idla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, st řídavých, křížových 

vypínačů a t lačítek nástěnných, kryt í IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/ 10A AC 50 Hz, barvu a odst ín určí investor z nabídky dodavatele 

před zahájením  montáže.Cena obsahuje dodávku a t ransport  materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů, nehořlavé 

podlpožky pod přístorje na hořlavé povrhy. Použit á cenová úroveň : Legrand Valena Life.

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, t rubky, svorky 

atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konst rukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační 

činnost a podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN . Kabely budou uloženy pod omítkou, v konst rukci příček , v SD K stěnách v chráničkách, pevně na

příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné 

stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost , včetně součinnost i s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 

1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY.CM FM  slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH -J se 

myslí kabely s klasif ikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopnost í kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH -J se myslí 

kabely s klasif ikací (B2ca s1 dO).

Oddíl E: Montáž elekt rických rozvaděčů dle ČSN . Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, 

vnit řního zapojení, št ítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení, nehořlavé podlpožky pod přístorje na hořlavé povrhy. Rozváděč vyroben v kryt í 

uvedeném příslušném popise. St avební příprava -  otvor pro rozváděč, průrazy st ropem a zazdění rozváděče je součást í ceny. Odst ín a barvu povrchu 

rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.

Kód  oddílu Po p is Cena celkem

A Svít idla 225 784 Kč

B Přístroje 66 322 Kč

C Instalační materiál 27 446 Kč

D Kabeláž 184 613 Kč

E Rozvaděče 115 061 Kč

F Ostatní silnoproud 366 087 Kč

G SK - St rukturovaná kabeláž 107 696 Kč

H V SS - Dohledový videosystém 28 788 Kč

I Z - Zvonky 23 564 Kč

J PZTS - Poplachový zabezpečovací a t ísňový systém 71 189 Kč

K Venkovní práce - SLP 31 450 Kč

Náklady soupisu celkem 1 248 000 Kč



Číslo Cenová Kód
Popis MJ

Položka celkem v
Materiál M ontáž

Množství
Množství Množství Množství

Celková

položky soustava položky Kč celkem
1NP 2NP PŮDA

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g e f S z=a*d

OddíkA Svítidla
Cena celkem za oddíl 225 784,-

A. 001 N N A - Lineární svítidlo s LED trubicí; přisazené; 48W; 50001m; 4000K; IP20; 1160x62x77mm kmpl * — i , —  ii —  _
6

A. 002 N N AI - Lineární svítidlo s LED trubicí; přisazené; 60W; 65001m; 4000K; IP20; 1460x62x77mm ks - 6

A. 003 N N
A1N - Lineární svítidlo s LED trubicí; přisazené; 60W; 65001m; 4000K; IP20; 1460x62x77mm + 

NO modul
ks - 5

A. 004 N N B - Kruhové LED svítidlo; přisazené; 20W; 20021m; 4000K; IP66; 0300x9lm m ks - 10

A. 005 N N C - LED panel; přisazený do přídavného boxu; 40W; 44041m; 4000K; 596x596mm ks - 38

A. 006 N N C l - LED panel; přisazený do přídavného boxu; 33W; 37501m; 4000K; 596x596mm ks - 17

A. 007 N N C2 - LED panel; závěsné; 40W; 44001m; 4000K; 1200x300x60mm ks - 2

A. 008 N N D - Nástěnné svítidlo přisazené na fasádu; 15,1W; 18151m; 3000K; IP65; 381xl96x305m m ks - 2

A. 009 N N R - Reflektro; 40W; 50001m; 4000K; IP65; 177x214x56mm ks - 4

A.010 N N N I - Nouzové svítidlo + piktogram; 3hod; 4,8W; 1551m; 5700K; IP65; 255x110x70mm ks - 10

A.011 N N N2 - Stropní nouzové svítidlo + piktogram; 3hod; 5,1W; 701m; 5700K; IP40; 343x45x23 lm m ks - 2

A.012 N N N3 - Luminiscenční tabulka s ukazatelem směru úniku ks - 12

A.013 N N
N4 - Antipanické nouzové svítidlo; přisazené v krabici pro povrchovou montáž; 3hod; 2W; 2121m; 

4000K; 200x200x62mm
ks - 3

A.014 N N N5 - Venkovní nouzové svítidlo; přisazené; lhod; 5W; 213/35lim ; 269xl44x40m m ks - 1

A.015 N N Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1

A.016 N N PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1 _ — -

obchodní tajemství obchodní tajemství



Číslo Cenová Kód
Popis MJ

Položka celkem v
Materiál M ontáž

Množství
Množství Množství Množství

Celková

položky soustava položky Kč celkem
1NP 2NP PŮDA

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g e f S z=a*d

OddíkB Přístroje
Cena celkem za oddíl 66 322,-

B.001 N N Tlačítko, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 3 ),-

B.002 N N Vypínač č. 1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 18 S7
B.003 N N Vypínač č. 1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 3

B.004 N N Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 5

B.005 N N Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 8 !,-

B.006 N N Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 8 !,-

B.007 N N Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 5

B.008 N N
Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 6 >r

B.009 N N
Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 2 > _

B.010 N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 62

B.011 N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 1

B.012 N N
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně 

přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 8

B.013 N N
Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.
ks 11

B.014 N N Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 5

B.015 N N Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1

B.016 N N PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1

obchodní tajemství obchodní tajemství



Číslo

položky

Cenová

soustava

Kód

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál M ontáž

Množství

celkem

Množství

v

1NP

Množství

v

2NP

Množství

v

PŮDA

Celková

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g e f S z=a*d

OddíkD Kabeláž
Cena celkem za oddíl 184 613,-

D.001 N N Kabel CYKY 2x1,5 m 36

D.002 N N Kabel CYKY 3x1,5 m 1 293

D.003 N N Kabel CYKY 5x1,5 m 96

D.004 N N Kabel CYKY 7x1,5 m 77

D.005 N N Kabel CYKY 3x2,5 m 876

D.006 N N Kabel CYKY 5x2,5 m 6

D.007 N N Kabel CYKY 5x4 m 15

D.008 N N Kabel CYKY 5x6 m 65

D.009 N N Kabel CYKY-J 4x25 m 9

D.010 N N Vodič H07V-K 6 m 218

D.011 N N Vodič H07V-K 16 m 65

D.012 N N Vodič H07V-K 25 m 9

D.013 N N Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1

D.014 N N PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1

obchodní tajemství obchodní tajemství



Číslo Cenová Kód
Popis MJ

Položka celkem v
Materiál M ontáž

Množství
Množství Množství Množství

Celková

položky soustava položky Kč celkem
1NP 2NP PŮDA

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g e f S z=a*d

OddíkC Instalační materiál
Cena celkem za oddíl 27 446,-

C.001 N N
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvomých svorek, 

zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks - 57 -

C.002 N N
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvomých svorek, 

zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks - 26 -

C.003 N N
Instalační krabice s víčkem 107xl07x50mm (š x v x h), včetně samosvomých svorek, zapuštěná, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks - 10 -

C.004 N N
Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvomých svorek, IP54, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks - 8 -

C.005 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, di=14,lm m , střední mechanická odolnost,upevňovací a 

spojovací materiál, montáž.
m - 168 -

C.006 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a 

spojovací materiál, montáž.
m - 9 -

C.007 N N
Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=25mm, di=18,3mm, nízká 

mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.
m - 2 -

C.008 N N Podružný materiál, montáž. ks - 3 -

C.009 N N Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1 -

C.010 N N PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks - 1 -

obchodní tajemství obchodní tajemství



Číslo Cenová Kód
Popis MJ

Položka celkem v
Materiál M ontáž

Množství
Množství Množství Množství

Celková

položky soustava položky Kč celkem
1NP 2NP PŮDA

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g e f S z=a*d

OddíkE Rozvaděče
Cena celkem za oddíl 115 061,-

E.001 N N
Rozvaděč RE

Touto položkou je  myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 10
ks - 1 -

E.002 N N
Rozvaděč R 0 .1

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 11
ks - 1 -

E.003 N N
Rozvaděč R1

Touto položkou je myšlena kompletní výzbro] včetně montáže, uvedené na v.č. 12
ks - 1 -

E.004 N N
Rozvaděč R2

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 13
ks - 1 -

E.005 N N
Rozvaděč R3

Touto položkou je myšlena kompletní výzbro] včetně montáže, uvedené na v.č. 14
ks - 1 -

Zásuvková skříň ve fasádě RZ

E.006 N N
Touto položkou je  myšlen rozvaděč s dvířky (250x350x150mm SxVxH), IP65, včetně kompletní 

výzbroje: zásuvková skříň s PCH. 40A/4P/30mA, FA. C/16A/3; 2x FA.B/16A/1 ; zásuvka 

16A/400V; 2x zásuvka 16A/230V.

ks - 1 -

E.007 N N Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1

E.008 N N PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks - 1

obchodní tajemství obchodní tajemství



Číslo Cenová Kód
Popis MJ

Položka celkem v
Materiál M ontáž

Množství
Množství Množství Množství

Celková

položky soustava položky Kč celkem
1NP 2NP PŮDA

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g e f S z=a*d

OddíkF Ostatní silnoproud
Cena celkem za oddíl 366 087,-

Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s

F.001 N N vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, 

koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.

ks 1

F.002 N N Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy hod 17

F.003 N N
Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých 

potřebných dokumentů ke koladaci stavby.
ks 1

F.004 N N Projektová dokumentace realizační ks 1

F.005 N N Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1

F.006 N N Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ ks 2

F.007 N N
Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování 

termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál
ks 5

F.008 N N Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 6

F.009 N N Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná bm 395

F.010 N N Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná bm 64

F.011 N N Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková bm 395

F.012 N N Omítka rýh stěn vápenná šířky do 50 cm, štuková bm 64

F.013 N N Průraz stropu podesty, včetně následného zapravení ks 6

F.014 N N Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a l.PP  nošením l 2

F.015 N N Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 1 2

F.016 N N Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením l 2

F.017 N N Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 2

F.018 N N Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot L 2

F.019 N N Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu m2 1 499

F.020 N N Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 - ochrana stávajících podlahových konstrukcí m2 210

F.021 N N Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých m2 1 499

F.022 N N Vápenná štuková omítka m2 150

F.023 N N Zatření spár a pozůstalých otvorů okolo rozvaděčů ks 5

F.024 N N
Oprava obkladů 20x20mm, položka obsahuje jem nou demontáž stávajících obkladů okolo 

rušených vypínačů a následně dodávka a montáž nových obkladů.
ks 6

F.025 N N
Oprava obkladů 20x40mm, položka obsahuje jem nou demontáž stávajících obkladů okolo 

rušených vypínačů a následně dodávka a montáž nových obkladů.
ks 1

F.026 N N Hzs-nezmeritelne stavební prače hod 16

F.027 N N Vyčištění budovy bytové a občasnké výstavby při výšce podlaží do 4m. hod 24

obchodní tajemství obchodní tajemství



Č íslo C en o v á K ód
P op is M J

P o lo žk a  celkem
M ateriá l M ontáž

M nožstv í M nožstv í v M nožstv í v M nožstv í v
C e lk o v á

p o ložky so u stav a p o ložky v Kč celkem 1PP 1N P 2 N P
cen a  v Kč

N =není N =není a=b+c b c d=e+f+g e f g z=a*d

Oddíl: G SK  - Strukturovaná kabeláž

C ena celkem  za oddíl 107 696,-

G .001 N N N ástěn n ý  je d n o d íln ý  da to v ý  rozvaděč  v p roveden í 9U  a  ro zm ěrech  6 0 0 x 4 9 5  m m ks 1
„ i  „ i

G .002 N N
H o rizon tá ln í v en tilačn í je d n o tk a  pro  19" d a tové  rozvaděče . V ý šk a  2U , nap á jen í 2 3 0 V  / 60W , 

b im eta lový  te rm osta t, 4 x  ven tilá to r
ks 1 -

G .003 N N V yvažovači panel p ro  datové rozvaděče, v ý šk a  1U, p roveden í s jen o s tran n o u  p las tovou  lištou. ks 1 -

G .004 N N P atch  panel 24 portů , U T P  C a t.6 , v e lik o st 1U, m o n táž  19" ks 1 -

G .005 N N R o zv o d n ý  panel pro  19" datové rozvaděče. ks 1 -

G .006 N N W i-F i A P, 2 ,4 G /5 G ks 1 -

G .007 N N S w itch , 2 4 x  G bE , A u to  M D I/M D IX , rack ks 1 -

G .008 N N D ato v ý  kabel U /U T P  cat. 6 E u ro tř íd a  D ca -s2 -d 2 -a l m 380 -

G .009 N N Z ásu v k a  C A T 6  U T P  2 x  R J45  pod  om ítk u  b ílá ks 5 -

G .010 N N C A T  6 K eystone Jack , U T P , L SA , tool free ks 3 -

G .011 N N P ro p o jo v ac í kabel R J4 5 /R J4 5 , U T P , lm , kat. 6, P V C , šedý, p a tch  cord ks 12 -

G .012 N N P V C  tru b k a  25  m m ks 190 -

G .013 N N Insta lačn í m ateriá l kp lt 1 -

G .014 N N K o n fig u race  a  p rog ram o v án í sítě hod 4 -

G .015 N N Z ap o jen í v ý v o d ů  zá su v ek  a  v R ack u ks 26 -

G .016 N N P o p is k abe lů  v pa tch p an e lech  a  z á su v k ách ks 26 -

G .017 N N M ěřen í na  v ý v o d u  + certifik ace ks 13 -

G .018 N N F rézován í d rážek  3 0 x 3 0 m m  c ih la  s om ítkou m 140 -

G .019 N N O m ítk a  rýh  3 0 x 3 0 m m m 140 -

G .020 N N V n itro stav en iš tn í d o p rav a  suti a  vy b o u ran ý ch  hm ot pro  b u d o v y  v do  15 m t 0 ,60 -

G .021 N N S v islá  d o p rav a  suti a  vybour. h m ot za  2 .N P  a  l .P P  nošen ím t 0 ,26 -

G .022 N N P řesu n  h m ot pro  o p ravy  a  ú d ržb u  do v ý šk y  6 m t 0 ,60 -

G .023 N N O d v o z suti a  v y b o u ran ý ch  h m ot n a  sk lád k u  nebo  m ez isk lád k u  do  20  km  se složen ím t 0 ,60 -

G .024 N N P op latek  za  u ložen í n a  sk ládce  (sk lád k o v n é) s tav eb n íh o  o d p ad u  sm ěsn éh o  kód  o d p ad u  170 904 t 0 ,60 -

G .025 N N N ak lád án í nebo  p řek lád án í suti a  vy b o u ran ý ch  hm ot t 0 ,60 -

G .026 N N D em o n táž  s labop roudé  insta lace  včetně ek o log ické  likv idace kp lt 1 -

G .027 N N V yp raco v án í sku tečné  d o k u m en tace  stavby ks 1 -

G .028 N N O živen í systém u hod 8 -

G .029 N N P o m o cn é  stavebn í p ráce hod 8 -

G .030 N N R ev ize ks 1 -

G .031 N N P P V  6%  (p o d ru žn é  p racovn í výk o n y ) kp lt 1 -

G .032 N N M im ostav . d o p rav a  3 ,6%  z do d áv k y kplt 1 -

' ' 'i

obchodní tajemství obchodní tajemství

obchodní tajemství obchodní tajemství



Číslo C enová K ód
Popis M J

Položka celkem
M ateriál M ontáž

M nožství M nožství v M nožstv í v M nožství v
C elková

položky soustava položky v Kč celkem 1PP 1NP 2N P
cena v Kč

N =není N =není a=b+c b c d=e+f+g e f § z=a*d

O ddíl:H V SS - D ohledový videosystém

Cena celkem  za oddíl 28 788,-

H.001 N N Záznam ové zařízení, detailn í popis viz TZ ks 1
_

H .002 N N K am era IP, detailn í popis viz TZ ks 1

H.003 N N H D D  1TB ks 1

H .004 N N Přepěťová ochrana 10/100M  E thernet + PoE A /B  nebo H i PoE, včetně boxu ks 1

H.005 N N Instalační m ateriál kplt 1

H .006 N N O živení systém u, funkční zkoušky hod 4

H .007 N N V ypracování skutečné dokum entace stavby kplt 1

H .008 N N Pom ocné stavební práce hod 8

H .009 N N Školení obsluhy hod 4

H .010 N N R evize ks 1

H.011 N N PPV  6%  (podružné pracovní výkony) kplt 1

H .012 N N M im o stav. doprava 3,6%  z dodávky kplt 1

obchodní tajemství obchodní tajemství



Č íslo

p o ložky

C en o v á

so u stav a

K ód

p o ložky
P op is M J

P o lo žk a  celkem  

v K č
M ateriá l M ontáž

M nožstv í

celkem

M nožstv í v 

1PP

M nožstv í v 

1N P

M nožstv í v 

2 N P

C elková 

cen a  v Kč

N = n e n í N = n e n í a = b + c b c d = e + f+ g e f g z= a * d

O d d f lr l Z  - Z v o n k y

C e n a  c e lk e m  z a  o d d íl 23  5 6 4 ,-

1.001 N N D ráto v ý  dom ovn í zvonek , 8V , bílý ks
— — i —

2 -

1.002 N N Z vo n k o v é  tlač ítko ks 2 -

1.003 N N Z v o n k o v ý  tran sfo rm á to r  2 2 0 -2 4 0 V /8 ,12 ,24V A C ks 1 -

1.004 N N K abel S Y K F Y  2x2 x 0 ,5 m 65 -

1.005 N N P V C  tru b k a  25  m m m 65 -

1.006 N N Insta lačn í m ateriá l kp lt 1 -

1.007 N N F rézován í d rážek  3 0 x 3 0 m m  c ih la  s om ítkou m 65 -

1.008 N N O m ítán í rýh  3 0 x 3 0 m m m 65 -

1.009 N N V n itro stav en iš tn í d o p rav a  suti a  v y b o u ran ý ch  h m o t pro  b u d o v y  v do  15 m t 0 ,28 -

1.010 N N S v islá  d o p rav a  suti a  vybour. h m ot za  2 .N P  a  l .P P  nošen ím t 0 ,13 -

1.011 N N P řesu n  h m ot pro  o p ravy  a  ú d ržb u  do v ý šk y  6 m t 0 ,28 -

1.012 N N O d v o z suti a  v y b o u ran ý ch  h m o t n a  sk lád k u  nebo  m ez isk lád k u  do  20  km  se složen ím t 0 ,28 -

1.013 N N P op latek  za  u ložen í n a  sk ládce  (sk lád k o v n é) s tav eb n íh o  o d p ad u  sm ěsn éh o  kód  o d p ad u  170 904 t 0 ,28 -

1.014 N N N ak lád án í nebo  p řek lád án í suti a  v y b o u ran ý ch  hm ot t 0 ,28 -

1.015 N N O živen í systém u hod 4 -

1.016 N N V yp raco v án í sku tečné  d o k u m en tace  stavby ks 1 -

1.017 N N P o m o cn é  stavebn í p ráce hod 4 -

1.018 N N R ev ize ks 1 -

1.019 N N P P V  6%  (p o d ru žn é  p racovn í výk o n y ) kp lt 1 -

1.020 N N M im ostav . d o p rav a  3 ,6%  z do d áv k y kplt 1 -

obchodní tajemství obchodní tajemství



Č íslo

p o ložky

C en o v á

so u stav a

K ód

p o ložky
P op is M J

P o ložka  celkem  

v Kč
M ateriá l M on táž

M nožstv í

celkem

M nožstv í v 

1PP

M nožstv í v 

1N P

M nožstv í v 

2N P

C elková  

cen a  v Kč

N =není N =není a=b+c b c d=e+f+g e f g z=a*d

OddflrJ PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

C ena celkem  za oddíl 71 189,-

J.001 N N S b ěrn ico v ý  p ír de tek to r pohybu , deta iln í pop iz  viz. T Z ks 1

J .002 N N S b ěrn ico v á  venkovn í č tečk a  R F ID ks 2

J.003 N N S p ín an ý  síťový  zdro j, 15V /4A ks 2

J.004 N N P řep ěťo v á  o ch ran a  12V  D C , v če tn  boxu ks 2

J.005 N N R o zb o čo v ač  sběrn ice , vče tně  m o n tážn í k rab ice ks 1

J .0 0 6 N N E lek trick ý  zám ek , 8 -1 2 V  A C /D C , nas tav ite ln á  záp ad k a ks 1

J .0 0 7 N N S tín ěn ý  kabel 2 x 0 ,8  m m  + 2x0 ,5  m m m 145

J.0 0 8 N N C Y K Y  2x1 ,5  m m m 10

J.0 0 9 N N P V C  tru b k a  25  m m m 155

J.0 1 0 N N Insta lačn í m ateriá l kp lt 1

J.011 N N D em o n táž  a  o p ě to v n á  m o n táž  de tek to rů ks 17

J .012 N N F rézován í d rážek  3 0 x 3 0 m m  c ih la  s om ítkou m 155

J.013 N N O m ítán í rýh  3 0 x 3 0 m m m 155

J.014 N N V n itro stav en iš tn í d o p rav a  suti a  v y b o u ran ý ch  h m o t pro  b u d o v y  v do  15 m t 0 ,66

J.015 N N S v islá  d o p rav a  suti a  vybour. h m ot za  2 .N P  a  l .P P  nošen ím t 0 ,66

J .0 1 6 N N P řesu n  h m ot pro  o p ravy  a  ú d ržb u  do v ý šk y  6 m t 0 ,66

J .0 1 7 N N O d v o z suti a  v y b o u ran ý ch  h m ot n a  sk lád k u  nebo  m ez isk lád k u  do  20  km  se složen ím t 0 ,66

J .0 1 8 N N P op latek  za  u ložen í n a  sk ládce  (sk lád k o v n é) s tav eb n íh o  o d p ad u  sm ěsn éh o  kód  o d p ad u  170 904 t 0 ,66

J .0 1 9 N N N ak lád án í nebo  p řek lád án í suti a  v y b o u ran ý ch  hm ot t 0 ,66

J .0 2 0 N N O živen í systém u hod 8

J.021 N N V yp raco v án í sku tečné  d o k u m en tace  stavby ks 1

J .022 N N P o m o cn é  stavebn í p ráce hod 12

J.023 N N Š kolen í obslu h y hod 4

J.024 N N R ev ize ks 1

J.025 N N P P V  6%  (p o d ru žn é  p racovn í výk o n y ) ks 1

J .0 2 6 N N M im ostav . d o p rav a  3 ,6%  z do d áv k y ks 1

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



Číslo
položky

Cenová
soustava

Kód
položky

Popis MJ
Položka celkem 

v Kč
Materiál Montáž

Množství
celkem

Celková 

cena v Kč
N =není N =není a=b+c b c d z=a*d

O ddíl:K V enkovní práce - SLP

C ena celkem  za oddíl 31 450,-

E lektrom ontáže

K.001 N N Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2xl,5mm2 m 18 -

M ontáže technologických zařízení pro dopravní stavby

K.002 N N
Kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou AI folií jádro Cu plné izolace foam-skin 
PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,4mm2 m 18 -

Zem ní práce při extr.m ont.pracích

K.003 N N Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1 -

K.004 N N Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 m 12 -

K.005 N N Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m 3 3 -

K.006 N N Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 12 -

K.007 N N Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 12 -

K.008 N N Kabelové lože z písku bez zakrytí š lože do 35 cm m 12 -

K.009 N N
Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

kplt 15 -

K.010 N N Založení trávníku parkového výsevem v rovině m 2 5 -

K.011 N N Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m 2 5 -

K.012 N N Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m 2 5 -

K.013 N N Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg kg 1 -

Průzkum né, geodetické a projektové práce

K.014 N N Průzkumné, geodetické a projektové práce ks 1 -

K.015 N N Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 -

Inženýrská činnost

K.016 N N Koordinační činnost ks 1 -

obchodní tajemství

obchodní tajemství



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list  soupisu, Rekapit ulace členění soupisu prací a jednot livých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací 

pro jednot livé část i soupisu prací ve formátu XLSX.

V sestavě Krycí list  soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou 

profesi.

V sestavě Rekapit ulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny 

bez DPH jednot livých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specif ikace 

k jednot livým položkám soupisu prací.

V jednot livých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z část i materiálu a montáže. Dále jsou zde 

projektantem uvedené počty dané položky, v jednot livých patrech stavby pro jednoznačnou ident if ikaci při realizaci a jejich  celkový součet . Tyto 

položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a 

pořadovým číslem položky

Příslušnost položky do cenové soustavy - je-l i použit a, pokud použita není, je  tato položka 

označena písmenem “N“

Kód položky v dané cenové soustavě - je-l i použita, pokud použita není, je  tato položka 

označena písmenem “N“

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky 

Celková cena za danou položku za 1 MJ 

Cena materiálu za danou položku 

Cena montáže za danou položku 

Celkové množství dané položky v celém objektu 

Množství dané položky v daném pat ře/ část i objektu 

Celková cena za danou položku v celém objektu

Metodika pro zpracování____________________________________________________________________________

Jednot livé sestavy jsou v souboru provázány. Edit ovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole 

neslouží k editaci a nesmí být  jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit  žlutě podbarvená pole:

“Krycí list  soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ 

"Krycí list  soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky 

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky 

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky

Číslo položky

Cenová soustava

Kód

Popis

MJ

Položka celkem v Kč

Materiál

Montáž

Množství celkem 

Množství v "xx" 

Celková cena v Kč



& W  GENERALI
kZT& b . ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojistka

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, 
zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Potvrzujeme, že pojistník

PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves ev. č. 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 26844168
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 28186

má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 706-59435-28

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou:

• PVC OKNA s.r.o.

Nová Ves č.ev. 139, 739 11 Frýdlant  nad Ostravicí, Česká republika, IČO 26844168

• PAV trade s.r.o.
Bezručova 990, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, IČO 28567234

• NH stavby s.r.o.
č.p. 158, 739 41 Palkovice, Česká republika, IČO 28980697 

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných 
podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné 
události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 
majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává:

Pojistná nebezpečí Limit pojistného plnění Spoluúčast Územní rozsah

(v Kč) (v  Kč)
Základní rozsah 20 000 000 1 000 Evropa

Sjednané doložky:

Přehled doložek -  pojistná 
nebezpečí

Sublimit pojistného plnění
(v  Kč)

Spoluúčast
(v  Kč)

Územní rozsah

Doložka 70 -  finanční škody 1 000 000 1 000 Evropa
Doložka 723 -  věci převzaté a 
užívané

1 000 000 1 000 Evropa

Doložka 84 -  křížová odpovědnost 10 000 000 1 000 Evropa

Doložka 111 -  regresní náhrady 10 000 000 1 000 Evropa

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 23. 4. 2019 do 22. 4. 2024.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

V Ostravě, dne

Digit álně podepsal 

M art ina Huserová 

GENERALI Dat um : 2023.01.03 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA 16:24:08 +01 '00'

Martina Huserová
Útvar korporátního obchodu

D ů v ě r n é  /  C o n f id e n t ia l



Příloha č. 4

Seznam  poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

v

„MS Mikulášská, Krnov -  rekonstrukce elektroinstalace44

O bchodní jm éno poddodavatele: -

IČ: -

DIČ: -

Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: -I
Přehled věcného rozsahu plnění: -

Uchazeči NH stavby s.r.o., IČ: 28980697 v době podání nabídky nejsou známi žádní poddodavatelé, 
které by chtěl využít k realizaci Veřejné zakázky.

Ve Frenštátě p.R., dne 22.5.2023

Pavel

Hložek

Digitálně podepsal Pavel Hložek 

DN: c=CZ,

2.5.4.97=NTRCZ-2 898069 7, o=NH 

stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel Hložek, 
sn=Hložek, givenNam e=Pavel, 

serialNumber=P403549

Datum: 2023.05.22 07:17:07 +02'00'

Pavel Hložek, jednatel NH stavby s.r.o.




