
 

        

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU 
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jejíž zadání se v souladu s ust. § 31 zákona neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

Oprava části zelených střech, nátěr 

atiky a výměna parapetů v átriu - 

opakování 
 

 

 

 

 

  

ZADAVATEL: 

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace  
Žižkova 980/55, 616 00 Brno 

         

 

 

SVAZEK 2 
 

 

 

 
 

 
RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno       
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností 

 



 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o 
dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik 
návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž 
doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní 
podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Smlouva o dílo  

č. ………………….. 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková 
organizace 

adresa:  Žižkova 980/55, 616 00 Brno 
zastoupení: Mgr. Petr Kovač, ředitel školy 
IČO: 005 59 008 
DIČ:  CZ00559008    
bankovní spojení:  
č. účtu:  

(dále jen Objednatel) 

 
Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526 
zastoupený:  Pavel Lysek, jednatel společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických .  
IČO: 26255618  
DIČ: CZ26255618 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení:   . 
č. účtu:    
(dále jen Zhotovitel) 

 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy: 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 
„Oprava části zelených střech, nátěr atiky a výměna parapetů v átriu - 
opakování“ (dále také dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací s názvem 
„Gymnázium Matyáše Lercha Brno Oprava části horní zelené střechy“. 
Zpracovatelem Projektové dokumentace je společnost Hexaplan 
International spol. s r.o., se sídlem Jílkova 1537/124, 615 00 Brno, IČO 607 
45 665 a pro nátěr atiky a výměnu parapetů v átriu je rozsah prací vymezen 
v příloze položkového rozpočtu „Specifikace – nátěr atik a výměna parapetů 
v átriu“. 

2.1.3. Součástí díla je i vypracování zjednodušené dokumentace stavby. 
2.1.4. Mimo všechny definované činností jsou součástí předmětu díla i následující 

práce a činnosti: 
2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, tj. všech průzkumů stanovených 



Projektovou dokumentací či závaznými právními předpisy nebo 
normami, 

2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle Projektové 
dokumentace a ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), 

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, přičemž Zhotovitel je povinen na 
vyžádání Objednatele předložit potvrzení o zaplacení tohoto 
poplatku,  

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.), 

2.1.4.9. zajištění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k ochraně návštěvníků, zaměstnanců a žáků školy. 

 
2.2. Zjednodušená dokumentace stavby 

2.2.1. Zjednodušenou dokumentaci stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 
předmětu díla. Zjednodušená dokumentace stavby spočívá výhradně 
v provedení passportu stavby vč. veškerých zakrývaných konstrukcí. 

2.2.2. Zjednodušená dokumentace stavby bude předána Objednateli ve dvou 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jedenkrát v digitální podobě, není-
li dále stanoveno jinak. 

 
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
3.1.2. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne 

nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a 
nejpozději do 10 kalendářních dnů zahájit fyzické provádění stavebních 
prací.  

3.1.3. Prodlení s převzetím staveniště či prodlení s fyzickým zahájením stavebních 
prací (nezaviněně Objednatelem) se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit. 
 

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat kompletní dílo ve lhůtě nejpozději do 

120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
 

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je Gymnázium Matyáše Lercha, na adrese Žižkova 980/55, 

616 00 Brno. 
 

3.4. Prodloužení lhůty pro dokončení díla 
3.4.1. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné z důvodu:  

3.4.1.1. změny rozsahu či povahy díla, 



3.4.1.2. objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ 
v činnosti Zhotovitele,  

3.4.1.3. nepříznivých klimatických podmínek, nepříznivými klimatickými 
podmínkami se myslí výhradně déšť (či sníh), při kterém by mohlo 
dojít k zatečení vody do budovy školy, 

3.4.1.4. výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci 
vyskytovaly. 

3.4.2. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny 
sjednané dle smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a 
předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. 
V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, 
tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví 
v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla 
nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla 
prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

3.4.3. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny 
sjednané dle smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení 
díla. V takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se 
obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla dle rozsahu a povahy víceprací.  

 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny  
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 

výši:     
Cena bez DPH     993 432,47 Kč 
DPH      208 620,82 Kč 
Cena včetně DPH 1 202 053,29 Kč 

 
4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.  

4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace. Pokud 
Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v Položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

 
4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
- v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou 

skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je 
nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

- pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo 
stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla (nebo 
obdobně pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění), 



- pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních 
prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací či Položkovým 
rozpočtem.   

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Stanovení ceny víceprací či méněprací bude provedeno na 
základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy. Pokud položky víceprací v položkovém rozpočtu 
obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení soupisu prací 
(položkového rozpočtu), a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace 
víceprací. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v Položkovém 
rozpočtu a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše 
podle teoretických jednotkových cen v čase a místě obvyklých a tyto budou 
dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se 
smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti 
kalendářních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

 
 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Smluvní strany se dohodly na dílčí, měsíční, úhradě provedených stavebních 

prací. 
5.2.2. Podkladem pro vystavení faktur (daňových dokladů) bude položkový 

rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který bude 
odpovídat nabídkové ceně účastníka uvedené v krycím listu nabídky a v této 
smlouvě o dílo (bod 4.1.). Změna ceny je možná pouze dle podmínek 
uvedených v bodě 4.3. 

5.2.3. Součástí každé faktury bude i soupis skutečně provedených prací. 
5.2.4. Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 90 % sjednané 

ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno Zhotoviteli na základě 
faktury, kterou je oprávněn vystavit nejdříve po předání a převzetí díla a 
odstranění všech vad a nedodělků. 

 
5.3. Lhůty splatnosti: 

5.3.1. Platba proběhne na základě faktur Zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit 
fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě či v případě, že soupis skutečně provedených prací 
nebude odpovídat skutečnosti či bude vykazovat chyby, může objednatel 
fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode 



dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. 

 
5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)        

5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví.  

 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
této smlouvy, 

5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 
 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů  

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro 
dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 14 
kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další 
smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč z ceny za dílo (bez DPH) za patnáctý a 
každý další i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší, jak šedesát 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti kalendářních dnů od Termínu předání a 
převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad  

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do deseti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nevyklizení staveniště  

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla, je 



povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.  

 
7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby 

nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy bude Zhotoviteli doručena písemná 
výzva k převzetí staveniště. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.1.3. Objednatel vyhradí Zhotoviteli na zařízení staveniště pozemek navazující na 
objekt školy o velikosti přibližně 4x20 metrů. Ke staveništi povede zpevněná 
přístupová cesta. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na staveniště umístit standardní informační tabuli o 
velikosti minimálně A1 a dále tabuli o formátu A3, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Obsah a grafická podoba tabulí bude upřesněna při podpisu 
smlouvy. 

 
7.2. Vyklizení staveniště  

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště 
nejpozději do kalendářních 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 

které provádí, stavební deník. 
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod. přístupný 

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a jednou v kopii. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x za 2 
týdny, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků, 
- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 



8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

 
 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát za 14 kalendářních dnů. Objednatel je povinen oznámit konání 
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

 

9. Provádění díla a bezpečnost práce   
9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není 

oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkci TDS. 
 

9.2. Pokyny Objednatele  
9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně pokyny TDS a 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či 
konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři 
dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis 
ve stavebním deníku a zpráva Objednateli elektronickou poštou). 

9.2.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je 
Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též 
videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení 
zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

9.2.5. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole a prověření prací či 
konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3.2. Prostory staveniště (objekt školy) nesmí Zhotovitel využívat k nocování 
pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i případní 
poddodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro provádění díla 
nezbytné. 

9.3.3. Při provádění díla musí zhotovitel zabezpečit průběžné odstraňování odpadů 
(je zakázáno skladovat odpad na staveništi) a provádět denní hrubý úklid 
staveniště.  

 
9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  



9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách objektu, na němž práce provádí 
pořádek a je povinen chránit stávající vybavení v prostorách, kde se 
pracovníci Zhotovitele pohybují. 

 
9.5. Obecné podmínky provádění  

Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně 
obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a 
jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na 
staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré ztížené podmínky 
jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na 
řádné zhotovení stavby. 
Zhotovitel současně potvrzuje, že je mu známa skutečnost, že v průběhu 
realizace stavby bude škola v plném provozu a že je schopen zajistit veškerá 
opatření související s omezujícími opatřeními v důsledku pandemické 
situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní 
opatření související s bezpečností osob a s ochranou majetku v areálu školy. 
Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně. 
 

9.6. Specifické podmínky provádění 
9.6.1. Stavební práce budou probíhat vyjma letních školních prázdnin v období od 

1.7.-31.8.2023 za nepřerušeného provozu školy. Zhotovitel je povinen 
provést taková bezpečnostní opatření, která s maximálně možným efektem 
vyloučí zranění žáků, rodičů, pracovníků či návštěvníků školy. O rozsahu 
nezbytných bezpečnostních opatření se obě smluvní strany dohodnou před 
zahájením stavebních prací. 

9.6.2. Zhotovitel je povinen v rámci organizace práce zabezpečit, aby se 
minimalizovalo střetávání jeho pracovníků se žáky, rodiči, návštěvníky či 
zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu je pohyb pracovníků uvnitř prostor 
budovy školy omezen výhradně na nezbytný přesun materiálu a přesun 
pracovníků Zhotovitele na místo stavby (střechu budovy). 

9.6.3. Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý kalendářní den, a to od 
8:00 do 18:00 hodin. Pokud bude Zhotovitel provádět práce o víkendu, je 
povinen tuto skutečnost sdělit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. 
Objednatel na základě toho zabezpečí přítomnost odpovědné osoby, která 
umožní pracovníkům Zhotovitele přístup do školy.  

9.6.4. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že přístup na střechy je možný pouze 
přes budovu školy, ve které bude probíhat standardní výuka vyjma letních 
školních prázdnin v období od 1.7.-31.8.2023. Z tohoto důvodu bude omezen 
mimo období školních prázdnin od 1.7.-31.8.2023 přesun stavebního 
materiálu a pracovníků Zhotovitele skrze prostory školy. Vstup žáků do školy 
bude probíhat (mimo období školních prázdnin od 1.7.-31.8.2023) zejména 
od 7.00 do 8.00 hod a odchod žáků ze školy bude probíhat převážně od 
13.00 do 16.00 hodin. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel 
zabezpečí navážení (vynesení) potřebného stavebního materiálu výhradně 
mimo tyto hodiny a současně i mimo čas přestávek ve vyučování. Rovněž 



přesun pracovníků Zhotovitele bude v tento čas omezen pouze na nezbytně 
nutné cesty mezi staveništěm a místem provádění tak, aby se 
minimalizovalo střetávání pracovníků Zhotovitele se žáky školy. 

9.6.5. V rámci zařízení staveniště musí Zhotovitel vybudovat vlastní sociální 
zázemní pro své pracovníky či pracovníky svých poddodavatelů. Používání 
sociálních zařízení školy je přísně zakázáno.  

9.6.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle 
hygienických předpisů a přijmout veškerá opatření k maximálnímu omezení 
hlučnosti, prašnosti a otřesů při provádění stavby tak, aby nedocházelo 
k nadbytečnému omezování výuky v přilehlých prostorách. Zhotovitel je 
povinen učinit taková hygienická opatření, která minimalizují negativní vliv 
stavby na provoz školy i na životní prostředí. Zhotovitel bude v této 
souvislosti dbát pokynů a příkazů pověřených pracovníků Objednatele a 
bude je v plné míře je realizovat.  

9.6.7. Pokud budou prováděné stavební práce navazovat nebo jakkoliv se dotýkat 
stávajících konstrukcí budovy, je povinností Zhotovitele zabezpečit ochranu 
stávajících konstrukcí, aby nedošlo k jejich poškození. 

9.6.8. Vzhledem k tomu, že v areálu školy se nachází zpevněné cesty a chodníky a 
udržované travnaté plochy, je Zhotovitel povinen pořídit před zahájením 
prací jejich fotodokumentaci a následně po dokončení stavby uvést veškeré 
plochy do původního stavu. 

9.6.9. V případě, že jsou pokyny projektanta uvedené v projektové dokumentaci 
v rozporu s pokyny výše, platí Smlouva. 

 
9.7. Podmínky odpovědného zadávání 

9.7.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

9.7.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije 
poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském 
řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly 
obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o 
dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.  

9.7.3. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

9.7.4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
 

10. Předání a převzetí díla  
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 



10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však 
není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou 
dokumentaci a doklady dle čl. 2 této smlouvy. 

 
11. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 
11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  
11.1.2. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců začíná běžet 

dnem předání a převzetí díla 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta od počátku ode dne dokončení a 
předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak 
maximálně po dobu 24 měsíců od skončení původní záruční lhůty. 

 
11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 
12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
13. Zajištění závazků zhotovitele 

13.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 
13.1.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení 

předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná 
změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá 
na výši záruky žádný dopad. 



13.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu 
provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě 
převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, až do doby 
odstranění všech vad a nedodělků.  

13.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní 
Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy 
Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není 
oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

13.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen 
sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud 
Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem 
stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení 
smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

13.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu 
plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál 
záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen 
sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud 
Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem 
stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení 
smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

13.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného 
předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou 
bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné 
porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

13.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, 
popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

13.1.8. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky 
na účet Objednatele. 

 
13.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 

13.2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
záručních podmínek ve výši 5 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). 
Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke 
Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad. 

13.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu 
sjednané záruční doby.  

13.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby 



Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či 
jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči 
věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám 
smlouvy. 

13.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději 
v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud 
Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za 
sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo 
odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za 
nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky. 

13.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních 
podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový 
originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných 
podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen 
sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

13.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli 
vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode 
dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který 
nastane později. 

13.2.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky 
na účet Objednatele.  

 
14. Pojištění  

14.1. Pojištění Zhotovitele 
14.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to 
minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.  

14.1.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo 
(bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 

 
14.2. Stavebně-montážní pojištění 

14.2.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, 
které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.  

14.2.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo 
(bez DPH). 

 
14.3. Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

14.3.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, 
aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo 
případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně 
ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů 
odpovídá Zhotovitel. 

14.3.2. Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby 
se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo 
každý člen sdružení musí být pojištěn. 

 
14.4. Doklady o pojištění  

14.4.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých 
příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku 
zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. 



Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou 
dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

14.4.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 
Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy. 

 
14.5. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

14.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 

14.5.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.5.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 
 

 
15. Vyšší moc 

15.1. Definice vyšší moci 
15.1.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně 

znemožňují některé ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z 
povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani 
nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní 
strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy.  

15.1.2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany 
považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, 
občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, 
přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek elektrické 
energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné 
události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze 
zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, 
přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.  

15.1.3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní 
povinnosti, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně 
poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět 
s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana 
povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší 
moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou 
vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti.  

15.1.4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění 
smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či 
minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, 
že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou 
povinnost.  

15.1.5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá 
z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo 
překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním 
smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat.  

15.1.6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší 
moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto 
článku smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění 
smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní 
strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této 
smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní 
povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 



dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně 
překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.  

15.1.7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší 
moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto 
článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší 
moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této 
smlouvy.  

 
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
17. Prohlášení Zhotovitele k mezinárodním sankcím 

17.1. Prohlášení zhotovitele 
Jako zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 

17.1.1. nejsem zhotovitelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % 

přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), 
nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 
nebo b). 

17.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše 
uvedené pod bodem 17.1. písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % 
hodnoty zakázky. 

17.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo 
Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v 
rámci plnění veřejných zakázek. 

17.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo 
ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 
nebo v jejich prospěch. 

 
17.2. Změna v prohlášení zhotovitele 

17.2.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré 
změny proti prohlášení v bodě 17.1. tohoto článku, pokud nastanou 
v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy. 

 
17.3. Nepravdivé informace v prohlášení 

17.3.1. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 
17.1. tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 17.2. 
tohoto článku, sdělí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli a objednatel je 
v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností 
odstoupit. 

17.3.2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne sdělení objednatele dle bodu 17.3.1. tohoto článku, vrátit objednateli 
veškeré finanční prostředky poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy. 



17.3.3. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za 
plnění poskytnuté zhotovitelem do doby odstoupení objednatele od této 
smlouvy, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého 
prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 

 
18. Závěrečná ustanovení 

18.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení 
účastníka podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava části 
zelených střech, nátěr atiky a výměna parapetů v átriu - opakování“. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně 
všech jejích příloh. 

18.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají 
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto 
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento 
případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

18.3. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku. 

18.4. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah 
je zcela srozumitelný. 

18.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
18.6. Smluvní strany se dohodly, že komunikace při plnění smlouvy bude probíhat zejména 

elektronickou formou (elektronická pošta) a veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné 
podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba 
tištěných výstupů. V případě, že to nebude možné, bude v maximální možné míře 
využíván recyklovaný papír nebo papír s podílem recyklovaných vláken. 

18.7. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu 
této smlouvy. 

18.8. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy. 
18.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv 

vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány 
pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

18.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Objednatel. 

18.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
 
 
Přílohy Smlouvy: 

- Položkový rozpočet 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
V Brně, dne     V Brně dne . .  
 

     
Mgr. Petr Kovač 
ředitel školy        
 


