
   

Smlouva o dílo 
ev. č. 1170/2023/SS 

„ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817 v Mělníku – revitalizace 

atria“ 

 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

1. Účastníci 

1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,  

identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051,  

Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800 

zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou, Petrem Kowandou, místostaros-

tou 

kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, 

dále jen „objednatel“ 

1.2. Gartensta plus s.r.o. se sídlem Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 

identifikační číslo 26689472, daňové i. č. CZ26689472, ID datové schránky: jpundvj 

Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 176 633 522 / 0300, 

zastoupen Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel 

kontaktní osoba: Mgr. Jakub Stašek

společnost zapsána v v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, Sp. zn. 

Oddíl C, vložka 87497 

 

 

dále jen „zhotovitel“ 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spo-

čívá v kompletní dodávce stavby ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817 v Mělníku – revi-

talizace atria (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací a dle 

nabídky zhotovitele č. ze dne 21.6.2023, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený 

a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

2.2. Nabídka zhotovitele č. Gartensta plus s.r.o. ze dne 21.6.2023 je účastníky této smlouvy po-

važována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro 

kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

2.3. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, 

prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v roz-

sahu dle článku 2.1 této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňu-

jících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. 

2.4. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném roz-

sahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materi-

álů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných 
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znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, 

potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční 

lhůtě. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je 

povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud 

takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny (bez 

DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel 

uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z ceny díla, již nebude reálné zajistit 

v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, považuje se za přiměřené prodloužení sjednaného ter-

mínu doba 14 dní. 

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.6 této smlouvy a 

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhoto-

vitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 

za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření před-

mětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel 

povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.6 této 

smlouvy. 

2.8. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhlase-
ných dle článku 2.6 a požadovaných dle článku 2.7 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek 
ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. 
Jestliže nedojde k dohodě smluvních stran do 1 měsíce, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

2.9. Předmětem díla je vše to, co je třeba k jeho řádné realizaci a je zejména uvedeno v dokumen-
taci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 21.6.2023 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby 
jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uve-
dených dokumentů. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že dis-

ponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby ne-

zbytné. 

2.11. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Za škody způsobené nedodržením 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci odpovídá zhotovitel.  

2.12. Zhotovitel se zajišťuje zajistit likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a 

uložení na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho likvidace v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů (dále jen „zákon o odpadech“)včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a do-

pravu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad o této li-

kvidaci. 

2.13. Zhotovitel je v souladu s požadavkem objednatele a novelou zákona o zadávání veřejných 

zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 

parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních 

a pracovních práv a životního prostředí. 
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2.14. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní 

podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění 

této smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto podmínek i u svých pod-

dodavatelů. Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu. 

3. Čas a místo plnění 

3.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději  

do dvou měsíců od protokolárního předání staveniště. 

3.2. Účastníci se dohodli na následujících termínech pro zhotovení díla: 

3.2.1. převzetí staveniště – do 7 dnů od podpisu smlouvy, doba realizace bude do 11 

týdnů, maximálně však do 2. 10. 2023 od převzetí staveniště, vyklizení staveniště 

do 1 týdne od ukončení realizace. 

3.3. Vyklizením staveniště se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků 

stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů. 

3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti 

uvedené v poslední větě článku 2.5 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou 

jinak. 

3.5. Dílo je považováno za řádně dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li řádně do-

končeno (včetně všech souvisejících prací a revizí) a objednateli předáno dílo, včetně všech 
součástí, příslušenství a související dokumentace, v souladu s požadavky této smlouvy bez zjev-
ných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, 
který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

3.6. Dílo bude prováděno v místě: Základní škola Jindřicha Matiegky, v ulici Pražské 2817, v 

Mělníku. 

4. Povinnosti zhotovitele při provádění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpověd-

nost. 

4.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbor-

nou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 

provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 

spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 

použití. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy 

včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obou-

stranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 

objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních or-

gánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými 

jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. 

4.4. V případě, že budou stavební práce probíhat za provozu školy, musí Zhotovitel brát zřetel 

na  provoz školy. 

4.1. V případě, že budou stavební práce probíhat za provozu školy, musí Zhotovitel brát 

zřetel na její provoz a pohybu dětí v její blízkosti. 
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5. Cena díla 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků celkově ve výši 4 950 232 Kč bez 

DPH, 5 989 781 Kč s DPH. Faktury budou vystaveny bez DPH. Daň odvede objednatel. 

Celková cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění 

díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

5.1. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 21.6.2023, jejíž 

úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zho-

tovitel výslovně zaručuje. 

5.2. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 

konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele 

díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data koneč-

ného převzetí díla. 

5.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 

a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, vý-

robky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uve-

deny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 

nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumen-

tace. 

5.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní 

dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady souvi-

sející s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k pře-

jímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení 

požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému do-

končení díla v rozsahu dle článku 2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná 

cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 

5.5. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány  

v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem 

výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Po-

kud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

5.6. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem: 

5.6.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stra-

nami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabíd-

kové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu 

zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem: 

5.6.1.1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. vydanými v období realizace těchto 

prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud 

nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS 

Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše 

ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena 

v místě a čase obvyklá, 

5.6.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% 

přirážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele, 

5.6.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství 

km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla, 

5.6.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších 
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nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude 

dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

5.7. Jestliže od podpisu smlouvy dojde v průběhu realizace díla ke zvýšení cen stavebních ma-

teriálů, dopravného, polotovarů a energií o více než 10 %, může zhotovitel cenu díla zvýšit 

o tento rozdíl. V případě snížení těchto cen o více než 10 % může naopak objednatel poža-

dovat snížení ceny o odpovídající rozdíl. Změna cen musí být náležitě dokladována. V po-

chybnostech se má za to, že nárůst cen stavebních materiálů, dopravného, polotovarů a 

energií o více než 10 % založí v právech a povinnostech účastníků zvlášť hrubý nepoměr 

znevýhodněním jedné z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění. 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 

které vystaví zhotovitel. 

6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed-

natelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis prove-

dených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy 

k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor ob-

jednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací 

a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. 

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove-

dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 

k dohodě. 

6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 

považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění. 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z  ceny včetně DPH.  Zbývajících 

10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či ne-

dodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a případné kolaudaci. 

6.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak-

tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve-

dený v záhlaví smlouvy. 

7. Jakost díla 

7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a 

rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použi-

tých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že 

dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté doku-

mentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.  

7.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 

kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objed-

natel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být prove-

dena písemně (či zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže 

se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv 

byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. 

Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodateč-
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ného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud zhotovitel záměrně před vypršením smlu-

vené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objednat právo 

tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zhotovitele došlo 

k záměrnému poškození objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 

předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce 

nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

7.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, zá-

ruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, proto-

koly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, vý-

sledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních pro-

hlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, 

předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

7.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného 

předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 

v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán 

zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 

7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná-

klady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahr-

nuty ve smluvní ceně. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 

jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá vý-

sledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně sta-

novené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1 této smlouvy, které budou zjištěny 

v záruční době, která je stanovena obecně v délce 60 měsíců.  Na konstrukce ložisek pak 60 

měsíců a 120 měsíců na herní prvky a zaručené náhradní díly k těmto prvkům, s výjimkou 

výrobků nebo dodávek, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční 

dobu kratší (minimálně však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data 

oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

8.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 

vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objedna-

telem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených 

touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že 

za vadu odpovídá zhotovitel. 

8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 

zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 

dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 

požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 

neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 

dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se 

počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se 
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má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení ode-

slané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštov-

ního úřadu na podacím lístku. V případě vady havarijní, která může vést ke značným ško-

dám, kdy je nutno situaci řešit ihned, je zhotovitel povinen k odstranění vady přistoupit 

bezodkladně – pokud možno do 24 hodin a danou vadu bezodkladně odstranit a zároveň 

zajistit, že nedojde ke vzniku dalších škod. 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 
článku 8.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objed-
natel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím 
vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhoto-
vitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Objednatel 

je oprávněn vždy přistoupit místo zhotovitele k odstranění vady i během záruční doby, jest-

liže nastane havarijní situace a/nebo v důsledku vady hrozí vznik další újmy, přičemž zho-

tovitel danou vadu neodstraní ihned na výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 
21 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec 
nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této smlouvy. 
Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna bude delší než 5 
kalendářních dnů.  

8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 

ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 

vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

8.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení rekla-

mace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 

ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,-- za každý den a vadu, o který nastoupí 

k odstraňování vady později. 

8.10. O odstranění vady zhotovitelem bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění 

reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a 

ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému 

bylo určeno. 

9. Smluvní sankce 

9.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu při realizaci díla či  zhoto-

vením a předáním díla s řádným vyklizením staveniště, nebo odstraněním vady díla sjed-

návají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla stanovené v článku 

5.1 této smlouvy za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % z celkové ceny díla za každý další 

započatý den prodlení. Jednostranné započtení pohledávek objednatele na úhradu smluv-

ních pokut dle této smlouvy proti pohledávkám zhotovitele se připouští. 

9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve 

výši Kč 1 000 za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši Kč 4 500 za 

každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení. 

9.3. Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště dle této smlouvy sjednávají účastníci smluvní 

pokutu ve výši Kč 2 000 za každý započatý den prodlení. 
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9.4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zho-

tovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účast-

níci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a 

sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno 

právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje. 

10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a 

je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po ce-

lou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, 

včetně závazků poddodavatelů, a to: 

10.1.1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám – toto pojištění bude zajišťovat odškod-

nění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo 

škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase 

realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči 

třetím stranám je minimálně Kč 5 000 000 za pojistnou událost. 

10.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu pří-

slušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 

11. Spolupůsobení objednatele 

11.1. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 

jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotovi-

teli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dosta-

tečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhoto-

vitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost. 

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody 

12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 

článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 

ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předá-

ním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objed-

natelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 

předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této 

smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede 

dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 

s podmínkami smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objedna-

tele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v prů-

běhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povin-

ností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy. 

12.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objedna-

tele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 
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13. Vlastnické právo 

13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí ne-

movité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele 

provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. 

13.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli 

v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům po celou dobu plnění 

smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých pří-

padných poddodavatelských smlouvách. 

14. Vyšší moc 

14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené 

touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okol-

nosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 

jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 

jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

rozumně v dané situaci požadovat. 

14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, 

zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato 

strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 

obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla 

povinná strana již v prodlení. 

14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla 

povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 

že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit. 

15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvá-

žení buď zcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy 

trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

15.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem, kterým se rozumí zejména tyto situace: 

15.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 

nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt. 

15.2.2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kon-

trol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na 

zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů. 

15.2.3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem po-

ruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 

při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s 

plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro da-

nou povinnost tato smlouva nestanoví jinak. 
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15.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává pl-

nění svých povinností daných mu touto smlouvou. 

15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obsta-

rat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu 

se smlouvou. 

15.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlouvy se nedotýká po-

vinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

15.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 

zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o 

odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 

objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak 

uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 

smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části 

do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdr-

žení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních 

závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zho-

toviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se 

smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objedna-

telem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neu-

činí, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 

úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nej-

sou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou. 

15.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písem-

ného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení 

takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, 

pokud není v oznámení stanoveno jinak: 

15.5.1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a slu-

žeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhod-

nutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části. 

15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho sub-

dodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.5.3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy. 

15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této smlouvy předá zhotovitel ob-

jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 

objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 

stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli 

veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 

subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 

objednatele. 

15.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 

této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 

předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze sta-

veniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště. 

15.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 

ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy. 
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15.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 

subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, 

a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.6.3. 

15.7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez ja-

kékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl 

na zhotovitele prohlášen konkurs. 

16. Staveniště a stavební deník 

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým pod-

mínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohod-

nutém v této smlouvě o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen od-

straňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k po-

škození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 

uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a 

řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních 

činností. 

16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořá-

dek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 

odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 

díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, li-

kvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným ob-

jednatelem. 

16.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdů-

vodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést sta-

vební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále 

přístupném místě. 

16.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný zástupce zho-

tovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou před-

mětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhoto-

vitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřed-

nictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo 

zástupce příslušného orgánu státní správy. 

16.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo. 

16.9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případě 

technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve 

stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že 

takový zápis do deníku učinil. 

16.10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního de-

níku víceprací a méněprací veškeré změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méně-

prací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
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dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vznik-

nou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-

li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 

na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 

17. Provádění díla 

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o po-

stupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci 

díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát 

za týden. 

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhoto-

vitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. 

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů 

na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných 

omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do 

areálu staveniště. 

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s pl-

něním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zá-

konů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a 

podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů bu-

dou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně 

platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 

práci a ochraně životního prostředí. 

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání ob-

jednatele povinen doložit. 

17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zho-

tovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro 

realizaci díla objednatelem. 

17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 

náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpev-

něných plochách. 

18. Předání a převzetí díla 

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připra-

veno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 

od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při 

přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 

k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 

převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 7.5 této smlouvy. Bez 

těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
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18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i sou-

pis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objedna-

tel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 

v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 

sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného 

předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o ko-

nečném převzetí díla. 

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel po-

vinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 

díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedoděl-

kem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této 

smlouvě o dílo. 

19. Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

19.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 477/2023/R ze 

dne 26. 6. 2023. 

19.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukro-

moprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci 

podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

19.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této 

smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na 

vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož 

správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

19.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této 

smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout 

nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 

tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 

1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bez-

pečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

19.5. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřed-

nictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 

smlouvy. 

19.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy 

řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy řádně a včas 

splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění pro-

střednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění po-

vinnosti objednatele dle článku 19.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode 

dne, kdy byla tato smlouva uzavřena. 
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20. Oprávnění zástupci smluvních stran 

20.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických i smluv-
ních (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:  

 Martina Neubauerová, 

 TDS Ing. Pavel Dušek, 

20.2. Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“): 

20.2.1. Zástupce technického dozoru stavebníka vykonává činnosti objednatele dle této 
smlouvy za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy. 
Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pra-
vomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, jedná zástupce TDS jménem objed-
natele. 

20.3. Objednatel je oprávněn jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle příslušných 
právních předpisů. V případě jmenování koordinátora bezpečnosti práce je objednatel povinen 
zapsat tuto skutečnost a jméno koordinátora bezpečnosti práce do stavebního deníku. 

20.4. Zhotovitel je povinen umožnit na staveništi výkon technického dozoru stavebníka, činnost ko-
ordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činnost zástupce autorského dozoru pro-
jektanta a poskytnout těmto osobám potřebnou součinnost.  

20.5. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a 
ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.  

20.6. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, k doplnění, 
vč. kontaktů, emailových adres.  

 Stavbyvedoucí: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Pavel Šíp vč. kontaktů, emailových adres 

 Ve věcech smluvních zastupuje Zhotovitele: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, 

k doplnění, vč. kontaktů, emailových adres. 

21. Závěrečná ustanovení 

21.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 

21.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-

li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 

ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení při-

jato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci 

se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

21.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před-

pisy.  

21.4. Účastníci se dohodli na tom, že místně příslušným soudem je soud příslušný dle sídla ob-

jednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu. 

21.5. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ne-

použijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

21.6. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této 

smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně ne-

výhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 

s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
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21.7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo-

vaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou než 

písemnou. 

21.8. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku vý-

slovně přebírá nebezpečí změny okolností. 

21.1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána za-

ručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-

tech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elek-

tronickými podpisy. 

22. Přílohy 

22.1. Příloha č. 1: Výkaz výměr zhotovitele ze dne 21.6.2023 

22.2. Příloha č. 2: Harmonogram prací 

 

V Mělníku, viz datum digit.podpisu  V Praze, viz datum digit.podpisu 

Petr Kowanda     Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek 

místostarosta města Mělník    jednatel Gartensta plus s.r.o. 



Číslo výrobku Název

Měrná 

jednotk

a

Množst

ví

Jednotková 

cena
Cena celkem DPH Cena včetně DPH

HERNÍ PRVKY HERNÍ A SPORTOVNÍ PRVKY KOMPAN / DODÁVKA + MONTÁŽ

Herní prvek - balanc a síla kpl 1 142 425 Kč 142 425 Kč 29 909 Kč 172 334 Kč
Točidlo kpl 2 27 378 Kč 54 756 Kč 11 499 Kč 66 255 Kč
Točidlo - talíř barva červená kpl 1 34 520 Kč 34 520 Kč 7 249 Kč 41 769 Kč
Točidlo - zakřivená tyč kpl 1 36 813 Kč 36 813 Kč 7 731 Kč 44 544 Kč
HERNÍ PRVEK POLLUX kpl 1 695 279 Kč 695 279 Kč 146 009 Kč 841 288 Kč
Točidlo - talíř barva modrá kpl 1 34 520 Kč 34 520 Kč 7 249 Kč 41 769 Kč
Dynamický surf kpl 1 101 268 Kč 101 268 Kč 21 266 Kč 122 534 Kč
Multičasovač kpl 1 49 500 Kč 49 500 Kč 10 395 Kč 59 895 Kč
Překážky přelez_podlez kpl 1 71 914 Kč 71 914 Kč 15 102 Kč 87 016 Kč
Nášlapníkový set kpl 3 26 189 Kč 78 567 Kč 16 499 Kč 95 066 Kč
Balanční dráha kpl 1 57 770 Kč 57 770 Kč 12 132 Kč 69 902 Kč
Fit komplet kpl 1 269 760 Kč 269 760 Kč 56 650 Kč 326 410 Kč

VÝČET 2D/3D PRVKŮ

-- Betonová duna s povrchem z EPDM. Rozměry: 3 700 x 1 900 x 600 mm kpl 1 65 000 Kč 65 000 Kč 13 650 Kč 78 650 Kč

-- Betonová duna s povrchem z EPDM. Rozměry: 4 100 x 1 600 x 500 mm kpl 1 48 300 Kč 48 300 Kč 10 143 Kč 58 443 Kč

SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY, STAVEBNÍ PRÁCE

Vyměření, výkop a betonáž základových patek herních a workout prvků kpl 1 85 000 Kč 85 000 Kč 17 850 Kč 102 850 Kč
Příprava podkladu pod pryžový povrch - sanace stávajícího podkladu, drenážní vrty m2 578 425 Kč 245 650 Kč 51 587 Kč 297 237 Kč
Instalace ocelové pásoviny 5mm bm 160 525 Kč 84 000 Kč 17 640 Kč 101 640 Kč
Přesun hmot a materiálu kpl 1 45 000 Kč 45 000 Kč 9 450 Kč 54 450 Kč
DOPADOVÉ PLOCHY

Litý pryžový povrch (EPDM) s aromatickým pojivem, barevnost m2 110 2 590 Kč 284 900 Kč 59 829 Kč 344 729 Kč
Litý pryžový povrch (EPDM) s aromatickým pojivem, barevnost: dle návrhu m2 200 2 590 Kč 518 000 Kč 108 780 Kč 626 780 Kč
Litý pryžový povrch (EPDM) s aromatickým pojivem, barevnost: dle návrhu m2 27 2 590 Kč 69 930 Kč 14 685 Kč 84 615 Kč
Litý pryžový povrch (EPDM) s aromatickým pojivem, barevnost: dle návrhu m2 148 2 590 Kč 383 320 Kč 80 497 Kč 463 817 Kč
Litý pryžový povrch (EPDM) s aromatickým pojivem, barevnost: dle návrhu m2 93 2 590 Kč 240 870 Kč 50 583 Kč 291 453 Kč

*EPDM 11mm, SBR dle CFH, zakončení ke stávající obrubě.

Příprava podkladu pod kamenný koberec vč. Penetrace, drenážních vrtů a instalace m2 480 1 484 Kč 712 320 Kč 149 587 Kč 861 907 Kč
Betonová zídka s povrchovou úpravou formou kamenného koberce c.d.51m v. 450mm kpl 1 290 000 Kč 290 000 Kč 60 900 Kč 350 900 Kč
Kačírek zasazen do plastových stabilizátorů m2 43 1 450 Kč 62 350 Kč 13 094 Kč 75 444 Kč
Drenážní dlažba 150x150x60mm m2 130 1 450 Kč 188 500 Kč 39 585 Kč 228 085 Kč

CELKOVÁ CENA 4 950 232 Kč 1 039 549 Kč 5 989 781 Kč

Vystavil/a:

Rekonstrukce atria ZŠ Mělník - ZŠ Jindřicha Matiegky
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ID
VIII. 2023 - SRPEN

Zahájení Dokončení
VII. 2023 - ČERVENEC IX. 2023 - ZÁŘI X. 2023 - ŘÍJEN

Předání díla 

Název úkolu: Doba 

trvání

Zemní práce

Převzetí staveniště 

Zařízení staveniště - mobilní oplocení, mobilní wc

Příprava podkladů vč. podsypu a vybudování základů 

Montáž  a instalace  vybavení

Terénní úpravy

Generální úklid stavby 

Ostatní konstrukce - kamenný koberec

Dopadové plochy




