



# Zadání stavby „EOV výjezd z vozovny Hloubětín“

## SO 22 Elektrické ovládání a ohřev výměn



## Další požadavky



### **Termíny (informace pro potřeby výběru zhotovitele projektu):**

- odevzdání čistopisu PD (včetně dokladové části) do 12 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy
- zajištění autorského dozoru do 31. 12. 2025