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Příloha č. 2 
 
 

Smlouva o dílo 
číslo objednatele: NPÚ- NPU-440/39243/2023 

                                            číslo zhotovitele:   4008H1230033 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„Smlouva“) 

 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou  
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710   
zástupce pro věcná jednání (investiční referent):  (dále jen „Zástupce objednatele“) 
 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 
a 

 
 
obchodní firma   Gardenline s.r.o. 
se sídlem   Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435 
Zastoupena:  jednatelem  
Bankovní spojení:  
zástupce pro věcná jednání:    
 
 
(dále jen „Vedoucí společník zhotovitele“) 
 
 
a 
 
 
obchodní firma   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem   K Vápence 2667, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
Zastoupena: , prokuristou  
Bankovní spojení:  
zástupce pro věcná jednání: .  
 
(dále jen „Druhý společník zhotovitele“) 
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Příloha č. 2

Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ- NPU-440/39243/2023

číslo zhotovitele: 4008H1230033

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násI. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen
„Smlouva”)

Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: cZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupen: Ing. arch. Naděždou GorckOvou, generální ředitelkou
bankovní Spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710
Zástupce pro věcná jednání (investiční referent): (dá/e jen „Zástupce objednatele ”)

(dále jen „Objednatel")

a

obchodní firma Gardenline S.r.o.
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 DIČ: c227263827
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 21435
Zastoupena: ,jednate|em
Bankovní Spojení:
Zástupce pro věcná jednání:

(dále jen „Vedoucí společník Zhotovitele")

a

obchodní firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.
se sídlem K Vápence 2667, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: c225253361
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Zastoupena: , prokuristou
Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání: .

(dále jen „Druhý společník Zhotovitele")
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Preambule 
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“ nebo „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému 
NEN č. N006/23/V00012991 a pod názvem: NPÚ SZ Zákupy – stabilizace vodního režimu 
Hospodářského dvora – dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny 
(dále jen „Veřejná zakázka“). 

2. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou 
znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální 
součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem 
odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat 
od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná 
odborná péče“). 

 
 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ 

SZ Zákupy – stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora – dešťová kanalizace, zpevněné 
plochy, odvodnění a restaurování kašny“ specifikované podrobněji v dalších částech této 
Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet – oceněný výkaz výměr, a dále v dokumentech, které 
byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci: 

- projektové dokumentaci zpracované , autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské, stavby, ČKAIT - 0601523 

- EXPERT Ateliér s.r.o., Ciolkovského 853/1, Praha, IČ: 27941698; 

a v závazných dokumentech k realizaci stavby: 
- Územního rozhodnutí, stavebního rozhodnutí Městského úřadu Zákupy, č.j. 

MUZ/1044/2021 ze dne 07.05.2021 

- Závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu č.j.: KULK 23614/2021, KSCR 44/2021 ze 06.04.2021  

- Závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu č.j.: KULK 80913/2022, KSCR 307/2022 ze 31. 10 2022 

(dále jen „Dílo"); Projektová dokumentace a závazné dokumenty k realizaci stavby dále 
označovány jako „Technické zadání“.  

Dílo zahrnuje zejména následující práce: 

i. stavební práce: 
 obnova venkovní plochy (kamenné výdlažby a terénní úpravy, původní 

odvodňovací kanály) 
 vybudování nových inženýrských sítí – odvodnění dešťových vod,  
 částečně zpevněná obslužná komunikace, 
 další práce uvedené v Technickém zadání nebo Rozpočtu.  

ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 
„Projektování“), a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě na CD nebo na flash disku: 
 Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, resp. prováděcím 
předpisem platným a účinným ke dni předání Díla, 

 bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla 
s realizačním projektem; v případě změn Díla oproti realizačnímu projektu 
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Preambule
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení k veřejné zakázce Zadávané dle

Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“ nebo „ZZVZ”). Veřejná Zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému
NEN č. N006/23/V00012991 a pod názvem: NPÚ SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu
Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny
(dále jen „Veřejná zakázka").

2. Strany musí při realizaci Veřejné Zakázky jednat poctivě a s řádnou Odbornou péčí, s potřebnou
Znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální
součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou Odbornou péčíje provádění činnosti Způsobem
Odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze Očekávat
Od osoby se zkušenostmi na Zakázce Obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná

ıv uodborná pece ).

1. Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ

SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné
plochy, Odvodnění a restaurování kašny" specifikované podrobněji v dalších částech této
Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet - oceněný výkaz výměr, a dále v dokumentech, které
byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci:

- projektové dokumentaci zpracované , autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské, stavby, ČKAIT - 0601523

- EXPERT Ateliér s.r.0., Ciolkovského 853/1, Praha, IČ: 27941698;

a v Závazných dokumentech k realizaci Stavby:
- Územního rozhodnutí, stavebního rozhodnutí Městského úřadu Zákupy, č.j.

MUZ/lO44/2021 Ze dne 07.05.2021

- Závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu č.j.: KULK 23614/2021, KSCR 44/2021 Ze 06.04.2021

- Závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu č.j.: KULK 80913/2022, KSCR 307/2022 Ze 31. 10 2022

(dále jen „Dílo"),' Projektová dokumentace a závazné dokumenty k realizaci stavby dále
Označovány jako „Technické zadání".
Dílo zahrnuje zejména následující práce:

i. stavební práce:
> obnova venkovní plochy (kamenné výd|ažby a terénní úpravy, původní

odvodňovací kanály)
> vybudování nových inženýrských sítí- odvodnění dešťových vod,
> částečně Zpevněná obslužná komunikace,
> další práce uvedené v Technickém zadání nebo Rozpočtu.

ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen
„Projektování"), a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a 1× v elektronické
podobě na CD nebo na flash disku:

> Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména
vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve Znění
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, resp. prováděcím
předpisem platným a účinným ke dni předání Díla,

> bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla
sreaIiZačním projektem; v případě Změn Díla Oproti realizačnímu projektu
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provedených v souladu s touto Smlouvou, budou všechny tyto změny zachyceny 
v Projektování; 

iii. restaurování, tj. odborné restaurátorské práce (dále jen „Restaurování“), které 
zahrnuje: 
 zpracování záměru restaurování, technického a technologického postupu, 

návrhu konečného výtvarného řešení a grafické podklady, 
 provedení průzkumných a výzkumných prací a jejich dokumentaci, 
 restaurování kamenné kašny, 
 zpracování závěrečné restaurátorské zprávy v rozsahu podle § 10 odst. 4 

vyhlášky č. 66/1988 Sb., o provedení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. 

1.2. Objednatel musí převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.4. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu 
uvedenou v této Smlouvě. 

1.3. Místem provedení Díla jsou objekty a pozemky v areálu národní kulturní památky Státní zámek 
Zákupy, Borská 1. 471 23 Zákupy, pozemky parcelní číslo 275, 276, 277, 272, 271, 262/1, 262/2, 
262/4 katastrální území Zákupy, obec Zákupy (dále označováno jako „Staveniště“ nebo 
„Objekt“).  

1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité národní kulturní památce a je 
povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit. 
 
 
 

2. Podmínky provádění Díla  
2.1. Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování a Restaurování v rozsahu 

specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou 
odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou 
a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby TDS nebo 
koordinátora BOZP. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá 
Zhotoviteli příslušná stavební povolení/ohlášení, závazná stanoviska dotčených orgánů, včetně 
všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici 
v rámci zadávacího postupu k Veřejné zakázce. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a 
ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv 
na jeho plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok 
(zejména nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení Smluvní ceny nebo 
nárok na úhradu jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě 
provádění Díla nebo jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost 
před zahájením provádění Díla dostatečně seznámit a neučinil tak.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu 
dle této Smlouvy.  

2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání 
a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, 
ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro Projektování a Restaurování, provedení Díla a 
odstranění všech vad. 

2.6. Zhotovitel musí učinit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré 
licence požadované příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto 
Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění všech vad, nejsou-li již obsaženy v Technickém 
zadání, a to vyjma např. záborů, přeložek, které zajišťuje a hradí Objednatel.  
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zadání, a to vyjma např. Záborů, přeložek, které zajišťuje a hradí Objednatel.
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2.7. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných 
pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. 

2.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru 
Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 
příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy. 

2.9. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly 
zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo 
překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně; Zástupce Zhotovitele je oprávněn 
v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace. Fotodokumentaci 
(roztříděnou a řádně označenou) Zhotovitel předá Objednateli na CD nebo na flash disku při 
předání Díla. 

2.10. Zhotovitel je povinen k: 
 zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

 předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém 
jazyce, 

 k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a 
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,  

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 společně s Projektováním k předání i dodavatelské výrobní, dílenské, výrobně – 
technické a montážní dokumentace opatřená razítkem a podpisem osoby, která 
dokumentaci vyhotovila. 

2.11. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména: 
 zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární 

ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění 
skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, 
zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení 
staveniště včetně úhrady poplatků; 

 dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit 
přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob; 

 zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob; 

 zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti 
vyloučeno povahou Díla; 

 zajistit staveništní přípojné body energií, zřídit podružné odběrné místo pro jejich 
měření, zajistit úhradu těchto energií, dále zajistit vybudování, provoz, údržbu 
a likvidaci staveništních přípojek; úhrada energií bude vyúčtována Objednatelem 
v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou 
vystavenou Objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání;  

 zajistit vytýčení inženýrských sítí na Staveništi, geometrické a geodetické zaměření 
stavby, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla, 

 zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí; 
 přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze 

po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, 
které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní 
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které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní 

2.7.

2.8.

2.9.

Postupy Výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných
pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru
Staveniště a zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle
příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické
předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z Oblasti Ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.
Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly
zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo
překrytím Stavebních prvků, a to minimálně 1× týdně; Zástupce Zhotovitele je oprávněn
v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace. Fotodokumentaci
(roztříděnou a řádně označenou) Zhotovitel předá Objednatelì na CD nebo na flash disku při
předání Díla.

2.10. Zhotovitel je povinen k:
> zajištěnívšech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
péče O nepředaně objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

> předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů,
předepsaných Ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém
jazyce,

> k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv,
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

> zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

> společně sProjektováním k předání i dodavatelské výrobní, dílenské, výrobně -
technické a montážní dokumentace opatřená razítkem a podpisem osoby, která
dokumentaci vyhotovila.

2.11. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména:
> zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární

ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění
skládek a mezìskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot,
zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení
staveniště včetně úhrady poplatků;

> dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit
přiměřeně úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;

> zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob;

> zajistit Ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti
vyloučeno povahou Díla;

> zajistit staveništní přípojné body energií, zřídit podružné odběrné místo pro jejich
měření, zajistit úhradu těchto energií, dále zajistit vybudování, provoz, údržbu
alikvidaci staveništních přípojek; úhrada energií bude vyúčtována Objednatelem
v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou
vystavenou Objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání;

> zajistit vytýčení inženýrských sítí na Staveništi, geometrické a geodetické zaměření
stavby, není-li splněnítéto povinnosti vyloučeno povahou Díla,

> zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí;
> přijmout veškerá opatření k ochraně všech Složek životního prostředí, která lze

po Zhotovitelì rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie,
které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivé neovlivňují životní
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prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily 
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí; 

 uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak 
mu to ukládá realizační projektová dokumentace, popř. do původního stavu se 
zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení 
Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům 
písemným dokladem; 

 zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude 
zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. 

2.12. Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit 
případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné 
Zhotoviteli. 

2.13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a 
umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti 
koordinátora BOZP. 

2.14. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí 
činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto 
škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými 
odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.  
 
 
 

3. Kontrola provádění Díla 
3.1. Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění 

Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci 
objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele 
s postupem provádění Díla. 

3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším 
postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné 
výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede 
dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele 
dohodnuto jinak. 

3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele 
v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že 
byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit. 

3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání 
zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto 
zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení 
a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem 
dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane 
od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly 
za přítomnosti Zástupce objednatele. 
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2.13.

2.14.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na Okolí;

> uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, Objektů a Zařízení do stavu tak, jak
mu to ukládá realizační projektová dokumentace, popř. do původního stavu se
zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení
Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům
písemným dokladem;

> zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude
zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který
umožní Okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany
Objednatele.

Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit
případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné
Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen Spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a
umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti
koordinátora BOZP.
Zhotovitel je v plné míře Odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí
činností nebo činnostíjiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto
škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými
odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

3. Kontrola provádění Díla
Zástupce Objednatele, Osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění
Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci
Objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a Seznámit Zástupce objednatele
s postupem provádění Díla.
Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším
postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebojiné
výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede
dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele
dohodnutojinak.
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce Objednatele
v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že
byly provedeny řádně. Veškeré náklady Obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně Splní veškeré
stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části
Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.
O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost,
musí strany vyhotovit zápis S uvedením způsobu nápravy a lhůty kjejímu provedení.
Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání
zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto
zkouškách poskytnout Zástupci Objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení
a personál pro jejich provedení. Pokud Se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem
dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane
Od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly
za přítomnosti Zástupce objednatele.
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3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem 
úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo 
dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel 
požaduje jinak. 

3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou 
v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může 
s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a 
odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně 
takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané 
části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, 
může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. 

3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí 
účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem 
objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření 
Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem 
zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, 
o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž 
přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis 
z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho 
čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu 
nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 
 
 
 

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách: 

4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran; 

4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště; 
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; 
4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne 

vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat 
pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či 
nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla. 

4.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
aktualizovaný harmonogram provádění díla (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v 
editovatelné podobě). Harmonogram (včetně aktualizovaného) musí obsahovat zejména: 

- Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,  
- Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou, 
- dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v 

jednotlivých měsících provádění Díla, 
V harmonogramu musí být zohledněny případné objednací, dodavatelské a poddodavatelské 
lhůty souvisejících dodávek technologií, případné správní lhůty a ostatní záležitosti vyplývající 
z předmětu plnění díla.   
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úspěšně provedeny všechny Zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo
dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel
požadujejinak.
Zjistí-li Zástupce objednatele, Že jakákoli práce, materiál nebo technologické Zařízení nejsou
vsouladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může
s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a
Odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně
takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k Odstranění a novému provedení dané
části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní,
může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
Zhotovitele.
Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí
účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem
Objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
Účelem kontrolního dne je Zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele Z věcného a časového
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na Opatření či jiná vyjádření
Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění
závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
Jednání kontrolního dne vede Osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem
zhotovitele dohodnuto jinak.
Z jednání kontrolního dne se pořizuje Zápis, v němž jsou Zaznamenány všechny Skutečnosti,
Ojejichž zaznamenání alespoň jedna Ze stran požádá. Prezenční listinu Z kontrolního dne, jejíž
přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí Svým podpisem. Zápis
z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce Zhotovitele a jeho
čistopis bude zaslán Zúčastněným stranám; zápis se považuje Za odsOuhlasený, pOkud k němu
nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů Od jeho doručení.

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje provést DílO v následujících lhůtách:

4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této
Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pOříZen protokol podepsaný
oprávněnými zástupci obou stran;

4.1.2. Lhůta pro Zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště;
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;
4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů Ode dne

vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je Oprávněn na Staveništi ponechat
pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či
nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla.

Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
aktualizovaný harmonogram provádění díla (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v
editovatelné podobě). Harmonogram (včetně aktualizovaného) musíobsahovat zejména:

- Den/lhůtu pro Zahájení provádění Díla,
- Dobu pro dokončení Díla v Souladu se Smlouvou,
- dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v

jednotlivých měsících provádění Díla,
V harmonogramu musí být zohledněny případné Objednací, dodavatelské a poddodavatelskě
lhůty souvisejících dodávek technologií, případně správní lhůty a Ostatní záležitosti vyplývající
z předmětu plnění díla.
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Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je 
Zhotovitel povinen do 5 dnů od jejich doručení zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně 
předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí 
harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. 

4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. 
Smlouvy. 

4.4. Dílo je dokončeno, pokud: 
a) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení 

přejímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých 
nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich 
odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu 
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat; 

b) Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení, 
závěrečnou restaurátorskou zprávu, manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém 
zadání; 

c) Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno ve Smlouvě 
nebo v Technickém zadání). 

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 
10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí 
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4.6. Zástupce objednatele musí do 5 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:  
a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo 

Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně doby pro jejich odstranění; 

b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí 
v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za 
dokončené pro účely jeho převzetí. 

4.7. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou 
podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání 
podstatným způsobem omezovat. 

4.8. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy 
mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost. 
4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 
4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:  

a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže 
ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a 
kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně; 

b) zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti 
za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy 
Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla 
Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě); 

c) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek 
a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo 
Dílo, včetně klimatických podmínek mimořádně nepříznivých, které jsou zaznamenané 
na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou 
odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce 
nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající 
s Řádnou odbornou péči přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel 
Objednateli řádné a bezodkladné oznámení; za mimořádně nepříznivé klimatické 
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4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost. 
4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 
4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:  

a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže 
ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a 
kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně; 

b) zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti 
za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy 
Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla 
Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě); 

c) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek 
a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo 
Dílo, včetně klimatických podmínek mimořádně nepříznivých, které jsou zaznamenané 
na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou 
odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce 
nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající 
s Řádnou odbornou péči přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel 
Objednateli řádné a bezodkladné oznámení; za mimořádně nepříznivé klimatické 

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je
Zhotovitel povinen do 5 dnů od jejich doručení zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně
předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí
harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6.
Smlouvy.
Dílo je dokončeno, pokud:

a) byly provedeny veškeré práce v Souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení
přejímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých
nebo drobných vad a nedodělků, které samy o Sobě ani ve spojení sjinými do jejich
odstranění nebudou podstatným Způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;

b) Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení,
závěrečnou restaurátorskou Zprávu, manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém
zadánü

c) Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno ve Smlouvě
nebo v Technickém Zadání).

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň
10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí
ijiné osoby, jejichž účast pokládá Za nezbytnou.
Zástupce objednatele musí do 5 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:

a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo
Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky
včetně doby pro jejich odstranění;

b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí
v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za
dokončené pro účelyjeho převzetí.

Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou
podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání
podstatným způsobem omezovat.
Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy
mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.
Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost.

4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ
4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto Skutečnosti:

a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou Smluvní strana nemůže
ovlivnit, proti které smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením
Smlouvy, které Se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a
kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně;

b) zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti
za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy
Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla
Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě);

c) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek
a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo
Dílo, včetně klimatických podmínek mimořádně nepříznivých, kteréjsou zaznamenané
na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou
odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce
nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající
s Řádnou odbornou péči přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel
Objednateli řádné a bezodkladné oznámení; za mimořádně nepříznivé klimatické
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podmínky se považuje pro účely Smlouvy např. extrémní dlouhodobě trvající srážkový 
úhrn [mm] oproti dlouhodobému srážkového normálu [mm] v daném místě a čase dle 
údajů Českého hydrometeorologického ústavu či extrémní dlouhodobě trvající teplotní 
výkyvy [◦C] oproti dlouhodobému normálu teploty vzduchu v daném místě a čase dle 
údajů Českého hydrometeorologického ústavu; 

d) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem 
orgánu veřejné moci; 

může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) 
učiněného nejpozději do 14 dnů poté, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události 
nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro 
dokončení Díla (dále jen „Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla“).  

4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém 
oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného 
postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit 
Dobu pro dokončení.  

4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla posoudit a  
a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby 

pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro 
strany závazná a konečná; 

b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou 
péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, 
kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla 
odmítnout s podrobným zdůvodněním. 

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující 
obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ 
nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za 
odmítnutý. 

4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, 
která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě 
platí, že se nároku vzdala. 

4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez 
ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou 
ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení 
Doby pro dokončení Díla konečným a závazným. 

4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. 
vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle 
odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, 
v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, 
které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se 
prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle 
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 
222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy. 

4.12. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď 
samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto 
odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.  
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podmínky se považuje pro účely Smlouvy např. extrémní dlouhodobě trvající srážkový 
úhrn [mm] oproti dlouhodobému srážkového normálu [mm] v daném místě a čase dle 
údajů Českého hydrometeorologického ústavu či extrémní dlouhodobě trvající teplotní 
výkyvy [◦C] oproti dlouhodobému normálu teploty vzduchu v daném místě a čase dle 
údajů Českého hydrometeorologického ústavu; 

d) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem 
orgánu veřejné moci; 

může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) 
učiněného nejpozději do 14 dnů poté, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události 
nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro 
dokončení Díla (dále jen „Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla“).  

4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém 
oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného 
postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit 
Dobu pro dokončení.  

4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla posoudit a  
a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby 

pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro 
strany závazná a konečná; 

b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou 
péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, 
kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla 
odmítnout s podrobným zdůvodněním. 

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující 
obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ 
nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za 
odmítnutý. 

4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, 
která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě 
platí, že se nároku vzdala. 

4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez 
ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou 
ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení 
Doby pro dokončení Díla konečným a závazným. 

4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. 
vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle 
odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, 
v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, 
které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se 
prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle 
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 
222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy. 

4.12. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď 
samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto 
odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.  

podmínky se považuje prO účely Smlouvy např. extrémní dlouhodobě trvající srážkový
úhrn [mm] Oproti dlouhodobému srážkového normálu [mm] v daném místě a čase dle
údajů Českého hydrometeorologického ústavu či extrémní dlouhodobě trvajícíteplotní
výkyvy [OC] oproti dlouhodobému normálu teploty vzduchu v daném místě a čase dle
údajů Českého hydrometeorologického ústavu;

d) jakékoli Zpoždění nebo ztížené podmínky Zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem
orgánu veřejné moci;

může Zhotovitel na Základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele)
učiněného nejpozději do 14 dnů poté, co zjistil nebo měl Zjistit, že došlo ke vzniku události
nebo okolnosti mající iv na DObu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro
dokončení Díla (dále jen „Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla").

4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém
oznámení prokázat, že působení události nebo OkOlnosti Zapříčinilo zpoždění plánovaného
postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit
Dobu pro dokončení.

4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení Oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení
Díla posoudit a
a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody O rozsahu Claimu na prodloužení Doby

pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je prO
strany závazná a konečná;

b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou
péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla,
kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla
odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Objednatel vyhotoví bez Zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující
obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na
prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/
nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za
odmítnutý.

4.10.4. Pokud strana nesouhlasís určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení
Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po Okamžiku účinnosti určeníči odmítnutí Claimu na
prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana,
která podala oznámení O nesouhlasu s určením či Odmítnutím Claimu na prodloužení Doby
pro dokončení Díla, může následně postoupit spOr příslušnému soudu; v opačném případě
platí, že se nároku vzdala.

4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby prO dokončení Díla je pro strany závazné bez

4.11.

4.12.

ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno Oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou
ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby
pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, Stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení
Doby pro dokončení Díla konečným a závazným.

Má-li prodloužení Doby pro dOkOnčení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např.
vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel Oprávněn spolu s písemným oznámením dle
Odstavce 4.10.1. tohotO článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu,
v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačníhO nároku a předložit vyčíslení částky,
které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou p|atbu”); v takovém případě se
prOlužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou Změnu závazku ze Smlouvy dle
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kOmpenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. §
222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy.
Jestliže Zhotovitel nedá Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla bud
samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto
Odstavcem 4.10.1. tOhOtO článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení
Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.

ı
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5. Smluvní cena a platební podmínky 
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen 

uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet: 
 v celkové výši 17 725 123,00 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“) 
 v celkové výši 21 447 398,83 Kč vč. DPH 

5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné 
sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. 

5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu 
licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.  

5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. 
5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.  
5.6. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní 

hodnoty prováděného Díla oceněné podle odstavce 1 ve spojení s odstavcem 7 tohoto článku 
Smlouvy při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

5.7. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci 
každého měsíce vyúčtování vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce 
objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit 
vyúčtování částky způsobilé k zaplacení či vrátit zpět s připomínkami. 

5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování. 
5.9. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí 

Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli 
bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.  

5.10. Faktura – daňový doklad – musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (údaj, že se jedná 
o projekt v rámci: NPÚ SZ Zákupy – stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora – dešťová 

kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny) a náležitosti řádného daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti 
vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.  
5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí 

z této Smlouvy. 
5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v 
registru nespolehlivých plátců DPH.  

5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy 
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby 
objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. 
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5. Smluvní cena a platební podmínky
Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, Oceněné na základě jednotkových cen
uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet:

> v celkové výši 17 725 123,00 Kč („Smluvnícena"); Smluvní cena nezahrnuje daň Z přidané
hodnoty (dále jen „DPH")

> v celkové výši 21 447 398,83 Kč vč. DPH
DPH bude stanovena a hrazena v souladu S právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné
sazby daně z přidané hodnoty, a to O částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.
Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla,
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu
licenčního ujednání a Ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny Okolností.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
a tO pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.
Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní
hodnoty prováděného Díla oceněné podle Odstavce 1 ve spojení s Odstavcem 7 tohoto článku
Smlouvy při zohledněníjakýchkoli přípočtů a Odpočtů, které mohou být splatné.
Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci
každého měsíce vyúčtování vykazující částky, které považuje za Oprávněné. Zástupce
Objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu Od jeho doručení posoudit a Odsouhlasit
vyúčtování částky způsobilé k zaplacení či vrátit zpět s připomínkami.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasenívyúčtování.
Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po Odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí
Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů Od data, kdy Objednateli
bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.
Faktura - daňový doklad - musí Splňovat smlouvou stanovené náležitosti (údaj, že se jedná
O projekt v rámci: NPÚ SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová
kanalizace, Zpevněné plochy, Odvodnění a restaurování kašny) a náležitosti řádného daňového
dokladu podle příslušných právních předpisů,jinakje Objednatel Oprávněn jej do data splatnosti
vrátit stím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem
splatnosti. Vtakovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Na každé faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.
Objednatel může jednostranně zapOčíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí
z této Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a neníveden v
registru nespolehlivých plátců DPH.
Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č.235/2004
Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel Stane
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost Oznámit Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů Ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž Oznámením se rozumí den, kdy
Objednatel předmětnou informaci prokazatelně Obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby
Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže
zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců
DPH.
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6. Pojištění  
6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč.  

6.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, 
která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na Díle nebo 
Objektu. Pojistná částka musí být sjednána nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž 
spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně 
tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, 
staveništní nehody s následkem škod na díle nebo Objektu či na pronajatých věcech, materiálu, 
případně stavebních strojích, pád věci.  

6.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 
Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla. 

6.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel 
Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.  

6.5. Pokud Zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou požadovanou 
dobu dle této Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má 
Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně 
za každé jednotlivé nedoložení pojištění. 
 

 
 

7. Stavební deník 
7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 

183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost 
se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.  

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy 
do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události 
nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 
veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 
U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět 
nejdéle za období jednoho pracovního týdne. 

7.3. Stavební deník 
a) se vede ode dne předání a převzetí Staveniště do dne dokončení Díla, popřípadě do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným 
osobám, a to v elektronické podobě nebo v případě analogové formy v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele, 
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

7.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim 
Objednatel nebo jím pověřená osoba (Zástupce objednatele, osoba TDS nebo osoba vykonávající 
autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko 
či jiné připomínky); toto je Objednatel nebo jím pověřená osoba povinna učinit do 5 dnů od 
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6. Pojištění  
6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč.  

6.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, 
která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na Díle nebo 
Objektu. Pojistná částka musí být sjednána nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž 
spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně 
tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, 
staveništní nehody s následkem škod na díle nebo Objektu či na pronajatých věcech, materiálu, 
případně stavebních strojích, pád věci.  

6.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 
Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla. 

6.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel 
Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.  

6.5. Pokud Zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou požadovanou 
dobu dle této Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má 
Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně 
za každé jednotlivé nedoložení pojištění. 
 

 
 

7. Stavební deník 
7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 

183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost 
se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.  

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy 
do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události 
nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 
veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 
U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět 
nejdéle za období jednoho pracovního týdne. 

7.3. Stavební deník 
a) se vede ode dne předání a převzetí Staveniště do dne dokončení Díla, popřípadě do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným 
osobám, a to v elektronické podobě nebo v případě analogové formy v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele, 
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

7.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim 
Objednatel nebo jím pověřená osoba (Zástupce objednatele, osoba TDS nebo osoba vykonávající 
autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko 
či jiné připomínky); toto je Objednatel nebo jím pověřená osoba povinna učinit do 5 dnů od 
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6. Pojištění
Zhotovitel je povinen být pojištěn prOti škodám způsObeným jeho činností, včetně možných škod
způsobených personálem zhotovitele, a tO minimálně pojištěním Odpovědnosti Za škody
způsobené jeho činností S limitem nejméně ve výši 75% Z ceny Díla bez DPH, přičemž Spoluúčast
Zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč.
Zhotovitel je povinen sjednat Stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika,
která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na Díle nebo
Objektu. Pojistná částka musí být Sjednána nejméně ve výši 75% Z ceny Díla bez DPH, přičemž
spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 1.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně
tak, aby krl živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení,
Staveništní nehody S následkem škod na díle nebo Objektu či na pronajatých věcech, materiálu,
případně stavebních strojích, pád věci.
Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a pO celou dobu provádění
Díla až do doby Odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu O předání díla je
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištěníjsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.
Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel
Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dáleje Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto
doklady na požádání dO 10 dnů Od Obdrženívýzvy Objednatele, přičemž Objednatel je Oprávněn
požádat O předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.
Pokud Zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti pO celou požadovanou
dobu dle této Smlouvy, nebo nedoložíjejich existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má
Objednatel vůči Zhotoviteli právO na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má
Objednatel též právo Od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně
za každé jednotlivé nedOIOžení pojištění.

7. Stavebnídeník
Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje Skutečnosti předepsané zák. č.
183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí
vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. TatO povinnost
se týká i staveb, podléhajících souhlasu S provedením ohlášené stavby.
Zápisy dO stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy
do stavebního deníku musí být Zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události
nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se dO něj
veškeré Skutečnosti, úkony a pokyny týkající Se této smlouvy. Záznamy O postupu prací a jejich
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět
nejdéle za Obdobíjednoho pracovního týdne.
Stavební deník

a) Se vede ode dne předání a převzetí Staveniště dO dne dokončení Díla, popřípadě do
Odstraněnívad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce Stavby,
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným
Osobám, a tO v elektronické podobě nebo v případě analogové formy v kanceláři
StavbyvedoucíhO zhotovitele,
c) obsahuje Originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším OsObám. Má
číSlOvané stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

Povinnost provést zápis do Stavebního deníku Se považuje za Splněnou, připíše-li k nim
Objednatel nebojím pověřená Osoba (Zástupce objednatele, OsOba TDS nebo OSOba vykonávající
autorský dozor, případně další Osoby zastupující Objednatele) Svůj záznam (Souhlas, Stanovisko
či jiné připomínky),' tOtO je Objednatel nebo jím pověřená OSOba povinna učinit do 5 dnů Od
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provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a Objednatel s ním zcela souhlasí, 
ledaže Zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.   

7.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí elektronicky, případně písemně listině za splnění 
podmínek dle čl. 7.2; je-li prováděno listině, je Zhotovitel povinen originály zápisů předat 
Objednateli po dokončení Díla nebo odstranění vad a nedodělků. 

7.7. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas 
nevyžaduje. 

7.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy. 
 
 
 

8. Změny 
8.1. Variací se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná pro provedení Díla provedená podle 

tohoto článku Smlouvy (dále jen „Variace“). 
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu 
o převzetí oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, 
způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla. 

8.2. Zlepšením se pro účely této Smlouvy rozumí změna navržená Zhotovitelem podle tohoto článku 
Smlouvy, která není nutná pro provedení Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení 
Smluvní ceny, zvýší hodnotu Díla, zkrátí Dobu pro dokončení Díla nebo bude mít pro Objednatele 
jakýkoliv jiný přínos (dále jen „Zlepšení“). 
Zástupce zhotovitele může také Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí 
předložit návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, 
způsobu jeho provádění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla. 

8.3. Variace a Zlepšení dále společně označovány jako „Změna“ či „Změny“. Pro vyloučení 
pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku 
ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. § 
222 odst. 4 a násl. ZZVZ. 
Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem musí obsahovat: 

i. detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených 
pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít; 

ii. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení; 

iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh 
Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny. 

8.4. Objednatel musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Změny 
tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž: 

a. návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez zbytečného odkladu uzavřen dodatek 
k této Smlouvě;  

b. návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn, 
jak má Zhotovitel dále postupovat. 

Nezašle-li Objednatel odpověď ve lhůtě 30 dní, platí, že je Změna odmítnuta; odmítnutí Změny 
však nevylučuje předložení takového návrhu opětovně.  

8.5. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí 
při čekání na potvrzení či odmítnutí Změny jakkoli zpožďovat postup prací na Díle. 

8.6. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, 
jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Ddílo, z důvodu 
ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci 

 

Stránka 11 z 19 
 

provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a Objednatel s ním zcela souhlasí, 
ledaže Zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.   

7.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí elektronicky, případně písemně listině za splnění 
podmínek dle čl. 7.2; je-li prováděno listině, je Zhotovitel povinen originály zápisů předat 
Objednateli po dokončení Díla nebo odstranění vad a nedodělků. 

7.7. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas 
nevyžaduje. 

7.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy. 
 
 
 

8. Změny 
8.1. Variací se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná pro provedení Díla provedená podle 

tohoto článku Smlouvy (dále jen „Variace“). 
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu 
o převzetí oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, 
způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla. 

8.2. Zlepšením se pro účely této Smlouvy rozumí změna navržená Zhotovitelem podle tohoto článku 
Smlouvy, která není nutná pro provedení Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení 
Smluvní ceny, zvýší hodnotu Díla, zkrátí Dobu pro dokončení Díla nebo bude mít pro Objednatele 
jakýkoliv jiný přínos (dále jen „Zlepšení“). 
Zástupce zhotovitele může také Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí 
předložit návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, 
způsobu jeho provádění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla. 

8.3. Variace a Zlepšení dále společně označovány jako „Změna“ či „Změny“. Pro vyloučení 
pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku 
ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. § 
222 odst. 4 a násl. ZZVZ. 
Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem musí obsahovat: 

i. detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených 
pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít; 

ii. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení; 

iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh 
Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny. 

8.4. Objednatel musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Změny 
tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž: 

a. návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez zbytečného odkladu uzavřen dodatek 
k této Smlouvě;  

b. návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn, 
jak má Zhotovitel dále postupovat. 

Nezašle-li Objednatel odpověď ve lhůtě 30 dní, platí, že je Změna odmítnuta; odmítnutí Změny 
však nevylučuje předložení takového návrhu opětovně.  

8.5. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí 
při čekání na potvrzení či odmítnutí Změny jakkoli zpožďovat postup prací na Díle. 

8.6. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, 
jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Ddílo, z důvodu 
ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci 
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provedení zápisu, jinak se má Za to, že Zápis byl proveden a Objednatel s ním Zcela souhlasí,
ledaže Zhotovitel poruší Svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.
Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím
pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko
nejpozději do 5 dnů, jinak se má Za to, Že se Zápisem Souhlasí.
Zápisy do stavebního deníku se provádí elektronicky, případně písemně listině Za splnění
podmínek dle čl. 7.2; je-li prováděno listině, je Zhotovitel povinen originály zápisů předat
Objednateli po dokončení Díla nebo odstraněnívad a nedodělků.
Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let Ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas
nevyžaduje.
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.

8. Změny
Variací se pro účely této smlouvy rozumí Změna nutná pro provedení Díla provedená podle
tohoto článku Smlouvy (dále jen „Variace").
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu
o převzetí Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla,
Způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.
Zlepšením se pro účely této Smlouvy rozumí Změna navržená Zhotovitelem podle tohoto článku
Smlouvy, která není nutná pro provedení Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení
Smluvní ceny, Zvýší hodnotu Díla, zkrátí Dobu pro dokončení Díla nebo bude mít pro Objednatele
jakýkolivjiný přínos (dále jen „Zlepšení").
Zástupce Zhotovitele může také Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí
předložit návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla,
Způsobu jeho provádění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.
Variace a Zlepšení dále společně Označovány jako „Změna“ či „Změny". Pro vyloučení
pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené Změny Závazku
ve smyslu ust. § 100 odst. l ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. §
222 odst. 4 a násl. ZZVZ.
Návrh Změny Zpracovaný Zhotovitelem musí obsahovat:

i. detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených
pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;

ii. harmonogram prováděnítěchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh
Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny.

Objednatel musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Změny
tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž:

a. návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez Zbytečného odkladu uzavřen dodatek
k této Smlouvě;

b. návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn,
jak má Zhotovitel dále postupovat.

Nezašle-li Objednatel Odpověd' ve lhůtě 30 dní, platí, že je Změna Odmítnuta; odmítnutí Změny
však nevylučuje předložení takového návrhu Opětovně.
Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí
při čekání na potvrzení či odmítnutí Změnyjakkoli zpožd'ovat postup prací na Díle.
V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci Za nevhodnou pro její rozpor s účelem,
jenž má Dílo plnit, Z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Ddílo, Zdůvodu
ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo Z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci
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objednatele bezodkladně písemně oznámit, a to před zahájením provádění Variace. Jestliže 
Objednatel písemně trvá na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva 
plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Objednatele upozornil. 

8.7. Zhotovitel musí zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace pro Variaci pouze, je-li tak 
sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování příslušné projektové 
dokumentace pro Variaci Objednatel. Zhotovitel musí v případě schválení jeho návrhu Zlepšení 
zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace pro Zlepšení, nedohodnou-li se strany 
jinak. 

8.8. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je 
předmětem Změny, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. 
Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority): 

a. je specifikovaná ve Smlouvě; 
b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě; 
c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy RTS, a pokud se zde položka 
nevyskytuje, pak podle cenové soustavy ÚRS, platné ke dni předložení návrhu 
Zhotovitele k Změně; 

d. musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou 
obvyklou. 

 
 
 

9. Smluvní pokuta 
9.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a 

dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy. 
9.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý, 

byť započatý den prodlení, jestliže: 
a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle článku 4.1.3. Smlouvy; 
b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatele nepředloží 

vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla 
podle čl. 4.2. Smlouvy; 

c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy. 
9.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu 

s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne 
oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti.  

9.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 

9.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní 
pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý 
den prodlení. 

9.6. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 
za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu. 
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9.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a 
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oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti.  

9.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 

9.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní 
pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý 
den prodlení. 

9.6. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 
za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu. 

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Objednatele bezodkladně písemně oznámit, a to před Zahájením provádění Variace. Jestliže
Objednatel písemně trvá na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva
plynoucí Z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Objednatele upozornil.
Zhotovitel musí Zajistit Zpracování příslušné projektové dokumentace pro Variaci pouze, je-li tak
sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak Sjednáno, zajistí Zpracování příslušné projektové
dokumentace pro Variaci Objednatel. Zhotovitel musí v případě schváleníjeho návrhu Zlepšení
Zajistit Zpracování příslušné projektové dokumentace pro Zlepšení, nedohodnou-li se strany
jinak.
Změna musí být oceněna položkovou cenou Ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je
předmětem Změny, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnutjiný Způsob určení ceny Změny.
Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority):

a. je specifikovaná ve Smlouvě;
b. je odvozena Z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
c. je Stanovena na Základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy RTS, a pokud se Zde položka
nevyskytuje, pak podle cenové Soustavy ÚRS, platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Změně;

d. musí být určena Zástupcem Objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených
přímých nákladů položky předložené Zástupcem Zhotovitele a vsouladu s cenou
Obvyklou.

9. Smluvní pokuta
Smluvní strany mají právo na Zaplacení Smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a
dále na Smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý,
byť započatý den prodlení, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle článku 4.1.3. Smlouvy;
b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce Objednatele nepředloží

vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla
podle čl. 4.2. Smlouvy;

c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy.
Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu
s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů Ode dne
Oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel
vůči Zhotoviteli právo na Zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení
povinnosti.
Uplatněním nároku na Zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní
pokuty.
Smluvní pokuta je Splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní
pokuty Se Stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní
pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením Smluvní pokuty, musí
uhradit Objednateli zákonný úrok Z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý
den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem
za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.
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10. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 
10.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené 

v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 
dnů od podpisu Protokolu o převzetí). 

10.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců, s výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků, 
jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. V případě, že 
bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před 
ustanovením této Ssmlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla 
uvedeného v Protokolu o převzetí. 

10.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel 
o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě 
musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo 
výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození 
může být předem Objednatelem připomínkován. 

10.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré 
vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany 
Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem. 

10.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění 
její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.  

10.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se 
objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy, může Objednatel: 
 požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo 

nedodělek a každý den trvání prodlení nebo  
 odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele 

(Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli 
náhradu těchto nákladů; 

 není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její 
odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla. 

10.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl 
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné 
Zhotoviteli. 
 
 
 

11. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů 
11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný 
pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v 
jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. 

11.2. Klíčovými osobami, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci (případně, jejichž zkušenosti byly 
předmětem hodnocení v zadávacím řízení), jsou: 

i. Hlavní stavbyvedoucí  
ii. Stavbyvedoucí  

iii. Člen týmu „způsobilý k prevenci rizik“  
iv. Statik  

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená 
klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž 
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10. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 
10.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené 

v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 
dnů od podpisu Protokolu o převzetí). 
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výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození 
může být předem Objednatelem připomínkován. 

10.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré 
vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany 
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10.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění 
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objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku 
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 odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele 

(Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli 
náhradu těchto nákladů; 

 není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její 
odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla. 

10.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl 
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné 
Zhotoviteli. 
 
 
 

11. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů 
11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný 
pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v 
jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. 

11.2. Klíčovými osobami, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci (případně, jejichž zkušenosti byly 
předmětem hodnocení v zadávacím řízení), jsou: 

i. Hlavní stavbyvedoucí  
ii. Stavbyvedoucí  

iii. Člen týmu „způsobilý k prevenci rizik“  
iv. Statik  

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená 
klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž 
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10. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla
Zhotovitel musí na Svůj náklad a nebezpečí odstranit Veškeré vady a nedodělky uvedené
v Protokolu O převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15
dnů od podpisu Protokolu O převzetí).
Záruční doba Díla činí 60 měsíců, S Výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků,
jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. V případě, že
bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před
ustanovením tétO Ssmlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla
uvedeného v Protokolu o převzetí.
Jestliže se Objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel
O existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě
musí neprodleně Objednateli Oznámit, jakým způsobem zamýšlívadu nebo poškození Díla nebo
výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození
může být předem Objednatelem připomínkován.
PO zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí Odstranit veškeré
vady, pokud jsou tytO vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany
Zhotovitele, a to v přiměřené době Stanovené Objednatelem.
Zhotovitel musí na základě oznámení O vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění
její příčiny a Odstranění vady. Zhotovitel je povinen Odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů Ode dne
Oznámení O vadě, případně v době dohodnuté Stranami.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu O převzetí či vady, které se
Objevily vzáruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích Odstavců tohoto článku
Smlouvy, může Objednatel:

> požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo
nedodělek a každý den trvání prodlení nebo

> odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí OsOby na náklady Zhotovitele
(Zhotovitel však neponese za tyto práce Odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli
náhradu těchto nákladů,“

> není-li vadu možné Odstranit nebo není-li tO s Ohledem na výši nákladů na její
odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

Objednatel je Oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné
Zhotoviteli.

11. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů
Veškeré Odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele)je povinen být kvalifikovaný
pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dObu provádění Díla, a tO v rozsahu, v
jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce.
Klíčovými Osobami, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci (případně, jejichž zkušenosti byly
předmětem hodnocenív zadávacím řízení), jsOu:

i. Hlavní stavbyvedoucí
ii. Stavbyvedoucí

iii. Člen týmu „způsobilý k prevenci rizik"
iv. Statik

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele změnit klíčovou Osobu.
Objednatel nesmí tentO souhlas bez závažného důvodu Odepřít za předpokladu, že nOvě určená
klíčová Osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této Osoby rovněž

Stránka 13 z 19



 

Stránka 14 z 19 
 

předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň 
takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení 
(v odůvodněných případech se mohou strany dohodnout, že postačí kvalifikace, jíž klíčovou 
osobou Zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v zadávacím postupu ve Veřejné 
zakázce). V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Doklady o kvalifikaci je Zástupce zhotovitele povinen na požádání Zástupce objednatele doložit 
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti Objednatele, není-li mezi Stranami sjednána jiná 
lhůta. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepředložený doklad, jakož i 
právo vykázat Personál Zhotovitele, který nesplňuje kvalifikaci ze Staveniště, a Objednatel je též 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, 
sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, 
prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, 
je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným za 
předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem 
písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli 
prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v 
jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly 
stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem 
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, 
resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší 
kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně. 

11.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, 
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Objednatel 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů 
podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením 
požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez žádosti ze strany Objednatele.  

 
 
 

12. Licenční ujednání 
12.1. Podlicence poskytnutá Objednatelem  

12.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co 
požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen 
„autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu 
neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí) za následujících podmínek: 

i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další 
účely podle této Smlouvy, zejména: 

a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. 
V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu 
zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi 
Zhotovitelem a autorem takového autorského díla; 

b) pro rozmnožení autorského díla stavbou; 
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předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň 
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(v odůvodněných případech se mohou strany dohodnout, že postačí kvalifikace, jíž klíčovou 
osobou Zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v zadávacím postupu ve Veřejné 
zakázce). V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Doklady o kvalifikaci je Zástupce zhotovitele povinen na požádání Zástupce objednatele doložit 
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti Objednatele, není-li mezi Stranami sjednána jiná 
lhůta. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepředložený doklad, jakož i 
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jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly 
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pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně. 
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podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je 
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požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
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a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. 
V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu 
zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi 
Zhotovitelem a autorem takového autorského díla; 

b) pro rozmnožení autorského díla stavbou; 

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň
takový rozsah kvalifikace, Za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení
(v odůvodněných případech se mohou strany dohodnout, že postačí kvalifikace, jíž klíčovou
osobou Zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace vzadávacím postupu ve Veřejné
Zakázce). V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat
Zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.
Doklady o kvalifikaci je Zástupce Zhotovitele povinen na požádání Zástupce objednatele doložit
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti Objednatele, není-li mezi Stranami sjednána jiná
lhůta. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči
Zhotovitelì právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý nepředložený doklad, jakož i
právo vykázat Personál Zhotovitele, který nesplňuje kvalifikaci Ze Staveniště, a Objednatel je též
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel,
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné Zakázky,
sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele,
prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v Zadávacím postupu Veřejné Zakázky,
je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným Za
předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem
písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli
prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v
jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v Zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly
stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo,
resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší
kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotovitelì právo na Smluvní
pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně.
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele,
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízeníZakázky. V případě porušení této povinnosti
Zhotovitelem má Objednatel právo na Zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Objednatel
nesmítento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů
podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je
Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením
požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i
bez žádosti ze strany Objednatele.

12. Licenčníujednání
Podlicence poskytnutá Objednatelem

12.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co
požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ") (dále jen
„autorské dílo"), Objednatel Zhotovitelì poskytuje k takovému autorskému dílu
neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení
podlicencí) za následujících podmínek:

i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další
účely podle této Smlouvy, zejména:

a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění.
Vpřípadě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k Zásadnímu
zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen Zajistit součinnost mezi
Zhotovitelem a autorem takového autorského díla;

b) pro rozmnožení autorského díla stavbou,“
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c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě 
autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně 
kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností; 

ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně 
neomezená; 

iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn 
užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 

iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 
12.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování 

dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, 
než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě. 

12.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem 
12.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu 

zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, 
uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za 
následujících podmínek: 

i. licence se poskytuje jako výhradní; 
ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ; 

iii. licence je územně neomezená; 
iv. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, 

Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 
v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít; 

vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 
12.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, 

či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí).  

12.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, 
zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění. 

12.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné 
vůle Stran je již součástí Smluvní ceny. 

12.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla 
zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to 
včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností. 

12.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval 
sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné 
autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká 
změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od 
Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti 
autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem. 

12.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v 
souvislosti s přípravou autorského díla. 

12.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla. 
12.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve 

svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, 
po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele. 

12.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za 
účelem pořízení fotografií Stavby.  

12.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 
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c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě 
autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně 
kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností; 

ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně 
neomezená; 

iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn 
užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 

iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 
12.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování 

dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, 
než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě. 

12.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem 
12.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu 

zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, 
uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za 
následujících podmínek: 

i. licence se poskytuje jako výhradní; 
ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ; 

iii. licence je územně neomezená; 
iv. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, 

Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 
v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít; 

vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 
12.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, 

či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí).  

12.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, 
zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění. 

12.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné 
vůle Stran je již součástí Smluvní ceny. 

12.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla 
zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to 
včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností. 

12.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval 
sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné 
autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká 
změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od 
Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti 
autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem. 

12.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v 
souvislosti s přípravou autorského díla. 

12.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla. 
12.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve 

svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, 
po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele. 

12.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za 
účelem pořízení fotografií Stavby.  

12.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě
autorského díla Včetně jeho úpravy, přestavby, či Odstranění, a to včetně
kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedenítěchto činností;

ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně
neomezená;

iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn
užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
12.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování

dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou,
než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

12.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem
12.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu

zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským,
uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za
následujících podmínek:

i. licence se poskytuje jako výhradní;
ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;
iii. licence je územně neomezená;
iv. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užitíAutorského Díla,

Objednatel je Oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;
vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;

12.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí Osobě,
či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení
podlicencí).

12.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla,
zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.

12.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné
vůle Stran je již součástí Smluvní ceny.

12.2.5. Pro vyloučení pochybnostíje součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla
zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to
včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k
provedení těchto činností.

12.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jakjej zpracoval
sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné
autorské dí|o odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká
změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem.
Zhotovitel Odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou Odlišnou od
Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti
autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.

12.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů,
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v
souvislosti s přípravou autorského díla.

12.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.
12.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve

svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referencí,
po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele.

12.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za
účelem pořízení fotografií Stavby.

12.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu díIu náležívýlučně objednateli.
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13. Společenská odpovědnost 
13.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla: 

a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů, 

b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 

c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům. 
13.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle článku 13.1. Smlouvy týkající se 

prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy 
či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti. 

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy 
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno 
prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

13.4. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).Objednatel se zavazuje dílo 
provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu 
sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou 
podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou 
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a 
mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být 
proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 
má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout 
příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda 
bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem 

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti s plněním 
dle této smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v 
souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech. a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny 
názvem stavby – „NPÚ SZ Zákupy – stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora –  dešťová 
kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny“ 

 
 
 

14. Ukončení smlouvy 
14.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit: 

i. písemnou dohodou smluvních stran, 
ii. odstoupením od smlouvy, 

iii. výpovědí Objednatele. 
14.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce 

objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes 
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v souladu Se zásadami Společenský odpovědného Zadávání veřejných Zakázek. Zhotovitel se
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Zdraví při práci, tj. Zejména Zákona o Zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem OSObám,
které Se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno
prodávajícím či jeho poddodavatelem.
Zhotovitel Se dále zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy Zajistit u sebe a Svých poddodavatelů
dodržování Zákona č. 198/2009 Sb., o rOvném Zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých Zákonů (antidiskriminační Zákon).0bjednatel Se zavazuje díIO
provedené řádně a včas v Souladu se Smlouvou převzít a Zaplatit Za jeho provedení cenu
Sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně Se Zhotovitel Se ZavaZuje, že na realizaci Zakázky Se budou
podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní Zaměstnanci, živnostníci či další Osoby, které jsou
vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a
mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto Osoby musí být
proškoleny Z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel
má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout
příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, Zda
bude plnění dle této Smlouvy prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem
Zhotovitel Se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti S plněním
dle této Smlouvy bude prodávajícím likvidován v Souladu S obecně platnými předpisy, Zejm. v
Souladu Se Zákonem č. 541/2020., O Odpadech. a souvisejícími předpisy, doklady budou Opatřeny
názvem Stavby - „NPÚ SZ Zákupy - Stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová
kanalizace, Zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny"

14. Ukončenísmlouvy
Jiným způsobem než Splněním lze tuto smlouvu ukončit:

i. písemnou dohodou smluvních stran,
ii. odStoupením Od smlouvy,

iii. výpovědíObjednateIe.
Jestliže Zhotovitel OpuStí Dílo, neplní nebo Odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce
Objednatele, nepOStupuje S náležitou rychlostí a bez Zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes
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písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá 
proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Oobjednatele, je 
Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit. 

14.3. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele 
k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel 
výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.   

14.4. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné 
ze Stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná 
situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. 

14.5. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně. 
14.6. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných 

nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. 
Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací 
na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nnákladů na věci určené pro dílo, předané či 
provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit 
stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště. 

14.7. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků 
na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel 
takovou výpověď obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele: 

a) skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce 
objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn; 

b) předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které 
Zhotovitel obdržel platbu; 

c) vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a 
následně Staveniště opustit. 

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených 
prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nnákladů na věci určené pro dílo, předané 
či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.  
 
 
 

15. Komunikace smluvních stran 
15.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby: 

Technický dozor stavebníka Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.    („TDS“) 
Koordinátor BOZP   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.     
  
Zástupce objednatele v oblasti BOZP:     
Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně 
bez nutnosti uzavírání písemného dodatku.. 

15.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:  
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3 463 44 Sychrov  
ID DS: 2cy8h6t 
e-mail Zástupce objednatele:       

15.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 
Gardenline s.r.o. 
adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
e-mail Zástupce zhotovitele:  
ID DS: ghx7quj 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
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Technický dozor stavebníka Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.    („TDS“) 
Koordinátor BOZP   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.     
  
Zástupce objednatele v oblasti BOZP:     
Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně 
bez nutnosti uzavírání písemného dodatku.. 

15.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:  
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3 463 44 Sychrov  
ID DS: 2cy8h6t 
e-mail Zástupce objednatele:       

15.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 
Gardenline s.r.o. 
adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
e-mail Zástupce zhotovitele:  
ID DS: ghx7quj 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá
proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Oobjednatele, je
Objednatel Od této Smlouvy oprávněn odstoupit.
Jestliže Objednatel neplní své Závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele
k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době pOté, cO obdržel
výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel Oprávněn Od této Smlouvy odstoupit.
Je-li Soudem rozhodnuto O úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné
Ze Stran nařízena nucená Správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná
situace podle právního řádu Země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení
okamžitě odstoupit Od Smlouvy.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím pO jeho doručení druhé smluvní straně.
Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných
nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně Smluvních pokut.
Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací
na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nnákladů na věci určené pro dílo, předané či
provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit
stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště.
Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků
na financování Díla. Výpověd'Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel
takovou výpověd'Obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

a) skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce
objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn;

b) předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které
Zhotovitel Obdržel platbu;

c) vyklidìt Staveniště, vyjma věcí potřebných prO zajištění bezpečnosti na Staveništi, a
následně Staveniště Opustit.

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárOk na úhradu skutečně provedených
prací na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a nnákladů na věci určené pro dílo, předané
či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.

15. Komunikace Smluvních Stran
Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto Osoby:
Technický doZOr stavebníka Ekologický rOsj a výstavba s.r.O. („TDS”)
Koordinátor BOZP Ekologický rOsj a výstavba s.r.O.

Zástupce Objednatele v Oblasti BOZP:
Změna těchto osob může být Oznámena písemným Oznámením učiněným druhé Smluvní straně
bez nutnosti uzavírání písemného dodatku..
Adresa a e-mail Objednatelejsou:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3 463 44 Sychrov
ID DS: 2cy8h6t
e-mail Zástupce Objednatele:
Adresa a e-mail Zhotovitele jsou:
Gardenline s.r.O.
adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
e-mail Zástupce Zhotovitele:
ID DS: ghX7quj
nebo jiné adresy nebO e-mailOvé adresy, které budou druhé straně způsobem dle tOhOtO článku
Oznámeny.
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15.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo 
doporučenou poštou. 

15.5. Zástupce Objednatele (investiční referent), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni 
uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy. 
 
 
 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.  

16.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České 
republiky. 

16.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 

16.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 
jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou 
bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná. 

16.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

16.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné 
pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.  

16.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

16.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:  
Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr) 
Volná příloha č. 2: Technické zadání (viz projektová dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „PAMÁTKOVÁ OBNOVA KONÍREN V AREÁLU HOSPODÁŘSKÉHO DVORA, SZ 
ZÁKUPY“ zpracovaná společností Masák & Partner, Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 
6, IČO: 270 86 631 (určená část), projektová dokumentace „Optimalizace I. etapy NPÚ SZ 
Zákupy, stabilizace vodního režimu hospodářského dvora zpracovaná EXPERT atelier 
s.r.o., Ciolkovského 853/1, 161 00 Praha, NPÚ SZ Zákupy, dokumentace Stabilizace 
vodního režimu hospodářského dvora – SO01 Odvodnění zpracovaná  
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15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo
doporučenou poštou.
Zástupce Objednatele (investiční referent), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni
uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru Smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o
registru Smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními citovaného
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvnívztah se řídí právním řádem České
republiky.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy
Smluvních stran. Každá ze smluvních Stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě Objednatele
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016
Sb., o Službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě,
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkolìv
jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou
bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčìnná.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné
Správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
Osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není Oprávněn převést případné
pohledávky vůči objednateli na třetí Osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit Obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. O Svobodném přístupu
k informacím nebo podle zákona č.340/2015 Sb.
Informace k ochraně Osobních údajů jsou ze strany Objednatele uveřejněny na Webových
Stránkách WWW.npu.cz v Sekci „Ochrana Osobních údajů".
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím Obsahem souhlasí, že
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojuji Své podpisy.

16.10.Nedílnou součástí této Smlouvyje:
Příloha č. 1: Rozpočet (Oceněný soupis prací s výkazem výměr)
Volná příloha č. 2: Technické zadání (viz projektová dokumentace pro provádění stavby
S názvem „PAMÁTKOVÁ OBNOvA KONÍREN v AREÁLU HOSPODÁŘSKÉHO DvORA, SZ
ZÁKUPYıı zpracovaná společností Masák & Partner, Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha
6, IČO: 270 86 631 (určená část), projektová dokumentace „Optimalizace I. etapy NPÚ SZ
Zákupy, stabilizace vodního režimu hospodářského dvora zpracovaná EXPERT atelier
S.r.0., Ciolkovského 853/1, 161 00 Praha, NPÚ SZ Zákupy, dokumentace Stabilizace
vodního režimu hospodářského dvora - SOOl Odvodnění zpracovaná
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 která jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, 
stavební povolení, závazná stanoviska) 
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně 
zápis v OR nebo jiném rejstříku – bude dodáno zhotovitelem)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V ………………….. dne ………………… 

 

objednatel 

 

 

…………………………………………………… 

Národní památkový ústav 

……………………. 

ředitel/ka 

 

 

Zhotovitel (Vedoucí společník) 

 

 

…………………………………………………… 

za „Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“ 

  

na základě plné moci udělené společníkem 

 

 

 

Stránka 19 z 19 
 

 která jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, 
stavební povolení, závazná stanoviska) 
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně 
zápis v OR nebo jiném rejstříku – bude dodáno zhotovitelem)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V ………………….. dne ………………… 

 

objednatel 

 

 

…………………………………………………… 

Národní památkový ústav 

……………………. 

ředitel/ka 

 

 

Zhotovitel (Vedoucí společník) 

 

 

…………………………………………………… 

za „Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“ 

  

na základě plné moci udělené společníkem 

 

 

která jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace k Veřejné ZakáZce,
Stavební povolení, Závazná stanoviska)
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelü (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně
Zápis v OR nebo jiném rejstříku - bude dodáno Zhotovitelem)

V ....................... dne .....................

objednatel Zhotovitel (Vedoucíspolečník)

Národní památkový ústav Za „Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění"
.........................
ředitel/ka na Základě plné moci udělené Společníkem
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: „Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“ IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20210226

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

20210226
NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

17 725 123,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
17 725 123,00 3 722 275,8321,00%

0,00 0,0015,00%

21 447 398,8317 725 123,0020210226 NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu
hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

17 725 123,00 21 447 398,83

>>  skryté sloupce  <<

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

31.05.2023

CZK 21 447 398,83
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: „Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“ IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20210226

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

20210226
NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

17 725 123,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
17 725 123,00 3 722 275,8321,00%

0,00 0,0015,00%

21 447 398,8317 725 123,0020210226 NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu
hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

17 725 123,00 21 447 398,83

>>  skryté sloupce  <<

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

31.05.2023

CZK 21 447 398,83
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>> skryté sloupce <<

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20210226
Stavba: NPU SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel; „Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“ IČ;
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 725123,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 17 725123,00 3 722 275,83

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 21 447 398,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20210226

Stavba: NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01 odvodnění

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 17 725 123,00 21 447 398,83

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu
Ů 20210226 hospodářského dvora, SO-01 odvodnění 17 725 123'00 21 447 398'83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 725 123,00
HSV - Práce a dodávky HSV 17 116 103,00
    1 - Zemní práce 13 648 158,00

    2 - Zakládání 261 021,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 685,00

    4 - Vodorovné konstrukce 233 817,00

    5 - Komunikace pozemní 21 850,00

    8 - Trubní vedení 2 087 780,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 505,00

    998 - Přesun hmot 330 287,00

PSV - Práce a dodávky PSV 207 147,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 359,00

    767 - Konstrukce zámečnické 14 788,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 401 873,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 865,00

    VRN2 - Příprava staveniště 159 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 46 508,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 23 850,00

    VRN9 - Ostatní náklady 39 750,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 725 123,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 116 103,00
D 1 Zemní práce 13 648 158,00

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min hod 1 440,00 115,00 165 600,00

2 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 l/min den 60,00 52,00 3 120,00

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 1 600,00 44,50 71 200,00

4 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 65,20 331,50 21 614,00

5 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 852,00 214,00 396 328,00

6 K 132351256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 852,00 279,00 516 708,00

7 K 139911111 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva
kamenného na MV, MVC ručně m3 275,00 2 122,60 583 715,00

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 5 940,00 168,50 1 000 890,00

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 5 940,00 96,00 570 240,00

10 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 48,00 373,00 17 904,00

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01
odvodnění

>>  skryté sloupce  <<

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01
odvodnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 725 123,00
HSV - Práce a dodávky HSV 17 116 103,00
    1 - Zemní práce 13 648 158,00

    2 - Zakládání 261 021,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 685,00

    4 - Vodorovné konstrukce 233 817,00

    5 - Komunikace pozemní 21 850,00

    8 - Trubní vedení 2 087 780,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 505,00

    998 - Přesun hmot 330 287,00

PSV - Práce a dodávky PSV 207 147,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 359,00

    767 - Konstrukce zámečnické 14 788,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 401 873,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 865,00

    VRN2 - Příprava staveniště 159 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 46 508,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 23 850,00

    VRN9 - Ostatní náklady 39 750,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 725 123,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 116 103,00
D 1 Zemní práce 13 648 158,00

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min hod 1 440,00 115,00 165 600,00

2 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 l/min den 60,00 52,00 3 120,00

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně m2 1 600,00 44,50 71 200,00

4 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 65,20 331,50 21 614,00

5 K 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 852,00 214,00 396 328,00

6 K 132351256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 852,00 279,00 516 708,00

7 K 139911111 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva
kamenného na MV, MVC ručně m3 275,00 2 122,60 583 715,00

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 5 940,00 168,50 1 000 890,00

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 5 940,00 96,00 570 240,00

10 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 48,00 373,00 17 904,00

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01
odvodnění

>>  skryté sloupce  <<

NPÚ SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01
odvodnění
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REKAPITU LACE ČLENĚNÍ SOU PISU PRACÍ
Stavba:

NPU SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01
odvodnění

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 17 725 123,00

HSV - Práce a dodávky HSV 17 116 103,00

1 - Zemní práce 13 648 158,00

2 - Zakládání 261 021,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 685,00

4 - Vodorovné konstrukce 233 817,00

5 - Komunikace pozemní 21 850,00

8 - Trubní vedení 2 087 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 505,00

998 - Přesun hmot 330 287,00

PSV - Práce a dodávky PSV 207 147,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 359,00

767 - Konstrukce Zámečnické 14 788,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 401 873,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 865,00

VRN2 - Příprava Staveniště 159 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 46 508,00

VRN4 - Inženýrská činnost 15 900,00

VRN7 - Provozní vlivy 23 850,00

VRN9 - Ostatní náklady 39 750,00

SOUPIS PRACI

Stavba: I
NPU SZ Zákupy, Stabilizace vodního režimu hospodářského dvora, SO-01
odvodnění

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 17 725 123,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 116 103,00

D 1 Zemní práce 13 648 158,00

1 K 115101202 Cfírpan' Vody na dppravn' Vysk“ do 10 m prumemy hod 1 440,00 115,00 165 600,00
Drıtok do 1000 I/mın I 'v

2 K 115101302 Pohptovost cerpacı Soupravy pro dopravnı vysku do 10 den 60100 52,00 3 120,00
m prıtok do_1000 l/mın

3 K 121151103 Žteginıuětı ornıce plochy do 100 m2 tI vrstvy do 200 mm m2 1 600100 44150 71 200100

4 K 131251102 Hloubeníjam nezapažených v hornině třídy těžiteinosti m3 65120 331,50 21 614100
l, Skupiny 3 Objem do 50 m3 strojne

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
5 K 132251256 třídy těžiteinosti I, Skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 852'00 214,00 396 328700

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
6 K 132351256 třídy těžiteinosti II, Skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 852'00 279,00 516 708700

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva
7 K 139911111 kamenného na MV' MVC ručně m3 275,00 2 122,60 583 715,00

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m Š do 2,5 m m2 5 940,00 168,50 1 000 890,00

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 5 940,00 96,00 570 240,00

10 K 153112111 NastraženÍ °°e|°ˇý9h Šftěmvnicfj' d° 10 m Ve m2 48,00 373,00 17 904,00
standardnıch Dodmınkach z terenu
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11 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 48,00 1 065,30 51 134,00

12 K 153113111 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných
do hl 4 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 48,00 698,80 33 542,00

13 K 159998811 Polatek za nájem štětovnice m2 48,00 755,00 36 240,00

14 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3 704,00 237,00 877 848,00

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 92 600,00 19,00 1 759 400,00

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 6 667,20 755,00 5 033 736,00

17 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 3 704,00 66,00 244 464,00

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 2 333,00 114,00 265 962,00

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 4 199,40 229,00 961 663,00

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 801,50 440,00 352 660,00

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 442,70 229,00 330 378,00

22 R 180A0004 Založení keřového porostu m2 300,00 159,00 47 700,00

23 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně m2 1 600,00 165,00 264 000,00

24 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 600,00 22,00 35 200,00

25 M 00572420 osivo směs travní dle požadavku investora kg 64,00 108,00 6 912,00

D 2 Zakládání 261 021,00

26 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
meliorace

m 703,15 250,00 175 788,00

27 K 247681114 Těsnění z jílu se zhutněním m3 33,00 819,00 27 027,00
28 M 58125110 jíl surový kusový t 59,40 867,00 51 500,00

29 K 270210231 Zdivo základové z lomového kamene rubové se
zatřením spár na maltu MC 10 m3 1,32 5 080,00 6 706,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 131 685,00
30 K 321213233 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních

staveb rubové se zatřením na maltu MC 15 m3 4,32 5 660,00 24 451,00

31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 25/30 m3 3,96 4 683,00 18 545,00

32 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 m3 1,01 4 889,00 4 938,00

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,67 1 137,00 18 954,00

34 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,45 45 553,50 20 499,00

35 K 359901111 Vyčištění stok m 703,15 29,00 20 391,00

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 703,15 34,00 23 907,00

D 4 Vodorovné konstrukce 233 817,00
37 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého m3 184,30 1 137,00 209 549,00

38 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený
výkop m3 9,45 2 568,00 24 268,00

D 5 Komunikace pozemní 21 850,00
39 R 500A1801 Chodník z minerálního betonu (mlat) tl 200 mm m2 50,00 437,00 21 850,00

D 8 Trubní vedení 2 087 780,00

40 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 166,00 122,00 20 252,00

41 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000mm SN12 m 170,00 400,00 68 000,00

42 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 448,15 131,00 58 708,00

43 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000mm SN12 m 460,00 938,00 431 480,00

44 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 163,10 137,00 22 345,00

45 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 165,00 1 463,00 241 395,00

46 K 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 91,90 154,00 14 153,00

47 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 m 95,00 2 337,00 222 015,00

48 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 18,00 391,00 7 038,00

49 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
250/150/45° kus 18,00 954,00 17 172,00

50 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 6,00 536,00 3 216,00

51 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
315/150/45° kus 6,00 1 129,00 6 774,00

52 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 2,00 747,00 1 494,00

53 M 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
400/150/45° kus 2,00 3 856,00 7 712,00

54 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 24,00 10 176,00 244 224,00

55 K 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 4,00 11 130,00 44 520,00

56 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i
nástupnice 100x78,5x15cm kus 24,00 6 606,00 158 544,00

57 M 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i
nástupnice 100x88,5x23cm kus 4,00 8 666,00 34 664,00
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11 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 48,00 1 065,30 51 134,00

12 K 153113111 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných
do hl 4 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 48,00 698,80 33 542,00

13 K 159998811 Polatek za nájem štětovnice m2 48,00 755,00 36 240,00

14 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3 704,00 237,00 877 848,00

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 92 600,00 19,00 1 759 400,00

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 6 667,20 755,00 5 033 736,00

17 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 3 704,00 66,00 244 464,00

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 2 333,00 114,00 265 962,00

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 4 199,40 229,00 961 663,00

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 801,50 440,00 352 660,00

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 442,70 229,00 330 378,00

22 R 180A0004 Založení keřového porostu m2 300,00 159,00 47 700,00

23 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně m2 1 600,00 165,00 264 000,00

24 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 600,00 22,00 35 200,00

25 M 00572420 osivo směs travní dle požadavku investora kg 64,00 108,00 6 912,00

D 2 Zakládání 261 021,00

26 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
meliorace

m 703,15 250,00 175 788,00

27 K 247681114 Těsnění z jílu se zhutněním m3 33,00 819,00 27 027,00
28 M 58125110 jíl surový kusový t 59,40 867,00 51 500,00

29 K 270210231 Zdivo základové z lomového kamene rubové se
zatřením spár na maltu MC 10 m3 1,32 5 080,00 6 706,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 131 685,00
30 K 321213233 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních

staveb rubové se zatřením na maltu MC 15 m3 4,32 5 660,00 24 451,00

31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 25/30 m3 3,96 4 683,00 18 545,00

32 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 m3 1,01 4 889,00 4 938,00

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,67 1 137,00 18 954,00

34 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,45 45 553,50 20 499,00

35 K 359901111 Vyčištění stok m 703,15 29,00 20 391,00

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 703,15 34,00 23 907,00

D 4 Vodorovné konstrukce 233 817,00
37 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého m3 184,30 1 137,00 209 549,00

38 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený
výkop m3 9,45 2 568,00 24 268,00

D 5 Komunikace pozemní 21 850,00
39 R 500A1801 Chodník z minerálního betonu (mlat) tl 200 mm m2 50,00 437,00 21 850,00

D 8 Trubní vedení 2 087 780,00

40 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 166,00 122,00 20 252,00

41 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000mm SN12 m 170,00 400,00 68 000,00

42 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 448,15 131,00 58 708,00

43 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000mm SN12 m 460,00 938,00 431 480,00

44 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 163,10 137,00 22 345,00

45 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 165,00 1 463,00 241 395,00

46 K 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 91,90 154,00 14 153,00

47 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 m 95,00 2 337,00 222 015,00

48 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 18,00 391,00 7 038,00

49 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
250/150/45° kus 18,00 954,00 17 172,00

50 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 6,00 536,00 3 216,00

51 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
315/150/45° kus 6,00 1 129,00 6 774,00

52 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 2,00 747,00 1 494,00

53 M 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
400/150/45° kus 2,00 3 856,00 7 712,00

54 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 24,00 10 176,00 244 224,00

55 K 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 4,00 11 130,00 44 520,00

56 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i
nástupnice 100x78,5x15cm kus 24,00 6 606,00 158 544,00

57 M 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i
nástupnice 100x88,5x23cm kus 4,00 8 666,00 34 664,00
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11 K 153112121 Zaberane'ľ' Ocelovyřh Ístetovmc, na d' do 4 m Ve m2 48,00 1 085,30 51 134,00
standardnıch podmınkach Z terenu

12 K 153113111 Vytazenı ocelových Stetovnıc dlIdo 12 m IzabIeranenych m2 48IOO 698,80 33 542100
do hl 4 m Z terenu ve Standardnıch podmınkach

13 K 159998811 Polatek Za nájem štětovnice m2 48,00 755,00 36 240,00

14 K 182751117 V°d9r°ˇüe prŤT'sten' .do 1000.0 m VVˇKOpKUISypan'ny Z m3 3 704,00 237,00 877 848,00
hornınytrıdy tezıtelnoStı I, skupıny 1 az 3
Příplatek K vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

15 K 162751119 Z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 92 600,00 19,00 1 759 400,00

EF›>řesl1tokoo mI ˇ ' kl 'd ( KI 'dk ') 'opae Za uozenı na S a ce S a ovne Zemınya
16 K 171201221 kamení kód Odpadu 17 05 04 t 6 667,20 755,00 5 033 736,00

17 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 3 704,00 66,00 244 464,00

18 K 174151101 Zasyp JaÍ"',Sa°het ryh neb° ko'em Objekt“ sypan'm“ m3 2 333,00 114,00 285 982,00
se zhutnenım

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný Zásypový t 4 199,40 229,00 961 663,00
20 K 175111101 ObSypanı potrubı rucne Sypanınou bez prohozenı, m3 801150 440,00 352 660I00

uloZenou do 3 m
21 M 58331200 štěrkopísek netříděný Zásypový t 1 442, 70 229, 00 330 378,00

22 R 180A0004 Založení keřového porostu m2 300,00 159,00 47 700,00
23 K 181311103 Rozprostrenı ornıce tlvrstvy do 200 mm v rovıne nebo m2 1 600100 165,00 264 OOOIOO

ve Svahu do 1:5 rucne I I I
24 K 181411141 ZaloZenı .parteroveho travnıku vysevem plochy do 1000 m2 1 600100 22,00 35 200100

m2 v rovıne a ve svahu do 1:5
25 M 00572420 Osivo směs travní dle požadavku investora kg 64,00 108,00 6 912,00

D 2 Zakládání 261 021,00
Trativod Z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4

26 K 212751104 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro m 703,15 250,00 175 788,00
meliorace

27 K 247681114 Těsnění Z jílu se Zhutněním m3 33,00 819,00 27 027,00

28 M 58125110 jíl Surový kusový t 59,40 867,00 51 500,00
29 K 270210231 Zdıvo ZakladIove Z lomoveho kamene rubove se m3 1,32 5 080,00 6 706I00

Zatrenım SDar na maltu MC 10

D 3 SviSlé a kompletní konstrukce 131 685,00
30 K 321213233 Zdıvo nadzaklIadove Z lomoveho kamene vodnıch m3 4,32 5 660,00 24 451100

staveb rubove seIzatrenım na maltu MC 15 I v
31 K 321321115 CKzoznssltšıtıřce vodnıch staveb Ze ZB mrazuvzdorneho tr. m3 3,96 4 683,00 18 545100

32 K 321321116 Konstrukce vodnıch staveb Ze ZB mrazuvzdorneho tr. m3 1,01 4 889,00 4 938I00
C 30/37

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,67 1 137,00 18 954,00

34 K 321366111 VyztuZ Zelezobetonovych konstrukcı vodnıch staveb Z t 0,45 45 553,50 20 499100
ocelı 10 505 D do 12 mm

35 K 359901111 Vyčištění Stok 703,15 29,00 20 391,00

36 K 359901211 Monitoring Stokyjakékoli výšky na nové kanalizaci 703,15 34,00 23 907,00

D 4 Vodorovné konstrukce 233 817,00
37 K 451572111 II[_ěožzeempêıñcd potrubı otevreny vykop Z kamenıva drobného m3 184130 1 137,00 209 549I00

38 K 452311131 5513;?a desky Z betonu prosteho tr. C 12/15 otevreny m3 9,45 2 568,00 24 268100

D 5 Komunikace pozemní 21 850,00
1 39 1 R 1500A1801 \ch00ını'K z mineráını'hø betonu (mıat) tı 200 mm m2 50,00 437,00 21 850,00

D 8 Trubní vedení 2 087 780,00
Montáž kanalizačního potrubí Z PVC těSněné gumovým

40 K 871313121 kroužkem otevřený výkop Sklon do 20 % DN 160 m 166'00 122,00 20 252'00

41 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U 160X5,5X6000mm SN12 m 170,00 400,00 68 000,00

Montáž kanalizačního potrubí Z PVC těSněné gumovým
42 K 871363121 kroužkem otevřený výkop Sklon do 20 % DN 250 m 448'15 131,00 58 708'00

43 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250X8,6X6000mm SN12 m 460,00 938,00 431 480,00

Montáž kanalizačního potrubí Z PVC těSněné gumovým
44 K 871373121 kroužkem otevřený výkop Sklon do 20 % DN 315 m 163'10 137,00 22 345'00

45 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 165,00 1 463,00 241 395,00

Montáž kanalizačního potrubí Z PVC těSněné gumovým
46 K 871393121 kroužkem otevřený výkop Sklon do 20 % DN 400 m 9130 154,00 14 153'00

47 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 m 95,00 2 337,00 222 015,00

Montáž tvarovek Z tvrdého PVC-systém KG nebo Z
48 K 877365221 polypropylenu-Systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 18`OO 391,00 7 038700

Odbočka kanalizační plastová S hrdlem KG
49 M 28611399 250/150/450 kus 18,00 954,00 17172,00

Montáž tvarovek Z tvrdého PVC-systém KG nebo Z
50 K 877375221 polypropylenu-Systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 6”00 536,00 3 216700

Odbočka kanalizační plastová S hrdlem KG
51 M 28611404 315/150/450 kus 6,00 1129,00 6 774,00

Montáž tvarovek Z tvrdého PVC-systém KG nebo Z
52 K 877395221 polypropylenu-Systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus ZOO 747,00 1 494700

Odbočka kanalizační plastová S hrdlem KG
53 M 28611410 400/150/450 kuS 2,00 3856,00 7712,00

Zřízení Šachet kanalizačních z betonových dílců na
54 K 894411121 potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 24`00 10 176'00 244 224700

Zřízení Šachet kanalizačních z betonových dílců na
55 K 894411131 potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 4”00 11 130'00 44 520'00

56 M 59224029 d'ŽO betqnove Sachtove DN 300 betonovy Zlab ' Kus 24,00 6 606,00 158 544,00nastubnıce 100x78,5x150m I I I
57 M 59224038 dno betonove Sachtove DN 400 betonovy Zlab ı kus 4I00 8 666I00 34 664I00

nastubnıce 100x88, 5x23cm
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58 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x25x12cm kus 12,00 867,00 10 404,00

59 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x50x12cm kus 12,00 1 312,00 15 744,00

60 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x100x12cm kus 8,00 2 282,00 18 256,00

61 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm,
stupadla poplastovaná kapsová kus 28,00 2 170,00 60 760,00

62 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x40mm kus 4,00 168,00 672,00

63 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x60mm kus 7,00 196,00 1 372,00

64 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x80mm kus 3,00 242,00 726,00

65 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x100mm kus 17,00 254,00 4 318,00

66 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x120mm kus 6,00 286,00 1 716,00

67 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UVB-50 kus 3,00 1 590,00 4 770,00

68 M 28661680 vpusť silniční se sifonem 425/150mm (vč. dna) kus 3,00 4 086,00 12 258,00

69 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 24,00 662,00 15 888,00

70 M 56230605 šachtový poklop s rámem dle požadavků investora kus 24,00 13 118,00 314 832,00

71 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 4,60 2 782,00 12 797,00

72 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 869,15 11,00 9 561,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 505,00
73 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 195,00 2 059,00 401 505,00

D 998 Přesun hmot 330 287,00
74 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop t 391,80 843,00 330 287,00

D PSV Práce a dodávky PSV 207 147,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 359,00

75 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 35,00 5 478,00 191 730,00

76 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech
v do 6 m t 1,08 582,00 629,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 788,00
77 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v

rovině m 1,50 1 185,00 1 778,00

78 M 55342285 zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním
kotvením nerez m 1,50 8 666,00 12 999,00

79 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 0,01 1 113,00 11,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 401 873,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 865,00

80 K 011514000 Stavebně-statický průzkum … 1,00 59 625,00 59 625,00
81 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 15 900,00 15 900,00
82 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,00 15 900,00 15 900,00
83 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 17 490,00 17 490,00
84 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,00 7 950,00 7 950,00

D VRN2 Příprava staveniště 159 000,00
85 K 021303000 záchanný archeologický průzkum … 1,00 159 000,00 159 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 46 508,00
86 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,00 23 850,00 23 850,00

87 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se
staveništěm … 1,00 15 900,00 15 900,00

88 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,00 6 757,50 6 758,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 900,00
89 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,00 15 900,00 15 900,00

D VRN7 Provozní vlivy 23 850,00
90 K 075503000 Ochranná pásma památková … 1,00 23 850,00 23 850,00

D VRN9 Ostatní náklady 39 750,00
91 K 091404000 Práce na památkovém objektu … 1,00 39 750,00 39 750,00
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58 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x25x12cm kus 12,00 867,00 10 404,00

59 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x50x12cm kus 12,00 1 312,00 15 744,00

60 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x100x12cm kus 8,00 2 282,00 18 256,00

61 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm,
stupadla poplastovaná kapsová kus 28,00 2 170,00 60 760,00

62 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x40mm kus 4,00 168,00 672,00

63 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x60mm kus 7,00 196,00 1 372,00

64 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x80mm kus 3,00 242,00 726,00

65 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x100mm kus 17,00 254,00 4 318,00

66 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x120mm kus 6,00 286,00 1 716,00

67 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UVB-50 kus 3,00 1 590,00 4 770,00

68 M 28661680 vpusť silniční se sifonem 425/150mm (vč. dna) kus 3,00 4 086,00 12 258,00

69 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 24,00 662,00 15 888,00

70 M 56230605 šachtový poklop s rámem dle požadavků investora kus 24,00 13 118,00 314 832,00

71 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 4,60 2 782,00 12 797,00

72 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 869,15 11,00 9 561,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 505,00
73 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 195,00 2 059,00 401 505,00

D 998 Přesun hmot 330 287,00
74 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop t 391,80 843,00 330 287,00

D PSV Práce a dodávky PSV 207 147,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 359,00

75 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 35,00 5 478,00 191 730,00

76 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech
v do 6 m t 1,08 582,00 629,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 788,00
77 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v

rovině m 1,50 1 185,00 1 778,00

78 M 55342285 zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním
kotvením nerez m 1,50 8 666,00 12 999,00

79 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 0,01 1 113,00 11,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 401 873,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 865,00

80 K 011514000 Stavebně-statický průzkum … 1,00 59 625,00 59 625,00
81 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 15 900,00 15 900,00
82 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,00 15 900,00 15 900,00
83 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 17 490,00 17 490,00
84 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,00 7 950,00 7 950,00

D VRN2 Příprava staveniště 159 000,00
85 K 021303000 záchanný archeologický průzkum … 1,00 159 000,00 159 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 46 508,00
86 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,00 23 850,00 23 850,00

87 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se
staveništěm … 1,00 15 900,00 15 900,00

88 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,00 6 757,50 6 758,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 900,00
89 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,00 15 900,00 15 900,00

D VRN7 Provozní vlivy 23 850,00
90 K 075503000 Ochranná pásma památková … 1,00 23 850,00 23 850,00

D VRN9 Ostatní náklady 39 750,00
91 K 091404000 Práce na památkovém objektu … 1,00 39 750,00 39 750,00

Strana 4 z 4

58 M 59224959 skruZ pro kanal/Zacnı sachty se Zabudovanymı kus 1 Z 99 867I99 19 494I 9O
saupądlv 1I90X2I5X1ˇ2cnjı h b d I I

59 M 59224051 s ruzpro ana'ZaCm sac ty Se Za U Ovanym' Kus 12,00 1312,00 15 744,00stupądlv 100x50x12cn3 I I
69 M 59224952 skruZ pro kanal/Zacnı sachty se Zabudovanymı kus 999 2 28299 18 259 99

stupądlv 100x1003‹120m I
61 M 59224168 skruZ betonova prechodova 6295/100X60X12cm, kus 29 99 2 17999 69 769 99

stuDadla QoplastoIvana kapsova I
62 M 59224194 prstenec sachtovy vyrovnavacı betonovy kus 4I99 16999 679 99

625x120x40mm I I I I
69 M 59224195 prstenec sachtovy vyrovnavacı betonovy kus 7I99 19999 1 972 99

625x120xç50mm I I I I
64 M 59224176 prstenec sachtovy vyrovnavacı betonovy kus 9I99 24299 729 99

625žx120X80nI1ıín I I I b t I
prs enec sac Ovy vyrovnavacı e onovy65 M 59224187 629x129x19917íımI I Ib t I kus 17,00 254,00 4 318,00
prs enec sac Ovy vyrovnavacı e onovy66 M 59224188 69I5X199X129mm I v I 'v I I I I kus 6,00 286,00 1 716,00

67 K 895941311 LZJr\ı/zBe-ršı0vpustı kanalızacnı ulıcnı Z betonovych dılcu typ kus 3I99 1 59999 4 779I99

68 M 28661680 vpust'si/nicˇní se sifonem 425/150mm (vcˇ. dna) kus 3,00 4 086,00 12 258,00

69 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 24,00 662,00 15 888,00

70 M 56230605 šachtový poklop s rámem dle požadavků investora kus 24,00 13 118,00 314 832,00

71 K 899923161 Gbetonovanı potrtıbı IneboIZdıva stok betonem prostym m3 4I69 2 78299 12 797'99
tr. C 20/25 v Otevrenem Vvkopu

72 K 899722113 Krytí potrubí Z plastů výstražnou fólií Z PVC 34cm m 869,15 11,00 9 561,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 401 505,00
73 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně Ze suti s Očištěním m3 195,00 2 059,00 401 505,00

D 998 Přesun hmot _ 330 287,00
74 K 998279191 Presˇun hmIot pro trubnı vedenı Z trub Z plastıckych hmot t 391'89 84399 339 28799

otevrenV kOD

D PSV Práce a dodávky PSV 207 147,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 192 359,00
75 721241103 Lapač střešních splavenin Z litiny DN 150 kus 35,00 5 478,00 191 730,00
76 998721191 Presun hmot tonáZnı pro vnıtrnı kánalıZace v ObJektech t 1I98 58299 92999

v do 6 m

D 767 Konstrukce Zámečnické 14 788,00
77 K 767193121 xplirırtšz prımeho kovoveho Zabradlı Z dılcu do betonu v m 1I59 1 18599 1 778I99

79 M 55942295 Zabradiı s plochym s/Oupkem, prutovou vyplnı a hornım m 1I59 8 69999 12 999 99
kgtvenım nerez IV I I v _ I

79 K 999797191 Presun hmot tonáZnı pro Zamecnıcke konstrukce v t 9I91 1 113I99 11'99
obıektech v do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 401 873,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 865,00
80 K 011514000 Stavebně-statický průzkum 1,00 59 625,00 59 625,00
81 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,00 15 900,00 15 900,00

82 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,00 15 900,00 15 900,00

83 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,00 17 490,00 17 490,00
84 K 013254000 Dokumentace Skutečného provedení stavby 1,00 7 950,00 7 950,00

D VRN2 Příprava Staveniště 159 000,00
l 85 l K l021303000 Záchanný archeologický průzkum 1,00 159 000,00 159 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 46 508,00
86 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 1,00 23 850,00 23 850,00
87 994293999 OpatreIrvıı na ochranu pozemku sousednıch se 1I99 15 99999 15 999'99

stavenıstem
88 034503000 Informační tabule na Staveništi 1,00 6 757,50 6 758,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 900,00
l 89 l K l049103000 lNáKıaøıy vzniKıê v souvisıøsti S reaıizacı' stavby 1,00l 15 900,00l 15 900,00

D VRN7 Provozní vlivy 23 850,00
l 90 l K l075503000 loøhranná pásma památková 1,00l 23 850,00l 23 850,00

D VRN9 Ostatní náklady 39 750,00
l 91 l K 1091404000 lPráøe na památkøvêm objektu 1,00l 39 750,00l 39 750,00
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