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Smlouva o dilo

uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,,Obéansky zakonik®)

pro realizaci stavby
»26. ZS — rekonstrukce 2. patra — ZS Litice“
23TUOINO8

L.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

svtatutérni mésto Plzen
ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi
zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
Cislo uctu: XXX
(dale samostatné také jako ,objednatel”)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
XXX
tel. xxx, e-mail: xxx

a

SILBA - Elstav s.r.o.

se sidlem Plzenska 155, 326 00 Letkov
zastoupena Ing. Janem Jirkou, jednatelem
ICO: 64358844

DIC: CZ64358844

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil C, vlozka 6900

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
XXX
tel. xxx, e-mail: xxx

(spole&né také jako ,smluvni strany“ a samostatné také jako ,smluvni strana®)
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tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).

Il.
Predmét smlouvy

2.1.Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
predani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.0Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu verejné zakazky zadané ve zjednoduSeném
podlimitnim Fizeni dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu, v rozsahu, kvalité, lhatach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky zhotovitele a dle
vymezeni a za splnéni vS8ech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této vefejné
zakazky oznacené:

,26. ZS — rekonstrukce 2. patra — ZS Litice”
(dale jen ,vefejna zakazka®).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a) dokumentace pro provadéni stavby zpracované spoleénosti AREA group s.r.o., ICO: 252
03 231, se sidlem Safafikovy sady 2455/5, 301 00 Plzef;

b) v souladu s podminkami SP ze dne 15.6.2020 &.j.: UMO6/0786/20 vydané UMOB6, odbor
vystavby a dopravy, s nabytim pravni moci dne 17.6.2020

c) veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

d) nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz soucasti
je iocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér (dale jen ,soupis”);

e) pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
ob&anského zakoniku, budou — li udéleny;

f) €asovym a finanénim harmonogramem.

3.3 Soucasti dila je dale vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby véetné dokladové
¢asti (4 vyhotoveni) v listinné i digitalni podobé, odevzdané objednateli pfed zavérecnou
kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.

3.4 Soucasti dila je rovnéz obstarani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo
dle této smlouvy (déle jen ,kolaudaéni souhlas®), pfi€emz obstarani této zaleZitosti spociva
v zastupovani objednatele pfi podani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a jednani o této
Zadosti, tj. pfedevsim:

a) pfiprava a zpracovani veskerych podkladli potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy a
vydani kolaudaéniho souhlasu;

b) vyzadani a pfevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organl statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekt;

c) zpracovani a podani vécné a mistné pfisluSnému stavebnimu ufadu zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;
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d) jednani s vécné a mistné pfislusnym stavebnim urfadem;

e) pfipadné doplnéni podkladu k vydani kolaudaéniho souhlasu dle potfeby i pokynl a vyzev
prislusného stavebniho Gfadu;

f)  prfebirani dokumentd adresovanych objednateli v ramci projednani Zzadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uZivanim stavby zhotovované jako sou€ast dila dle této smlouvy;

g) oznamovani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu Ufadu dalSich skutecnosti
podstatnych k projednani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu s uzivanim stavby
zhotovovaného jako souc¢ast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

h) uplathovani fadnych a mimofadnych opravnych prostfedk.

3.5 Kde se v této smlouvé nadéle hovofi o vydani kolauda¢niho souhlasu, ma se na mysli kolaudaéni
souhlas, popfipadé rozhodnuti, s pravnimi uginky.

3.6 Pro ucely této smlouvy se dokon&enim dila rozumi kompletni dokonceni stavebni ¢asti dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélku vé€. vydani kolaudaéniho souhlasu.

3.7 Pro ucely této smlouvy se dokon€enim dila rozumi kompletni dokoneni stavebni ¢asti dila a jeho

predani objednateli bez vad a nedodélkli vé. vydani kolaudaéniho souhlasu a jeho predani
objednateli.

V. Misto a doba pinéni
4.1. Misto pInéni dle této smlouvy je 26. ZS Plzef, pracovisté ZS Litice, Preucilova 12, Plzeni-Litice.
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v niZze uvedenych terminech:

4.2.1. Pfedani a pfevzeti stavenisté: na zakladé vyzvy
objednatele

4.2.2. Zahajeni stavebnich praci: dnem predani
a prevzeti
stavenisté zhotovitelem

4.2.3. Dokonceni rekonstrukce otopného systému: nejpozdéji do 30.09.2023

4.2.4. Dokonceni stavebnich praci, pfedani
a prevzeti dila, odstranéni zafizeni stavenistg,
vyklizeni stavenisté po pfedani a prevzeti dila
objednatelem: nejpozdéji do 4 mésicu od zahajeni stavebnich praci

4.2.5. podani zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu: do 1 tydne od prevzeti dila objednatelem

4.2.6. pfedani kolaudagniho souhlasu objednateli
s nabytim pravni moci: do 3 dni od vydani kolaudaéniho souhlasu s nabytim

pravni moci

15.1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé objednatele k
pfedani a pfevzeti stavenidté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva“).

15.2. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
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podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®),
jejichz finanéni objem neprekroci 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH,nebudou
mit vliv na termin ukon&eni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle
smlouvy, pokud se smluvni strany vyslovné pisemné&, a to formou dodatku ke smlouvé
nedohodnou jinak. V takovém pfipadé bude prodlouzeni doby plnéni svou délkou odpovidat
objemu sjednanych vicepraci.

15.3. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendarnich dnud od dne predani stavenisté
¢asovy harmonogram provadéni praci (dale jako ,6asovy harmonogram® nebo ,harmonogram®).
Soucasti ¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

15.4. Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahgjeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje
datum pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonceni
stavebnich praci, termin pfedani a pfevzeti dila (ij. termin, ke kterému bude stavba pfipravena
k pfedani a zhotovitel bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani objednatelem pozadované),
termin vyklizeni stavenisté a termin vydani kolaudac¢niho souhlasu. Harmonogram bude obsahovat
IhGty pro realizace potfebné pro fadné zhotoveni stavby. Harmonogram bude také obsahovat
terminy provedeni napojovani siti v ramci stavajiciho objektu.

4.7.V8echny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.

4.8.Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram do 7 kalendafnich dnG od dne pfedani
stavenisté. Financni harmonogram bude zpracovan v navaznosti na asovy harmonogram v ¢lenéni
po Castech. Budou vycisleny mési¢ni pfedpoklady finanéniho objemu provedenych praci s tim, ze
bude provedena sumarizace po kalendarnich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH. V pfipadé
nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,-
K& za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smiouvy.

4.9.Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimalné jednou (1x) mési¢né kontrolovat soulad mezi
skute€nym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
useku, je zhotovitel povinen ve |hité péti (5) pracovnich dna aktualizovat Harmonogram tak, aby
pro vSechny planované c&innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skuteénosti. Lhata pro
aktualizaci Harmonogramu bézi ode dne zjisténi nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni
dila a Harmonogramem, nebo ode dne doruceni pisemné vyzvy zastupce objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢&l. 4.9. této smlouvy, ma objednatel pravo mu
uloZit smluvni pokutu ve vy8i 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

4.10. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv dotéena
odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace Harmonogramu, a
které zhotovitel zplUsobil nesplnénim svych povinnosti dle pivodniho Harmonogramu.

2. Cenadila

5.1. Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vySi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho Fizeni na zadani vefejné zakéazky ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 8 314 692,96 K¢.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH*), pficemz DPH bude
zhotovitelem Uctovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5.2.Cena dila vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zpusobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavieni této smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustnd, ktera mize byt upravena
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Cena za provedeni dila je dana cenou uvedenou
v nabidce zhotovitele na zadani vefejné zakazky, ktera pfedchazela uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

zafizeni stavenisté a jeho provoz,

na vytyCeni siti,

na zhotoveni stavenistnich pfipojek,

na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

na odvoz a likvidaci odpadud,

na poplatky za skladky,

na stfezeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpecli Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vyklizeni stavenisté a vydani pravomocného
kolaudaéniho souhlasu,

e nainformovani vlastnikll a uzivatelt sousednich nemovitosti a provozoven,
e naklady na odstranéni vSech zjisténych nedostatk( a spInéni vdech podminek stanovenych
stavebnim ufadem dle stavebniho povoleni,

a dalSi naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle ¢&l. lll. této smlouvy a jejich
pfiloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soudasti sjednané ceny je pojisténi dle &l. XII. této smlouvy, zisk
zhotovitele a sou€asné, Ze cena v plné mife zohledriuje oCekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Zhotovitel nema narok na Uhradu jakychkoliv dal$ich nakladu. Objednatel nebude poskytovat Zadné
zélohy.

V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, ze cena zahrnuje veskeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér ve spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace je pfi vykladu této smlouvy
nadfazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace &i dodavky pouZité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v rozpodtu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se
sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé& ocenéni, s pfihlédnutim k cenam v misté a
Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny kalkulaci ceny rozkladem
ceny, pfripadné dolozenim faktury &i cenové nabidky jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skuteCnosti. V pfipadé, ze zhotovitel na vyzvu objednatele kalkulaci ceny &i
fakturu, pfipadné cenovou nabidku za poddodavku nepfedlozi, je objednatel opravnén ulozit za
poruSeni této povinnosti smluvni pokutu ve vy&i 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to
i opakované.

Cenovéa nabidka za poddodavku musi obsahovat tyto naleZitosti: uvedeni ndzvu poddodavatele
véetnd ICO a sidla, jméno kalkulanta v&etn& kontaktu, uvedeni spole&nosti, pro kterou je cenova
nabidka zpracovana. V cenové nabidce musi byt dale uvedena cenova kalkulace bez DPH, cena
za dodavku, montaz, dopravu, pfipadna obchodni sleva. Musi byt uvedeno datum tvorby cenové
nabidky a délka platnosti cenové nabidky.

Objednatel si vyhrazuje pravo si skute€nosti uvedené v cenové nabidce za poddodavku ovéfit
u prislusného poddodavatele.

Zhotovitel je opravnén v ramci ocefiovani vicepraci u polozek, které nebyly sou€asti soupisu praci
a nebudou ocefiovany dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokladat
cenovou nabidku poddodavatele, zvysit nabidkovou cenu poddodavatele pouze o naklady na
koordinani a kompletacni €innosti u stavebni €asti ve vysi 0,6 — 2,2 % (podle rozsahu této Cinnosti)
z prisludné cenové nabidky analogicky dle Podminek pouziti cenové soustavy URS, katalog 800-0
Vedlejsi rozpoctové naklady, pfiloha 04 Inzenyrska Cinnost, pism. e) kompletacni a koordinacni
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¢innost, bod 0453 ¢ast Ocenovani pism. a), u technologické &asti ve vysi 3 — 5,5 % z pfislusné
cenové nabidky (podle rozsahu této Cinnosti) analogicky dle Podminek pouziti cenové soustavy
URS, katalog 800-0 Vedlejsi rozpod&tové naklady, pkiloha 04 InZenyrska &innost, pism. e)
kompletaéni a koordinaéni €innost, bod 0453 ¢ast Ocerovani pism. b).

5.10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila Umérné snizena
s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfFilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Zména rozsahu
predmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

5.11. Zhotovitel je povinen po schvaleni zménovych listd na dodate¢né stavebni prace poskytnout
tyto objednateli v elektronickém formatu, pfi¢emz doporucenymi formaty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts,
xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamc&eny excelovsky soubor, ktery je pfimym vystupem softwaru
pro rozpoctovani, a to ve struktufe shodné s polozkovym rozpodtem stavby.

6. Platebni podminky

6.1. Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vySe 90% ceny dila, bude hrazena na
zakladé faktur vystavovanych zhotovitelem v mésicnich intervalech k vyuctovani ceny skute¢né
provedené Casti dila. Zhotovitel vzdy 1x mésiéné vyhotovi a objednateli pfedlozi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb (dale také jako ,Soupis®).

6.2. Zhotovitel ma povinnost pfedkladat pravidelné soupisy skute&né provedenych praci v elektronickém
formatu prostfednictvim aplikace ,Prabéh vystavby“, ktera je dostupna na internetové strance
www.bimplatforma.cz. Pfistup do aplikace a potfebné seznameni provede objednatel na své
naklady pro vSechny potfebné osoby zhotovitele, a to nejpozdéji pred prvni fakturaci.

6.3. Soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro ocenéni
se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.4.Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Zze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil€iho pInéni, pozastavit veSkeré platby,
nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smlouvy.

6.5. Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 1. kalendaini den mésice, ve kterém je faktura
vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnG ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli.

6.6.Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen predlozit objednateli
k Uhradé do 7 dnli po dokonceni a protokolarnim predani stavby jakoZto soucasti dila.

6.7. Faktury musi mit tyto naleZitosti:

e vystavena na statutarni mésto Plzeri, nam. Republiky 1/1, Plzef, PSC 306 32, a zaslana na
dorudovaci adresu kone&ného piijemce: Odbor investic MMP, Plzefi, Skroupova 5, PSC 306
32;

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e duvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafovy udaj, €. zakazky objednatele
23TUOINOS;
oznaceni bankovniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma byt placeno;
den odeslani faktury a lhata splatnosti 30 dnG ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli, pfiemz stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouzit i na vztahy se svymi
poddodavateli;
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e datum uskutecnéného zdanitelného plnéni;

e (Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

e pfilohy — odsouhlaseny soupis skute€¢né provedenych praci a protokolarni zapis o pfedani
a prevzeti dila u kone¢né faktury;

6.8.Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych darnovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich u¢ta, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Zze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za neuplny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplInéni si objednatel vyhrazuje pravo
neuskuteCnit platbu na zakladé tohoto darfiového dokladu.

6.9. V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skutecnost, Zze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sam objednatel
v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

6.10. Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit
bez proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet lhita splatnosti. Opravena nebo prepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.11. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni a Pokynem Ministerstva
financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze €. 1 citovaného zakona.

6.12. Faktura se pro ucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky
Z G&tu objednatele. Uhrada bude provad&na pfevodem na udet zhotovitele uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 zakona ¢. 320/2001
Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni.

6.13. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo
v souvislosti s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.14. Zhotovitel je povinen po schvaleni soupisi provedenych praci za dané fakturacni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém forméatu, pfi€emz doporu¢enymi formaty jsou .kz, .kza,
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamé&eny excelovsky soubor, ktery je pfimym vystupem
softwaru pro rozpoctovani, a to ve struktufe shodné s poloZzkovym rozpocétem stavby.

7. Podminky provedeni dila

7.1.Provadéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve lhatach
dle ¢asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma dokumentace pro
provedeni stavby, kterou pfeda zhotoviteli objednatel.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpedi Skody na stavbach, na kterych dilo provadi, a na
stavbach, jejichZz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpedi Skody,
se stanovuje od pfedani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, tj. do doby dokon¢eni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a nedodélk
v&etné vyklizeni stavenisté.
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7.4. Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky dotéenych organl a spravcu vydané k této stavbé.

7.5.Radné dokonéené dilo mize byt zhotovitelem objednateli pfedano i pred terminem dokonéeni
sjednanym smlouvou.

7.6.Pozadovana kvalita a zpUsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splfiovat podminky
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpist. V pribéhu pIinéni zavazku je zhotovitel kdykoliv povinen na
pozadani objednatele prokazat a dolozit, Ze plni stanovené kvalitativni podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobki
a obchodni nazvy materidld popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pinéni s tim, ze
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, Zze nesmi dojit ke
zhorSeni parametrl danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobk(l nebo materiald od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozZeno, Ze
jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé, prohlaseni o
vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

7.8.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé&, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, {j. technického dozoru stavebnika (objednatele),
stavebniho Ufadu.

7.9. Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7.10. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisli o bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
pfedpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.11. Zhotovitel je povinen v prubéhu provadéni praci nepfekraovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12.  Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy v zastoupeni objednatele
zajistit splnéni veSkerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organl véetné
obstarani téchto dokumentl. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna pina
moc. V pfipadé, ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici objednateli ve stejném
rozsahu, jako je objednatel sam vic&i spravnim organiim, popf¥. jinym osobam. Tato odpovédnost se
vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vici objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit zpdsobenou
Skodu, ktera se rovna uloZzenym sankcim vic¢i objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provadét veSkera méfeni, revize a odzkouseni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym pfedpisem s dosazenim hodnot danych projektem &i zavaznym
predpisem.

7.15. U 1/3 kontrolnich zkous$ek si objednatel vyhrazuje pravo ur€it laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakon(, dle znéni pozdéjSich pfedpisl, nafizeni vliady &. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeéni stavebnich vyrobku na trh, pfeda zhotovitel objednateli kopii prohlaseni o shodé, stavebné
technické osvédceni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobkd, a to pred jejich
zabudovanim.
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7.16. P¥i rozdilnosti nazor(l o vlastnostech materidld a stavebnich dilci a zku$ebnich postupd,
pouzitych pfi zkouskach, si muze kazda smluvni strana nechat po predbézném upozornéni druhé
smluvni strany provést zkouSky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednana
objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopravriuje
zhotovitele k zastaveni praci.

7.17. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném
omezeni pfistupu vyplyvajiciho z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchod, provozoven).

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat po zhotoviteli kdykoliv v priibéhu plnéni prokazani zplsobu
likvidace odpadu (vEetné vaznich listk(i z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady
nakladl za skladkovani a zhotovitel je povinen jej objednateli na pozadani pfedlozit. Pokud
zhotovitel kdykoliv v pribéhu pIinéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které
uvedl| ve své nabidce podané do vefejné zakazky a odvozova vzdalenost &i poplatek za ulozeni
samostatné ¢i v kombinaci bude niz8i, nez bylo zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené sniZeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud touto
zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka zhotovitele podana
v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto Gcelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveniSti samostatnou kancelaf
s vybavenim — pracovni stll, uzamykatelna skFir.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici €innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sbh., a dale s osobou vykonavajici TDS.

7.21. V pripadé potieby je zhotovitel opravnén svolat se zucastnénymi subjekty schlizku. Doklad
o doruéeni oznameni o schuiizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

7.23. Stavba musi byt oznacena:
¢ informacni tabuli stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedeni a velikosti dle pozadavki
objednatele, které budou zhotoviteli pfedany nejpozdéiji pfi pfedani staveniste.

7.24. DalSi podminky provadéni dila:

a) Zhotovitel bude pouzivat vjezd(y) do arealu Skoly tak, aby byl vzdy zajistén volny prijezd pro
zasobovani, zaméstnance, sloZky IZS aj. opravnéné osoby.

b) Zhotovitel musi zabezpedit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zrané&ni osob pohybujicich se uvnitf
i vné 8koly a to tak, aby bylo zabranéno vzniku urazu tfetich osob. Zhotovitel je pIné zodpovédny
za prevzaté klice od budovy Skoly, v pfipadé jejich ztraty uhradi v plném rozsahu vzniklé
naklady a zplsobenou Skodu.

c) Zhotovitel si zajisti pfed zahajenim praci pojisténi stavby v takové vysi a druhu pojisténi, které
pokryje Skody zplsobené pfipadnym poskozenim objektu v dusledku cinnosti zhotovitele.
Pfipadné Skody béhem realizace zpUsobené na objektu jdou k tizi zhotovitele, ktery je bude
fesit s pojistovnou.

d) Material, ktery bude pfi stavbé potfeba a bude ho potfeba umistit v blizkosti Skoly, bude oznaéen
paskou a umistén do slepé ulice pod strom za sportovistém, na levé strané Skoly tak, aby
neomezil prostor pfed vchodem do jidelny a neomezil cestu k bo€nimu vchodu do Skoly.

e) Zhotovitel ponecha moznost bezpeéného pristupu déti do Skoly a venkem do SJ (suterén bude
pro pistup z&ka do SJ uzavien), a dale ponecha bezpe&ny prostor pfed vchodem do jidelny.

f)  Zhotovitel ponecha pfistup do kotelny vnittkem, stejné jako pfistup do skladu SJ &. 1 (&. dvefi
10).
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)

h)

Objednatel nepredpoklada vstup pracovnikd zhotovitele do budovy Skoly. V ramci zafizeni
stavenisté si osadi zhotovitel chemické WC, Satnu, kancelafr apod. Po vyklizeni stavenisté bude
prostor zabrany staveniStém zbaven veSkerych zbytk( stavebniho materialu a upraven do
pavodniho stavu.

Zhotovitel je povinen naplanovat a provést bouraci prace a prace vykazujici pradnost &i hlu¢nost
zejména béhem letnich prazdnin - Cervenec, srpen 2023 — tuto skute¢nost zhotovitel promitne
ho pfedkladanych harmonogramd.

Vzhledem k prasnosti provadénych praci je nutné zapocit prace v 3. NP u odborné ucebny
pristupné hned u schodisté (ostatni mistnosti + chodby 3.NP jsou oddéleny prfickou).
Zhotovitel oddéli pfickou u schodisté 1 PP vstup do suterénu a zajisti prostory 2.NP proti
prasnosti (folie na dvefe, na Satni skfifiky apod.).

Objednatel vyslovné upozoriiuje zhotovitele, Ze pfesun materialu pro stavbu do 3.NP v dobé po
zahajeni Skolni vyuky, tj. od 4.9. 2023, respektive od 23.8.2023 bude mozny pouze venkem
(napf. stavebnim vytahem).

Provadéni hluénych praci bude probihat rdno max. do 8:00 hodin a dale az odpoledne
od 13:30 hodin, popf. béhem vikendt, svatkii, s ohledem na dodrzeni noéniho klidu.
Provadéni hluénych praci v dobé vyuky je mozné pouze ve vyjimecnych pfipadech.

m) V dobé provozu Skoly (ij. od 15.8.2023) bude zhotovitel povinen zajistit nejméné 2x denné

n)

0)

uklid prostor: vstup do $koly, schodisté do 3.NP (vytirat, ne jen zametat).
V dobé provozu SJ bude zhotovitel povinen zachovat provoz vody a elektfiny v dobé od
6:00 do 15:00.
Provoz Skoly o prazdninach: Kuchyné a SJ: priprava na $k. rok od 23.8.2023
Skola: priprava na $k. rok od 15.8.2023
Zacatek vyuky: od 4.9.2023

7.25. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné

Ucetnich dokladd minimalné do 31.12.2035. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena
IhGta del$i, musi ji zhotovitel dodrzet.

7.26. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci

7.27.

7.28.

souvisejici s realizaci projektu zaméstnancum nebo zmocnénciim povéfenych organd (Centra,
MMR, MF, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora (dale také ,EUD*), Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU“), ptislusného organu finanéni spravy a dal$ich opravnénych
organQ statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnénim této smlouvy nedoSlo k poruseni pravnich predpist a
rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceskéa republika nebo objednatel
vazani, zejména ¢l. 5k odst. 1. Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se
méni nafizeni (EU) &. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajiné (déle jen ,Sankéni nafizeni EU®). Zhotovitel je neprodlené
povinen informovat objednatele o skute€nostech jakkoliv relevantnich pro posouzeni naplnéni
povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci €i poddodavatelé, ktefi se podileji na
realizaci dila a ktefi maji pfistup na misto plnéni, dodrzovali veSkera opatfeni k zajisténi BOZP,
protipozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi, vyplyvajici ze zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpist, z pfislusnych obecné zavaznych pravnich
predpist a podminek stanovenych Objednatelem.

7.29. Zhotovitel oznami spol. Cista Plzen, s.r.o. informaci o terminu zahajeni stavebnich praci tak, aby

tato spole€nost mohla zajistit pfistup k odpadnim nadobam po celou dobu vystavby, napf.
prestéhovat na jiné misto, které nebude zasazeno stavbou, popf. odvézt a umistit je zpét po
ukonc&eni vystavby, nebot po dobu vystavby neni mozné vzdy zajistit vyvazeni téchto odpadnich
nadob.

8. Stavenisté
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8.1. Pfedani stavenisté probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.

8.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, mimo nasledujici véci, které
objednatel pfeda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo:

o Objednatel pfeda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré projektové dokumentace pro
provedeni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci dokumentace této verejné zakazky. Dale objednatel
preda zhotoviteli kopii tist&né PD orazitkované SU.

e Objednatel pfeda zhotoviteli Stavebni povoleni a tabulku STAVBA POVOLENA

8.3. Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace sjednanou
smlouvou o dilo a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na pfislusném MO
povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemku a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni uzivani. Objednatel
odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle schvalené
projektové dokumentace. Cela plocha zafizeni stavenisté bude ochranéna tak, aby po vyklizeni
stavenisté bylo mozné odevzdat plochu ve stejném, popf. lepSim stavu.

8.4.0 piedani a prevzeti staveni$té bude vypracovan pisemny zapis.

8.5.Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, ucinit takova opatfeni, aby
nedoSlo ke znedisténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstranovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti €i innosti tfetich osob na stavenisti, technickymi
i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V pfipadé nebezpedi Sifeni prachu
do okolnich objektl zaijisti kropeni zdroje prachu. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na
své naklady zafizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, a to i vytéZeného materialu, pficemz
naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

8.6.Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon€ovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

- zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveni$té v usporfadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod;

- zajisténi vesSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a

- provedeni veSkerych odpovidajicich ikonud k ochrané Zivotniho prostifedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych duavodi
vyvolanych a zpusobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

8.7. Zhotovitel az do konecného pfedani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.

8.8.Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté vCetné zajiSténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

8.9.Nejpozdéji k datu podpisu pfedavaciho protokolu bude stavenisté vyklizeno a proveden uklid
komunikaci. Pfed pfevzetim dila bude proveden zavéreCny uklid mista plnéni v€etné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

8.10. Objednatel pfeda situaci hranic obvodu staveni$té. Potfebné pevné vySkové a smérové body
pfi pfedani stavenisté preda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost
objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyCeni zajistuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude
pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje projektova dokumentace, je povinen na toto
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upozornit jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto poZadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

9.1.

9.2.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenidté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni uvést stavenisté do ptivodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na vybudovani,
udrzovani a odklizeni objektl zafizeni stavenisté je povinen zahrnout do nabidkové ceny, véetné
pfipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistiim.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen
v prubéhu stavby udrZovat pofadek na stavenisti a po ukonéeni stavby uvést stavenisté do stavu,
ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku, popf. jinym spravcem nebo
objednatelem.

PFistup a vjezd na stavenisté je ze slepé mistni komunikace, Pfeucilova ulice.

PFipojeni na elektfinu a vodu je mozné v misté stavby. Misto napojeni bude uréeno spravcem objektu
pii pfedani stavenisté. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych mistech elektrické energie a vody
podruzné meéfice pro sledovani spotfeby. Spotfebované energie zhotovitel uhradi po ukonceni
stavby spravci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbé zabezpecit zhotovitelem.
Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady a je povinen toto zahrnout do nabidkoveé

ceny.

Z dGvodu provadeéni praci za provozu objektu bude eliminovan hluk a prasnost na nejmensi moznou
miru. Vlastni stavebni prace nesmi nijak ohrozit ani omezit bézny provoz Skoly s ohledem na ust.§7
zakona €. 258/2000 Sb.

Bude-li potfeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfisludny silni¢ni spravni
arad, UMO Plzef 1 (nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim praci, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlasky
€.104/1997 Sb.) o povoleni zvlastniho uzivani dle ust. § 25 odst. 6 pism. c) bodu 3. zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpis(, tj. provadéni stavebnich
praci na pozemnich komunikacich, a o povoleni ¢aste¢né uzavirky podle § 24 tohoto zakona.

Pfed zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pfed podanim
zadosti o stanoveni pfechodné Upravy provozu na dotéenych pozemnich komunikacich zajisti
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy
v pfedmétné lokalité. Objednatel upozorfiuje na Ihutu pro vyfizeni v délce cca 30 dnd.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna pfechodna uprava provozu na
pozemnich komunikacich, stanovi dopravni zna€eni na zakladé Zadosti zhotovitele dle § 77 zakona
o silniénim provozu opatfenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po pfedchozim pisemném
vyjadFeni pfisludného organu Policie CR. Navrh dopravniho znageni bude miniméainé 30 dni pred
zahjenim praci na jeho instalaci aktualizovan, popfipadé& upfesnén.

Povrch pfipojeni musi byt upraven tak, aby bylo zabranéno vynaSeni blata a nedistot v&etné
vytékani vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejim
dokon€eni musi byt zhotovitelem mistni komunikace a jeji sou¢asti uvedeny do plivodniho stavu a
predany spravci.

9. Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doruc¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy &i provadeéni dila nebo jeho €asti pferusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pokyn,
aby zhotovitel vynechal nékteré prace, pferusil na dobu stanovenou objednatelem provadéni dila
nebo jeho &asti, €i provadéni dila ukongil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn uposlechnout.

V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuseni provadéni dila ¢i ukon&eni provadéni ma

zhotovitel narok pouze na uUhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim Fizeni
podané ¢asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
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s vykazem vymér, ktera je soucasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nemé narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila i s pferuSenim provadéni dila i jeho ¢asti na nahradu Skody, &i jakékoliv
jiné pInéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti dle pokynu objednatele se termin dokonceni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele pferuseno.

9.4.V pripadé, ze bude preruseni trvat déle jak 12 mésicl, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy,
ledaze o preruseni sam pozadal nebo je zplsobil.

10. Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcl, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako obc&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skuteéné provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce
dolozi autoriza¢ni osvédceni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, a ktera bude pfitomna trvale na
stavbé a svoji pfitomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi
statutarni organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zastupce této osoby,
opravnéna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat plnéni této povinnosti. V pfipadé jejiho poruSeni je
objednatel opravneén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni,
a to i opakované.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dolozit spinéni kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla
pro osobu stavbyvedouciho doloZena v nabidce tak, aby i nova osoba stavbyvedouciho splfiovala
pozadavky zadavatele stanovené v zadavaci dokumentaci. V pfipadé poruseni této povinnosti bude
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

10.4. Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuSeni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecénostnich nebo technologickych postupt a norem, nebo hrozi-li nebezpeci vzniku
Skod. V takovém pfipadé nema zhotovitel narok na prodlouzeni termint dle €l. IV. této smlouvy.

11. Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi predani staveni$té je zhotovitel povinen pfedat objednateli seznam
poddodavatell podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude
poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, Ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zpuUsobily k vykonu &innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen neprodlené piedlozit objednateli na védomi zmény poddodavatell
podilejicich se na plnéni oproti osobam dle ¢l. 11.1. této smlouvy s tim, ze zhotovitel je povinen
pisemné objednateli pfedlozit a zddvodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto osob
Ci jejich pInéni. Objednatel je opravnén ulozit za poruSeni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménu poddodavatelt odmitnout. V takovém pfipadé bude zhotovitel
povinen odmitnutého poddodavatele nahradit.

11.3. V pfipadé zmény poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval ve vefejné

zakazce Cast kvalifikace, musi novy poddodavatel disponovat kvalifikaci v minimalné stejném
rozsahu jako poddodavatel pavodni.
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11.4. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel
zavazuje, ze zajisti, ze poddodavatel bude vykonavat stavebni prace &i sluzby, ke kterym se
prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv priibéhu pinéni tuto
skute€nost ovéfit. Zhotovitel je povinen prokazat, Zze poddodavatel dané stavebni prace v ramci
realizace pfedmétu plnéni skute¢né kona. V pripadé porusSeni této povinnosti ma objednatel pravo
ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K€ za kazdé takové poruseni.

11.5. Objednatel je z dllezitych divodUl opravnén pozadovat, aby zhotovitel ukonéil svou spolupraci
s kterymkoliv z poddodavatelll poskytujicich pInéni, které tvofi soucast dila; takové dulezité divody
mohou zejména zahrnovat skuteCnost, Ze poddodavatel porusuje pravni pfedpisy Ci Ze jeho
poddodavky jsou opakované &i trvale spojeny se zavaznymi vadami majicimi dopad na pInéni Dila
podle této Smlouvy. Za takovy zavazny duivod se povaZuje rovnéz prokazani, Ze poddodavatel je
subjektem, na ktery se vztahuje zakaz zadani &i plnéni vefrejné zakazky dle ¢l. 5k odst. 1. nafizeni
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) &. 833/2014 o omezujicich
opatienich vzhledem k €innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, pokud hodnota jeho
plnéni predstavuje vice nez 10 % hodnoty vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pozadavkim
objednatele podle predchozi véty vyhovét a své Smlouvy s pfisluSnymi poddodavateli konstruovat
tak, aby pro tento pfipad umoznovaly ukonéeni bez zbyte¢ného odkladu.

11.6. V pfipadé, Ze na poddodavatele dopadaji mezinarodni sankce dle pfedchoziho odstavce, je
zhotovitel povinen o takové skuteCnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do 14 dni od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a s takovou
osobou smluvni vztah ukondit, pfipadné takovou osobu nahradit, pfiemz pokud tak neucini, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

11.7.  PIni-li zhotovitel prostfednictvim poddodavatele, vic&i zhotoviteli odpovida, jako by plnil sam.

12. Odpovédnost za Skody, pojisténi stavby

12.1. Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby
tretim, na stavbé nezucéastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z divodu nedostate¢ného
obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek, drenazi véetné skod
vzniklych uplnou nebo &astecnou nefunk&nosti dila, nedodrzenim garantovanych hodnot dila nebo
Skod vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skodu zpUsobenou
vnéjSimi vlivy na nedokonceném dile, a to v jakékoliv fazi rozestavénosti dila.

12.2.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
Cinnosti v&etné Skod zplsobenych jeho pracovniky, a to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vySi pojistného pInéni nejméné ve vysi
nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyZadovany po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych
poddodavatell, a to ve vztahu k rozsahu té ¢asti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

12.3. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné 3Skody na vécech (vzniklé
poSkozenim, zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
a) zpusobené provozni Cinnosti;
b) zplsobené vadnym vyrobkem;
¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;
d) vzniklé na vécech zaméstnanc.

12.4. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v3ak vyluéné Skody vzniklé:
a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,
b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,
c) padem pojiSténé véci, narazem,
d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poSkozenim, neSikovnosti,
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nepozornosti a nedbalosti.

12.5. Pred podpisem smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli kopie dokladl o pojisténi proti Skodam
zpusobenym ¢&innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé
realizace dila az do pfedani pravomocného kolaudac¢niho souhlasu €i rozhodnuti objednateli.

12.6. Pokud by v dlsledku pojistného pInéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného, k
omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vy3e pojistného v pojisténi nebo k
jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti pdvodnimu stavu, je zhotovitel
povinen ucinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrZzeno tak, jak je pozadovano v ¢l. 12
smlouvy.

12.7. Jakékoli Skodné udalosti nepojisténé, ackoli skuteCnost zakladajici jejich vznik méla byt
pojisténa, nebo pojistovnami neuhrazené, pljdou k tizi zhotovitele.

13. Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych pfedpisu pro stanoveni
kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pfistup na vSechna
pracovisté zhotovitele, do dilen a skladl, kde jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

13.2. Objednatel muze pozadat zhotovitele o doloZeni zplsobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postupu.

13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované Ih(ité, nestane-li se tak, mliZze jejich odstranéni
na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Prace, které vykazuji jiz v prlbéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda, zavazuje se
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné vysi.

13.5. Za ucelem zaijisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neur€i—li zastupce
objednatele jinak (konkrétné bude ureno pfi pfedani stavenisté). Pro kontrolni dny bude k dispozici
kancelarf spravce budovy.

13.6. Pred zakrytim praci a konstrukci je zhotovitel povinen v€as (ij. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Rozsah praci,
které budou takto kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spéra, zemni plar komunikace,
jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezen pfedem zapisem ve stavebnim
deniku.

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dni
pfedem k uc€asti na provadéni predepsanych zkoudek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan predlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji k terminu zahajeni praci na stavbé.

14. Predani a prevzeti dila
14.1. Za provedeni dila bude povaZovano dokon&eni dila v€etné zajisténi vydani kolaudaéniho
souhlasu a predani dila objednateli bez vad a nedodélkd. Pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho ¢asti
bude dokumentovano prejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 ObZ&anského zakoniku

se nepouZije.

14.2. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.
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14.3. Za nedokonc¢ené dilo je povaZzovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou doloZeny doklady dle &l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestliZze jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné& zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
z&vaznymi nebo doporudujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

14.4.  Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné tficet dni pfedem termin ukonceni praci a
pfedani stavby jakozZto soucasti dila.

14.5. Pred pfedanim stavby bude provedena jeji prohlidka za u€asti smluvnich stran.

14.6. O prevzeti stavby jakoZto soucasti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
popis a zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf.
dohodnutou slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby
k tomu opravnéné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen pfedloZzit pfi pfejimacim fizeni:

a) projektova dokumentace skutec¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve Ctyfech
vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a texty
ve formatu *.pdf;

b) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dodavky, napf. pasporty, navody k obsluze (ve
Ctyfech vyhotovenich), provozni Fad;

c) zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a zafizeni (ve &tyfech
vyhotovenich);

d) zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve &tyfech vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve Ctyfech vyhotovenich);

f) zapis o pfedbézném provéreni dokonéenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby (ve
¢tyfech vyhotovenich);

g) originaly stavebnich deniku;

h) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak. 22/1997
Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 Sb.
(ve Ctyfech vyhotovenich);

i) neobsazeno;

j) doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolauda¢niho souhlasu;

k) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve Ctyfech vyhotovenich);

[) souhrnna zavére€na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni);

m) zavérecné vyhodnoceni spinéni podminky dle &l. 7.28 smlouvy.

Doklady c), d), e), h), a k) budou predlozeny objednateli nejpozdéji 15 dnu pfed terminem
pfejimaciho Fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv
z uvedenych dokladl ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze dilo
objednatelem pfevzit.

14.8. K okamziku pfedani stavby jakozto sou€asti dila je zhotovitel povinen misto pInéni fadné vyklidit
a vratit objednateli. O pfedani a pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepiSi zastupci
obou stran.

15. Bankovni zaruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a pfedat objednateli neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zaruénich listin) za plnéni zavazk( zhotovitele dle této smlouvy, a to:

i) Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy o dilo
bankovni zaruku za radné provedeni dila ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, a to za uc¢elem
(i) spInéni povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni zaruku za fadné provedeni dila
v platnosti dle podminek této smlouvy, (ii) spInéni povinnosti udrzovat v platnosti pojisténi
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odpovidajici ¢l. XII. této smlouvy, (iii) splnéni povinnosti provadét dilo fadné, za podminek
sjednanych smlouvou, kdy za poruSeni povinnosti fadné provadét dilo v souladu se
smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termind touto smlouvou
stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opravriuji objednatele odstoupit od této
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuzil &i nikoliv.
Bankovni zaruka za rfadné provedeni dila musi byt platna a uc¢inna nejméné do dne
fadného provedeni dila, a to v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad
objednatele, pfipadné do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani
a prevzeti dila, byt se jedna o vadu, ktera nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné
terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu,
aby bankovni zaruka byla platna a u€inna za nezménénych podminek po celou dobu
plnéni dila dle této smlouvy.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok i
jeho ¢&ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vy8i plnéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v puavodni vysSi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl od jejiho Uplného vycerpani.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a uc¢inna ode dne uzavieni této
Smlouvy nejméné do dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, a to v pfipadé, ze
dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka bude
poskytnuta jako bezpodmine€na a neodvolatelna zaruka za fadné, uplné a vCasné
provedeni dila a splnéni vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
Castka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele,
aniz by banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna
objednatelem po pfedlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zaru¢ni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH, a to za ucelem
zajisténi povinnosti (i) udrzovat bankovni zaruku za zaruéni opravy v platnosti dle
podminek této smlouvy, (ii) spInéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila dle podminek
smlouvy a povinnosti uspokojit dalSi naroky objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti za
vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovni zaruka za
zarucni opravy musi byt platnou a u€innou nejméné po dobu 60 mésicl nebo do skonéeni
zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane dfive. V pfipadé, ze dojde
k pferuseni bé&hu zaruéni Ihity ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musi byt bankovni
zaruka za zaru¢ni opravy adekvatné prodlouzena tak, aby byla platna a ucinna po celou
dobu trvani zaruky za jakost.

Pred uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svuj narok Ci
jeho &ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vysi pInéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, v plvodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnud od jejiho uplného vyerpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedloZeni bankovni zaruky za zaru€ni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osob&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadieni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uZivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, Ze
zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu
nebo Skodu zpusobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity
zavazek, k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky.
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Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s mozZnosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

15.2. Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 bodu (i) této smlouvy
objednateli do 10 pracovnich dnd od podpisu této smlouvy, a original bankovni zaruky dle ¢l. 15.1
bodu (ii) smlouvy nejpozdéji ke dni nasledujicimu vydani posledniho kolaudaéniho souhlasu.

15.3.  Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, Ze bude zhotovitel zajiStovat prodlouzeni bankovni zaruky, je povinen
pfedat objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni zaruky
minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti plivodni bankovni zaruky.

15.4. Poruseni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto ¢lanku zaklada pravo objednatele od této
smlouvy odstoupit.

16. Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila.

16.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit vlastnosti
stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, ze dilo (Ci jakakoli jeho soucast) bude plné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, ze dilo bude zplsobilé pro sjednany ucel, nebyl-li u€el sjednan, pak pro ucel obvykly.

16.2. Zaruka za jakost poc&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila,
ne vSak dfive nez dnem vydani kolaudacniho souhlasu s pravnimi u€inky/pravni moci kolaudaéniho
souhlasu a trva po dobu 60 mésicu.

16.3. Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

16.4. Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a Uplnych doklad( a podkladl vztahujicich se
k dilu, které je zhotovitel povinen objednateli na zakladé této smlouvy spolu s dilem dodat.
V pfipadé, ze budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel opravnén
tyto vratit zhotoviteli na jeho naklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladu bez vad. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 10 dnl od vraceni
vadnych dokladd nebo od doruceni vyzvy objednatele &i provozovatele, dodat tomuto Uplné doklady
bez vad.

16.5. Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za vedkeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel
opravnén oznamit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni Ihuty.

16.6. Zjisti-li objednatel nebo provozovatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach,
ktery bude obsahovat udaj o vadeé, stru¢ny popis zjisSténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako
.Protokol o vadach®). Protokol o vadach dorudi objednatel nebo provozovatel prostfednictvim
drzitele poStovni licence a/nebo elektronickou poStou a/nebo faxem, a/nebo datovou schrankou,
pfipadné téz osobnim doruCenim, zhotoviteli, a to spole¢né s urenim zvoleného naroku
z odpovédnosti za vady dila dle odst. 16.7. Smlouvy a terminu realizace pozadovaného naroku
z vad dila.

16.7. Pfi zjisténi, Ze dilo vykazuje vady, ma objednatel nebo provozovatel pravo dle svého rozhodnuti
uplathovat tato prava z vad dila:
a) pozadovat opravu vady;
b) poZadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;
c) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo;
d) odstoupit od této smiouvy.

16.8. Zavady zjisténé pfi pfedani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

16.9. Objednatel nebo provozovatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera
existovala v dobé predani dila, a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, bez
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ohledu na to, kdy objednatel i provozovatel tuto vadu Zzjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla byt
objednatelem nebo provozovatelem zjiSt€na pfi vynalozeni odborné péce. V pfipadé, Ze objednatel
nebo provozovatel oznamil zhotoviteli vadu v pribéhu zaruéni doby, je tato vada oznamena véas,
pficemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které se odchyluji od shora
uvedenych podminek, se vyluCuje.

16.10. Objednatel nebo provozovatel je opravnén zvolit zplisob FeSeni odstranéni vad dila libovolné
dle vlastniho uvazeni. Objednatel nebo provozovatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila
libovolné ménit az do doby zahajeni praci zhotovitele na jejich odstranéni.

16.11. V pripadé, Ze zhotovitel odstrarnuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli nebo
provozovateli pfedat a sepsat o tom predavaci protokol.

16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, Zze vadu do &tyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni FeSeni a soucasné provede
opatifeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila objednatelem; v pfipadé
oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnd od oznameni vady s tim, ze
vadu do péti (5) pracovnich dnd od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné
nahradni feSeni a souCasné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich 3kod a
umoznéni uzivani dila objednatelem.

16.13. Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zpUsobem znemozZhuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povazuje téz havérie vyvolana vadou dila, ktera omezuje provozovatele
zavaznym zplUsobem v uzivani dila a/nebo vjeho ¢innosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s konec¢nou platnosti objednatel &i provozovatel.

16.14. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem ¢i provozovatelem zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi ve vztahu k €asti dila dot€ené vadou zaruéni doba s tim,
Ze doba staveni béhu zaruéni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty
kalendarni den; pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi ke staveni béhu
zarucni Ihaty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

16.15. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihiité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel nebo provozovatel opravnén bez ujmy svych ostatnich prav ze zaruky
nechat je odstranit tfeti osobou na Uc€et zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Ci provozovateli skute¢né naklady vynalozené na odstranéni vad a souCasné plati, ze
takovy postup objednatele Ci provozovatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy. Za Gcelem
zajiSténi uhrady nakladd dle tohoto ¢lanku je objednatel nebo provozovatel opravnén vyuzit
Bankovni zaruku za zaruéni opravy.

16.16. Naklady vzniklé objednateli ¢i provozovateli pfi odstranéni vad a nedodélki zplsobené
zhotovitelem a pfesahujici vySi bankovni zaruky za zaru€ni opravy, je zhotovitel povinen objednateli
¢i provozovateli uhradit nejpozdéji do 30 dnd od jejich uplatnéni. To samé plati v pfipadé Skody
vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

16.17. Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu skody.

16.18. Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, ze
veskeré jeho pInéni dodané podle této smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se
odskodnit v plné vysi objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba UspéSné a opravnéné uplatni narok
z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

16.19. S ohledem na vySe uvedené odstavce tohoto ¢lanku smlouvy je objednatel i provozovatel
v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé €i ve spojeni s jinymi brani fadnému a
bezpeCnému provozu dila, &i timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za ucelem
odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro zhotovitele
pfislusnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu
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k pfimé zadosti objednatele ¢i provozovatele vznesené vici poddodavateli.

16.20. Objednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi, spravci
-uzivateli (. provozovateli) objektu z dlvod( pfevodu zaruky po prFejimce dila na tohoto
provozovatele.

16.21. Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé pfechazi splnénim zavazku na vlastnika, spravce d¢i
provozovatele dila.

16.22. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou objednatelem.

17. Sankce

17.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle €l. IV. odst. 4.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

17.2. 'V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle ¢&l. 13.4. smlouvy, bezvadnymi pracemi a neucini tak ani
v objednatelem poskytnuté dodateéné Ih(ité, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy takovy pfipad a kazdy zapocCaty den prodleni se
splnénim povinnosti odstranit nedostatky v provadéni dila v dodateéné stanovené Ihaté. Prodleni
zhotovitele zapo¢ne uplynutim objednatelem stanovené dodate¢né Ihaty.

17.3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila ¢i jeho nedodélkl ve Ihtach sjednanych
¢l. 16.8. a &l. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.4. V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zuc¢astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle &l. 12
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6. V pripadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce dle ¢l.
15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ dila
za kazdy zapoc€aty den prodleni se spInénim této povinnosti. PoruSeni této povinnosti je podstatnym
porusenim smlouvy.

17.7. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou &l. 7.14. této smlouvy, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& za kazdé takové porudeni, a to i opakované.

17.8. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.
17.9.  Smluvni strany pro vztah zalozeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou Upravu
od ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik tak, ze ujednani o smluvni pokuté

se nedotyka naroku na nahradu Skody v pIné vysi.

17.10. Objednatel m& pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil€i i celkové cené dila z konecné
faktury a dil¢i nebo kone¢na faktura pak maze byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel mize odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem fadné jeho povinnosti,
zejména:
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a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani v pfedepsané
Ihaté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendafnich dnd oproti
Harmonogramu,

c) pokud zhotovitel opakované neplini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,

d) nepredlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle ¢l. 12 této Smlouvy a bankovni zaruky dle
této Smlouvy,

e) zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi predpisy pro provadéni
Cinnosti, k niz se zavazuje touto smlouvou,

f)  porusi-li zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich pfedpis, technickych norem
a rozhodnuti pfislusnych organt, zejména organu statni spravy, které je povinen pfi plnéni
zavazku zaloZeného touto smlouvou dodrzovat,

g) Vv pfipadé pravomocného odsouzeni zhotovitele podle zakona €. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjSich pfedpisu za néktery z trestnych &inl
dle Pfilohy €. 3 k zakonu &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

h) na majetek zhotovitele je prohlasen Upadek nebo Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na
zahajeni insolvencniho fizeni,

i) pokud zhotovitel podléha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni mezinarodnich
sankci nebo Sankéniho nafizeni EU,

j) pokud zhotovitel ani na opakovanou vyzvu nezajisti u¢ast poddodavatele na realizaci
predmétu plnéni v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni.

18.2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze zhotovitel uved| v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteCnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni.

18.3. V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodl poruseni povinnosti zhotovitele nema
zhotovitel narok na uUhradu usSlého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladd souvisejicich
s ukon€enim smluvniho zavazku dle této smlouvy, pfi€emz ma narok pouze na uhradu skute¢né
odvedenych praci.

18.4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dnl od data odstoupeni od smlouvy provede
soupis v8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej objednateli, ktery se k
nému v pfiméfené |haté vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnll od obdrzeni vyzvy zahdjit pfebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a pfrevzeti
stavby zhotovitel vyklidi staveni$té nejpozdéji do 15 kalendarnich dnili. Zhotovitel provede finanéni
vyCisleni v8ech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych praci, a po odsouhlaseni
objednatelem zpracuje kone¢nou fakturu. Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve IhGté splatnosti.

18.5. V pripadé odstoupeni od smlouvy neni dot€eno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné platnych pravnich pfedpist ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych
praci.

19. Socialné environmentalni odpovédné zadavani

19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to v rozsahu
v této smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se povaZuji za
srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut v poddodavatelskych smlouvach uréena
procentualnimi sazbami smluvnich pokut dle této Smlouvy a v pfipadé smluvnich pokut ur€enych
pevnymi &astkami ve vysi pfimo umérné sjednané cené poddodavatelské smlouvy, ve vSech
pfipadech vSak minimalné 10.000,- K&. Dale musi Zhotovitel zajistit fadné a v€asné plnéni
finan¢nich zavazk( vaci svym poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné pinéni se povazuje piné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta pro realizaci dila, a to vzdy
do 10 pracovnich dnl od obdrzZeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se
rovnéz zavazuje, ze uprednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi Ci stfednimi podnikateli dle
definice doporuceni Komise 2003/361/ES.

19.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v souvislosti s realizaci dila a v samotném obsahu dila pfijimat
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vesSkera mozna opatfeni k zajiSténi ochrany Zivotniho prostfedi. Je-li to mozné, zajisti zhotovitel pfi
realizaci dila takovy materidl, ktery bude ekologicky Setrny.

19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis(, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpislt (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vci véem osobam, které se na pInéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

19.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stavajicim
zaméstnanclm s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, zhotovitel
vyuzije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

19.5. Zhotovitel je dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, plivodcem
odpadu, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrzovat veSkeré nalezitosti.
Zhotovitel se sou€asné zavazuje, Zze bude minimalizovat odpad vznikajici v souvislosti s realizaci
dila (zejména jednorazovy plast) a ze upfednostni odbér zbozi ve vratnych obalech a velkych
balenich.

19.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dlstojné
pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na
realizaci dila podilet.

20. Zavérecna ustanoveni

20.1. Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit timto zakonem.

20.2. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku, ze které vzesla tato smlouva. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku zpracoval jako
komplexni a nepfekrocitelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila
naplfiujiciho zcela a bezezbytku ucel zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby
v drovni pro vybér zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.

20.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato nepfekrocitelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky material(,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veskerych naklad(i spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho ucelu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohlaSuje, ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Ze naplni jeho uc€el a realizuje v3echny pfedpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel soulasné potvrzuje, Z2e se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute¢nym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na zakladé
této projektové dokumentace provést a k provedeni dila je dostatecné zpusobily a kvalifikovany.

20.4.  Zhotovitel prohlasSuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu Skody vzniklé mu z divodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném
autorovi projektové dokumentace.

20.5. Zadné Ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavfeni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ObCanského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha strana podpisem
smlouvy souhlasi.

20.6. Zhotovitel déle prohladuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

20.7. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku

vyplyvajicich ze smlouvy o dilo v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou objednatelem.
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20.8. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé &i takovouto pohledavku dat tieti osobé
do zastavy.

20.9. Zhotovitel pfebira nebezpec&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sh., Ob&ansky zakonik.

20.10. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob¢anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji
promlceci dobu ve vztahu k veSkerym praviim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promi¢eci doba plynout.

20.11. Zhotovitel prohladuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Zze se presvédcil o dostatecnosti,
celistvosti a uplnosti projektové dokumentace, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Déle
prohlasuje, Ze si pfipadné nejasnosti, neuplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

20.12. Nasledujici dokumenty tvofi sou€ast obsahu smlouvy:
e Kompletni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,26. ZS — rekonstrukce 2. patra —
ZS Litice*;
e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu vymér.

20.13. Tato smlouva muaze byt ménéna ¢i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatk( ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni ob&anského
zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylu€uje a ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoliv.

20.14. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zaSle spravci registru objednatel.

20.15. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, piiCemz dokument je elektronicky
podepsan davéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim
certifikatu ve smyslu zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

20.17. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné i natlaku, povazujice ji
za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 20.06.2023 V Letkové dne 19.6.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Grisnik Ing. Jan Jirka

vedouci Ol MMP jednatel spole¢nosti
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