
Zl utární město Zlín
stí Míru 12, 760 01 Zlín

Smlouva o dílo: „Oprava a úprava lesní cesty k PSG aréně"

sto Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ; 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I , primátor
zástupce ve věcech technických:
Odpovědný odbor: Odbor realiza
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

048982/0800

dále jen objednatel

S00JP01HSN70

RYBARIK, s.r.o.
se sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice
zastoupená; Markem Rybárikem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: l
zástupce ve věcech technických; hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039

nka, a.s., č.ú.: 165579479/0300

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele;
číslo smlouvy zhotovitele: 11052023
číslo veřejné zakázky: N006/23/V00010833

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce v rámci veřejné
zakázky:

„Oprava a úprava lesní cesty k PSG aréně“
(dále jen „dílo").

Předmětem plnění je úprava lesní cesty vedoucí k PSG aréně tak, aby mohla sloužit příjezdu
jednotek IZS a případné technické obsluze objektu. Úprava lesní cesty proběhne položením
zatravňovacích tvárnic s výplní štěrkodrtí.

2. Příslušná dokumentace
ealizován podle projektové dokumentace zpracované spol.
v 04/2023 (dále jen „projektová dokumentace"), včetně

položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je přílohou č. 1 této smlouvy a dále
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f)

podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel 
odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jině:

a) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do 
předchozího stavu včetně úhrady veškerých poplatků

b) vyřízení přechodné úpravy provozu a povolení zvláštního užívání dotčeného úseku silnice včetně 
úhrady veškerých poplatků

c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 
díla a následné odstranění po předání díla

d) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami 
a zařízeními

e) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení objektu 
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
j) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou výhotoveních v listinné formě a ve dvou 

vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
k) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, 

výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, 
zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s 
potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Předání bude ve dvou vyhotoveních v 
listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě - 1x .pdf. 1x .dgn, 1x .dwg, 1x.txt 
seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínskěho kraje bude předán 
geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová 
data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datová struktury proběhne akceptačním 
protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.

l) geometrický plán (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě - 6x)
m) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)

n) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
o) předání záručních listů
p) úklid staveniště a přilehlé silnice po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 

díla
q) odstranění případných závad zjištěných při závěrečná kontrolní prohlídce stavby

4. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro 
provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení 
díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen upozornit.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placená přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejměna
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7.

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví
pracovníků, a pracovní prostředí.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:
• Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Oprava a úprava lesní cesty k PSG aréně"

včetně příloh
• nabídka zhotovitele, včetně soupisu pr
• projektová dokumentace, zpracovaná v 04/2023

včetně legislativy (schválení stavebního záměru a veškerá vyjádření a stanoviska DOSS,
správců inženýrských sítí a účastníků řízení)

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho
technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém
rozpočtu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr
a soupis prací a dodávek) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování
nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost
předané projektové dokumentace.

5. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání
díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti
a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek
předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se
o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází
v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za
správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli
k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

Článek III.
Doba a místo plnění

Zahájení provádění díla:

- do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
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K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických), 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla:

- nejpozději do 6 měsíců od zahájení provádění díla

1. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislá na řádné a včasná součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení 
s piněním závazku.

2. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodná klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým přepisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba provádění plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době 
přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

3. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. 
odst. 5 táto smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje 
zejměna vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

4. Nastanou-li okolnosti předvídaně číánkem ill. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla 
prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemná žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

5. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy 
dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.

Místo plnění: Místem plnění je Zlín - pozemky pare. č. 3539/1, 5001/2, 930/3, 965/1, 965/2, 
3539/4, 3539/32, 3539/33, 3539/34, k.ú. Zlín, blíže je místo plnění vymezeno v projektová 
dokumentaci.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celáho článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v táto smlouvě dále 
stanoveno jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkováho rozpočtu (příloha č. 1 táto smlouvy) ve 
výši:
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Cena celkem:

5.328.517,77 Kč bez DPH 

1.118.988,73 Kč DPH 

6.447.506,50 Kč včetně DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace. .

4. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním 

stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové 

dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).

5. V případě změn u prací, kterě jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkově ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazená do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 
doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového 
dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu 
(faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.

3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasená soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, provedených v daném období. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelnáho plnění.
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4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla
dle této smlouvy. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny díla zhotoviteli vzniká až po splnění
všech následujících podmínek;

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele,
uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů
ode dne jeho vystavení. V případě, že zhotovitel změní poskytovatele platebních služeb, nebo číslo
účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy, je
tuto skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou (2) kalendářních dnů ode dne
uskutečnění takové změny. V případě, že objednatel v mezidobí od změny poskytovatele platebních
služeb dodavatele, nebo čísla účtu do oznámení této změny poskytovateli zašle platbu dodavateli
ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedeného důvodu
neuskuteční, resp. nedostane se do sféry dodavatele, nedostává se tím objednatel do prodlení
(dodavatel není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči objednateli z tohoto důvodu)
a dodavatel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady spojené s nezbytností učinit
opakovanou platbu.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti.
Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud
nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

Článek VI.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
odsouhiaseným zápisem ve stavebn smlouvou stanoveno jinak. Takový
zápis musí odsouhlasit za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí, za objednatele
pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním
deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.
Stavební deník a bezpečnost

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, údaje o nevhodných klimatických podmínkách, dohody
na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů
státní správy.
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Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost práce 
svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.

Článek Vlil.
Kontroly díla

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonicky potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedeny.

1.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 
díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (stavby) bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené 
dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu 
s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty, související s provedením díla:
a) předávací protokol o předání a převzetí stavby

projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické formě na USB flashdisku - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg 
doložení akceptačního protokolu o předání geodetického a polohopisného zaměření dokončené 
stavby
geometrický plán (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě - 
6x)
stavební deník 
certifikáty výrobků
protokoly o shodě, případné protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné 
doklady požadované objednatelem 

h) popř. další doklady související s provedením díla.

b)

e)

d)

e)
f)

g)
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7. Zhotovitel vyklidí misto provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaněho díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady
objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1 Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a
převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude
dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel
lefonického nahlášení objednatelem

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době vytčené vady na své náklady,
prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli
objednatel.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.



Článek XIV.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jiněmu v souvislosti 
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného 
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost. 
Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění 
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu 
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, 
konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za 
dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele.

3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu prováděni díla V případě, že přes výzvu 
objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti 
pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

1 v případě prodlení kterěkoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této 
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla (jeho části) či řádným dokončením a 
předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.
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2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, kterě samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takově vady a nedodělky vdohodnutěm termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 
započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřeně lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkěho rozsahu 
(havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 táto smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 
Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a 
to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
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6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí 
dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného 
plnéní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce 
udělené mu Finančním úřadem.

7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, 
v jakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu 
jako původní.

8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIV odst. 3), v termínu 
stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. 
této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ absence těto osoby 
na stavbě.

10. V případě odstoupení od smlouvy dle článku XVII. odst. 1 je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla ve výši dle této Smlouvy o dílo.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatněho porušení této smlouvy 
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 
než 15 dnů,

b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle 
článku XIV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanoveně objednatelem a 
v prodlení se splněním těto povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od těto smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 
do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemněmu potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
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5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 
5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti těto smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.
Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo 
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady 
zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby 
seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání 
staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, a to minimálně do 31. 12. 2031.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1 Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Smlouva o dílo: „Oprava a úprava lesní cesty k PSG aréně"

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

5. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Dodavatel přiloží k nabídce.
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek)

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6. 2. 2023, č. usnesení 38/3R/2023, RO 5/2023, TI 6

yrf c.i/ihčícru' 64/11/^/lí)?l /Zo T-77

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 3. 2023, č. usnesení 95/6R/2023

Schváleni uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12. 6. 2023, č. usnesení 63/12R/2023

Ve Zlíně, dne V Buchlovicích, dne



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-rev02

Stavba: 21130 Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

Statutární město Zlín

Zadavatel se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín IČO: 283924

DIČ: : CZ00283924

, ... RYBARIK, s.r.o.
Zhotovitel:

’Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice

IČO: 25598643

DIČ: CZ25598643

Vypracoval: ING. R.HEJNÝ

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 882 526,99

PSV 147 090,78

MON 0,00

Vedlejší náklady 67 500,00

Ostatní náklady 231 400,00

Celkem 5 328 517,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 328 517,77 CZK

Základní DPH 21 % 1 118 988,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 447 506,50 CZK

dne 15.05.2023

Marek Rybárik, jednatel

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Cislo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 298 900,00 62 769,00 361 669,00 6

01 VRN 0,00 67 500,00 14 175,00 81 675,00 1

Stavební objekt

SO 01 Oprava a úprava lesní cesty 0,00 5 029 617,77 1 056 219,73 6 085 837,50 94

01 01 Stavební rozpočet 0,00 4 581 872,72 962 193,27 5 544 065,99 86

01 02
Stavební rozpočet- schodiště na 
terénu

0,00 406 510,03 85 367,11 491 877,14 8

01 03 Stavební rozpočet-oplocení 0,00 41 235,02 8 659,35 49 894,37 1

Celkem za stavbu 0,00 5 328 517,77 1 118 988,73 6 447 506,50 100,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce SO 01 HSV 396 060,50 7

1 Zemní práce SO 01-schodiště na terénu HSV 31 395,38 1

1 Zemni práce SO 01-olocení HSV 3 570,00 0

27 Základy SO 01 HSV 21 420,00 0

2
Základy a zvláštní zakládání SO 01- 
schodiště na terénu

HSV 30 300,48 1

2
Základy a zvláštní zakládáni SO 01- 
oplocení HSV 3 605,48 0

3 Svislé a kompletní konstrukce-oploceni HSV 9 806,70 0

4
Vodorovné konstrukce - schodiště na 
terénu

HSV 325 469,77 6

32 Zdi přehradní a opěrné HSV 419 300,00 8

46 Zpevněné plochy HSV 383 062,62 7

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch HSV 396 837,80 7

58 Cementobetonové kryty komunikací HSV 35 280,00 1

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 1 676 337,00 31

9
Ostatní konstrukce, bourání-schodišté 
na terénu

HSV 2 844,40 0
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9 Bourání konstrukcí- opíocení HSV 1 500,00 0

D96
Přesun suti a vybouraných hmot- 
oplocení HSV 185,00 0

99 Staveništní přesun hmot SO 01 HSV 161 520,70 3

99
Staveništní přesun hmot SO 01- 
schodiště na terénu HSV 16 500,00 0

99 Staveništní přesun hmot SO 01-opiocení HSV 220,00 0

99.1 Sanace pláně HSV 967 311,16 18

767 Konstrukce zámečnické SO 01 ' PSV 124 742,94 2

767 Konstrukce zámečnické - oploceni PSV 22 347,84 0

VN Vedlejší náklady VN 67 500,00 1

ON Ostatní náklady ON 231 400,00 4

Cena celkem 5 328 517,77 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 21130 Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 VRN

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 67 500,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor! 1.00000 35 000,001 35 000,00

komplet: 1,00 1,00000

I 2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

komplet: 1,00

náklady na energie, vodu, dopravu ,oplocení objektu a zajištění ostrahy

1.00000

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště _ Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,001

5 005124010R Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,001

Díl: ON Ostatní náklady 231 400,00
6100521101OR Předáni a převzetí staveniště Soubor ,00000 2 500,00 2 500,00
7|005211080R Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 ' 5 000,00

8í00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00!

9 005241010R Projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou
vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x. pdf., 1x .dgn ,1x dwg

Soubor 1,00000 15 000,00 15 000.001

I
10 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,001

11 005211002R.1 Zpracování dílenské a výrobní dokumentace, teprve po odsouhlasení v rámci kontrolního dne 
bude možné práce zrealizovat

soubor ,00000 10 000,00 10 000.00;

12,005211003R.1 Průběžná ochrana a čištění zpev.ploch a komunikaci soubor ,0'OCGC loOůo.oo 10 000,00

131005211003R.1 Zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení
do předchozího stavu

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

14|005211003R.1 Opatření pro ochranu proti šíření prašností a nadměrného hluku, případný úklid soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

15|005211003R.1 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň
atd.)

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

16 005211003R.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti vč. ochrany stromů před poškozením

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

17 005211003R.1 Zajištění a provedení revizních zkoušek dle CSN vztahujících se k prováděněmu dílu včethě
pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nuthých zkoušek dle ČSN a norem

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

18Í005211003R.1

1

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a 0 změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)

_i

soubor ,00000 5 000,00 5 000,00

19|005211003R.1 Předáni záručních listů a návodů k obsluze v českěm jazyce vč. připadněho zaškolení í soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

20I005211003R.1 Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

1
21 005211003R.1 úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla soubor .00000 10 000,00 10 000,00'

22 005211003R.1 Vyřízení zvláštního užíváni místní komunikace včetně stanovení přechodné úpravy provozu pro
realizací prací při částečném omezení provozu na sil. 11/490 včetně veškerých poplatků s tím 
spojených.

soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00

23|005211003R.1 Zajištění přechodného dopravního značení pro částečné omezení sil. provozu, včetně jeho údržby 
a přemisťování

soubor 1,00000 62 400,00 62 400,00

Celkem 298 900.001
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Položkový soupis prací a dodávek

21130 Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

SO 01 Oprava a úprava lesní cesty

01 Stavební rozpočet

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 396 060,50
1 1222O2202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 260,00000 110,00 28 600,00

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu 

konstrukce vozovky a gabionová stěna 1 :

90,00 90,00000

zpevnění svahu a točna IZS:

430,00000 430,00000

Mezisoučet - 520,00000

Konec provozního součtu

520,00*0,50 260,00000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 260,00000’ 35;0Ó 9 100,00

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

3 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 260,00000 75 400,00

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

4 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 260,00000 35!5č 9 100,00

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 380,00000 240.00 91 200,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

520,00-140,00 380,00000

6 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

m3 140,00000 B5.00 11 900,00

na 103 % PS

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 920,70000 15,00 13 810,50

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zatrav.dlaždice ;

261,00*1,10

576,00*1,10

287,10000

633,60000

8 112 20-1102 Odstranění pařezů vykopáním, vytrháním nebo odstřelem, s přesekáním kořenů vč. odklizení na 
hromady do 50 m nebo naložení,průměru 300 - 500 mm

KS
31,000

650,00
20150,00

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 380,00000 350,00 136 800,00

Díl: 27 Základy 21 420,00
10 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný. m3 18,00000 1 190,00 21 420,00

gabionová stěna 1

18,00 18,00000

Díl: 32 Zdi Dřehradní a ODěrné 419 300.00
11 327216221RT2 Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1 m, oko 100x100 mm, včetně dodávky kamene m3 70,00000 5 990,00 419 300,00

a svařovaných sítí Al+2n oka 100x100 mm, spirál, táhel, vázacího drátu včetně pomocného 
pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

gabionová stěna 1 .

1,00*1,00*70 70,00000

Díl: 46 Zoevněné olochv 383 062.62
12|451561112T01 Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drcené drobné, tloušťka přes 150 do 200 mm m2 88,50800 ' 238,00 21 064,90

rev02 loža pod rovnaninu z lomového kamene:

20,3*4,36

13|463212121ROO Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár a dutin těženým kamenivem. m3 88,50800 3 890,00 344 296,12

rev02 upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny 

rovnanina z lomového kamene tl. 1 m:

20,3*4,36*1

14 463212191R00 Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovnaniny z lomového kameniva m2 88,50800| 200,00 17 701,60

rev02 upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny

rovnanina z lomového kamene.

20,3*4,36

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 396 837.80
15 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 1 200,10000 298,001 357 629,80

1

zatrav.dlaždice: 

261,00*1,10 287,10000
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Položkový soupis prací a dodávek

21130 Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

SO 01 Oprava a úprava lesní cesty

01 Stavební rozpočet

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství čena / MJ Celkem
576*1,10

224,00*1,10

beton :

30,00*1,10

633,60000

246,40000

33,00000
I 16 568211112R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže , sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m m2 190,00000 40,00 7 600,00

vč. upevnění a pokládky geomříže

190,00000 190,00000

17 001 Předb. Cena
D

Geomříž z PP , sekce 2,4 x 6,2 m. Výška: 7,5 cm. Plocha rozloženého úseku: 14,88 m2. Hustota:
0,936 až 0,952 g / cm3 , Maximální tahové napětí:> / 21 000 kN / m2 , Odolnost proti korozi 
namáháním: 2 000 h , Rozměry buňky po položení 26 cm x 20 cm (+/- 0,5 cm)

m2

228,000

136,00

31 008,00

190*1,2 228,00000

18 002 Předb. Cena
D

Ocelová L kotvící skoba - drát 0 4 mm, dělka 30 cm ks

100,000

6,001
1 600,00

100 100,00000

Díl; 58 Cementobetonové kivtv komunikací 35 280.00
19|581142111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm m2 24,00000 1 470,00 35 280,00

v rozsahu dle T2

vč.povrchové úpravy, dilatace a výztuže

24,00000 24,00000

Díl: 59 Dlažbv a oředlažbv komunikací 1 676 337,00
20 596921113R00 Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 500 m2 m2 1 061,00000 550,00 583 550,00!

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

224.00

261.00000

576,00000

224.00

261.00000 

576,00000

21 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek za výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky 
materiálu

m3 60,94000 1 090,00 66 424,60

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zatrav. Dlaždice:

224,00*0,20*0,22

261,00*0,20*0,22

576,00*0,20*0,22 

zásyp geomříže:

190* 0,075

9,86000

1 ,48400 

25,34400

14,25000

22 597081120R00 Svodnice ocelová pro odvedení vody světlosti 95 x 95 mm, , pro cesty z nezpevněného 
kameniva

m 12,00000 2 900,00 34 800,00

3*4,00 12,000001

23'583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B 121,88000 750,00 91 410,00:

60,94*2,00 121,88000

24 59228282T01 Tvánice zatravňovací 800x600x200 mm, přírodní, cca 2233 ks m2 1 071,61000* 840,00 900 152,40'

1061,0*1,01 1 071,61000

Díl: 91 Dopiňuiící konstrukce a oráče pozemních komunikaci 124 742.94
25 911 11-1111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 20,300001 1 000,00 20 300,00

20,30000 20,30000

26 003 Předb. Cena
D

ocelové atypické pozinkované dvoutrubkové zábradlí - výška 1100 mm, madlo a sloupky 
TR044,5x3,2 mm,1 x vodorovná zábradelní příčka TR033,7x3,2 mm, patky z pl. Tl. 8 mm.
130/130 mm, 4 otvory 0 10 mm, sloupky po max. 1 m, kotvit 4 ks pozink. šroubů M8 s vrchními 
maticemi M8 DIN 1587 (klobouková), celková hmotnost vč. šroubů a matek 260 kg

m 20,300'

3 690,00

74 907,00

20,30 20.30

27 004 Předb. Cena
D

ocelové atypické pozinkované kotevní patky k zabudování do kamenné rovnaniny gabionu , délka 
min. 800 mm ,TR044,5x3,2 mm, patky z pl. Tl. 8 mm, 130/130 mm, 4 otvory 0 10 mm, hmotnost
1 ks vč. šroubů a matek 4,76 kg

ks
T

21,000

1 290,00

27 090,00

rev02 21,00000 21,00000

28 998767201ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

% 122 297,000

0,02

2 445,94

Díl: 99 staveništní přesun hmot 161 520.70
29 998226011 ROO Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný 

jakékoliv délky objektu
t 1 468,370001

1
110,00 161 520,70 i

I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

10,11,12,13,15,16,19,20.22,23.24,25 :
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Položkový soupis prací a dodávek

21130 Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

SO 01 Oprava a úprava lesní cesty

01 Stavební rozpočet

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství čena/ MJ Celkem
Součet: : 1468,37 1 308,28000

Díl: 99.1 Sanace pláně 967 311.16
30 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 300,02500 110,00 33 002,75

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

zatrav.dlaždice;

261,00*1,10*0,50 143,55000

576,00*1,10*0,50 316,80000

224,00*1,10*0,50 - 123,20000

beton :

30,00*1,10*0,50 16,50000

Mezisoučet 600,05000

Konec provozního součtu

600.05*0.50 300.02500

31 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 300,02500 35.00 10 500,88

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

32 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 300,02500 2^.00 87 007,25

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

33 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 300,02500 10 500,88

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

34 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 600,05000 240,00 144 012,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

600,05 600,05000

35I199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 600,05000 360,00 216 018,00

36I289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 1 200,10000 20,00 24 002,00

zatrav.dlaždice :

261,00*1,10

576,00*1,10

224,00*1,10

beton:

30,00*1,10

287,10000

633,60000

246,40000

33,00000

37 561121113T01 Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění 500 mm m2 1 200,10000' 55.00 66 005,50

bez přidání pojivá nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním 

zatrav.dlaždice:

261,00*1,10

576,00*1,10

224,00*1,10

beton :

30,00*1,10

287,10000

633,60000

246,40000

33,00000

38 59691018.AR zemina stabilizační 1 080,09000 250,00 270 022,50

dovoz z 15 km vč.nákupu

1200,10*0,50*1,80 1 080,09000

39 693660192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2

m2 1 440,12000 25,00 36 003,00

1200,10*1,20 1 440,12000

4OI998222O12RO0 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva. t 1 080,56000 65,00 70 236,40

Hmotnosti z položek s pořadovými čisly;:

36,38,39 :

Součet: : 1080,56 1 080,56000

Celkem 1 4 581 872.72
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krycí list soupisu prací

Stavbd: Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce ZKn - RZSLČ

Objekt: so oi opravaa úprava lesní cesty- schodiště na terénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: 1C: 00283924
Statutární město Zlín DIČ:

Zhotovitel: rybárik, s.r.o. 1C: 25598643

DIČ: CZ25598643

Projektant: 1C:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Jednotlivé položky zahrnují kompletní dodávku a montáž, není-li dodávka materiálu specifikována samostatnou položkou. Jednotlivé výměry byly 
měřeny 2 projektové dokumentace elektronicky.

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

406 510,03

Základ daně 

326 564,17 

0,00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výše daně 

68 578,48 

0,00

CZK 475 088,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Datum a podpis:



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a úprava lesn! cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

Objekt: so oi oprava a úprava lesní cesty- schodiště na terénu

Místo:

Zadavatel;

Zhotovitel:

Statutární město Zlín 

RYBÁRIK, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 • Základy a zvláštní zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce, bourání

99 - Staveništní přesun hmot

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

406 510,03

31 395,38 

30 300,48

325 469,77 

2 844,40



SOUPIS prací

stavba: Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ 
Objekt: so oi oprava a úprava lesní cesty- schodiště na terénu

o

Místo: 0

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Zlín 

RYBÁRIK, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406 510,03
s

Zemní oráče 31 395,38

1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do
15 m nebo s naložením na dopravní crostředek.

m3 27,047
390,00

10 548,33 RTS 21/1

schodiště na terénu

12,13*1,9 + 4 27,047

2 122202209ROO Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

m3 27,04
35,00

946,40 RTS 21/1

3 171101105R00

Uloženi sypaniny do násypů zhubilných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudných s předepsanou mírou zhutnění v procentech

výsledků zkoušek Proctor-Standard s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, m3 27,04
85,00

2 298,40 RTS 21/1

4 1811O11O2R0O Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. m2 90,15
15,00

1 352,25 RTS 21/1

5 K 112 20-1102
Odstranění pařezů vykopáním, vytrháním nebo odstřelem, s přesekáním kořenů vč. odklizení na hromady do 50 m nebo

naložení ofůměm 300 - 500 mm KS 25,000
650,00

16 250,00 RTS 21/1

D 2 Zakládání 30 300,48

6 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 8,694
1 290,00

11 215,26 RTS 21/1

W schodiště na terénu

w 4,83*1,8 8,694

7 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 4,158
4 590,00

19 085,22 RTS 21/1

w podkladní mazanínatl. 0,1 m

w 2,31*1,8 4,158

D 4 Vodorovné konstrukce 325 469,77

8 K 430321414R00 Beton schodišťových konstrukci (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 m3 12,124
6 590,00

79 897,16 RTS 21/1

W schodiště na terénu

w 6,13*1,8 11,034

w 21,8*2*0,1*0,25 1,090

w Součet 12,124

9 K 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 2,019
51 500,00

103 978,50 RTS 21/1

p

w

w

w

Poznámka k položce:
KH 20 Včetně distančních prvků.

44,965*18,2

66,0*18,2

Součet

0,818

1,201

2,019

to 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 57,600 750,00 43 200,00 RTS 21/1 1

p

w

Poznámka k položce:
na terén nebo na desku z Ďeřonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
12*3*1,6 57,600

11 K 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 47,201
1 990,00

93 929,99 RTS 21/1

Poznámka k položce:
boční hrany schodiště a jednotlivé stupně,

12*3*1,6*0,15

23,23*2*0,25

23,23*2*0,58

Součet

8,640

11,615

26,946

47,201

12 K 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 37,201
120,00

4 464,12 RTS 21/1

13 K 919748111 ROO Provedení postňku popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu m2 35,000
50,00

1 750,00

14 K 956959999R01 D+M Gumový hranový zkosený profil 10/10 mm do bednění m 57,600
19,00

1 094,40 N^astní

. 15 I K I
Staveništní přesun hmot

998223011 ROO I Přesun hmot flozemních komunikací kryt dlážděny jakékoliv délVy objektu
Poznámka k noíafce-

~75.00oj 16 500,00.RTS 21/1



krycí list soupisu prací

stavba: Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

Objekt: so oi oprava a úprava lesnI cesty-oplocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.05.2023

Zadavatei: statutární město Zlín IČ:
DIC:

00283924

Zhotovitei: rybárík, s.r.o. IČ: 25598643

DIČ: CZ25598643

Projektant: IČ:

Dli;

Zpracovatei: IČ:

DIC

Poznámka:
Jednotlivě ooložKv zahrnuli komoletni dodavku a montáž, neni-ll dodávka materiálu 

Poznámka:
Jednotlivé položky zahrnují kompletní dodávku a montáž, není-li dodávka materiálu 

specifikována samostatnou položkou. Jednotlivá výměry byly měřeny z projektové 
dokumentace elektronicky.

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Základ daně 

41 160,02 

0,00

41 235,02

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Cena s DPH CZK

Výše daně 

8 643,60 

0,00

49 878,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba: oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ

Objekt: so oi oprava a úprava lesní cesty-oplocenI 

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Statutární město Zlín

statutární Město zlIn

RYBÁRIK, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00283924

0

0

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

9 - Bourání konstrukcí

998 - Staveništní přesun hmot 

767 - Konstrukce zámečnické 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

41 235,02

3 570,00 

3 605,48 

9 806,70

1 500,00

220,00 

22 347,84 

185,00
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SOUPIS prací

stavba: Oprava a úprava lesní cesty k PSG Aréně v rámci akce Zlín - RZSLČ 

0

Objekt:

Soupis:

Místo:

SO 01 OPRAVA A ÚPRAVA LESNÍ CESTY-OPLOCENI

0

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Zlín

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

RYBÁRIK, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00283924

0

0

yc
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 235,02

D 1 Zemní práce 3 570,00

1 K 18310-1114R00
Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125 m3 sloupky pro 
oplocení

kus 4,000
200,00

800,00 ÚRS 2021/1

2 K 18310-1121R00
Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah brána a 
brnká v oplocení

kus 2,000
1 385,00

2 770,00 ÚRS 2021/1

D 2 Základy a zvláštní zakládání 3 605,48
3 K 275313611 ROO Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,252 3 990,00 1 005,48 ÚRS 2021/1

4 K 001 předb. cena
D+M Zemní pozinkovaný vrut 550/60 - délka 550mm, 
průměr 60mm, 3 matky

kus 4,000
650,00

2 600,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 806,70
5 K 33817-1111R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 4,000 350,00 1 400,001 ÚRS 2021/1

6 K 33817-1121 ROO Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m. zalitím MC kus 2,000 300,00 600,00 ÚRS 2021/1

7 K 34840-1130
Osazeni oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty 
do 15® sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 5.126
450,00

2 306,70 ÚRS 2021/1

8 K 34810-1220
Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové , 
plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2

kus 1,000
5 500,00

5 500,00 ÚRS 2021/1

D 9 Bourání konstrukcí 1 500,00

9 K 96600-2810 Rozebrání plotu tyč. drátěného, vč. bet. patek a sloupků m 6,000
250,00

1 500,00 ÚRS 2021/1

D 99 staveništní přesun hmot 220,00

10 K 99823-2111
Přesun hmot pro oplocení v. do 10 m se sv. nosnou 
konstrukcí kovovou , dopr. Vzdálenost do 50 m

0,200
800,00

160,00 ÚRS 2021/1

11 K 99823-2121 Příplatek k ceně za zvětšený přesun do 1000 m 0,200 300,00 60,00 ÚRS 2021/1

D 767 Konstrukce zámečnické 22 347,84

12 K 002 Předb. cena

BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ VČ. DVOU SLOUPKŮ, 
VYPLETENÁ HUSTÝM PLETIVEM 30 /30 MM PVC, 
KLIKA-KOULE, UZAMYKATELNÁ , ZÁMEK FAB, š. = 1,5 

m; v. = 2 m povrchová úprava pozinkování + komaxit

kus 1,000

13 500,00

13 500,00 INDIVIDUÁLNÍ

13 K 003 Předb. cena
Pletivo drátěné se čtvercovými oky 50 x 50 mm, drát 
pozinkovaný a potažený PVC, D = 1,7 / 2,7 mm, výška
2000 mm

m 5,126

200,00

1 025,20 INDIVIDUÁLNÍ

14 K 004 Předb. cena Drát napínací pozinkovaný a potažený PVC. D 3,5 mm m 15,000 5,00 75,00 INDIVIDUÁLNÍ

15 K 005 Předb. cena Drát vázací pozinkovaný a potažený PVC, D 1,5 mm m 25,000 3,00 75,00 INDIVIDUÁLNÍ

16 K 006 Předb. cena Napínač - komaxitovaný kus 6,000 25,00 150,00 INDIVIDUÁLNÍ

17
__

K 007 Předb. cena
Sloupek pozinkovaný a komaxitovaný D 48 x 2 mm, dl. 2,2 
m

kus 4,000
325,00

1 300,00 INDIVIDUÁLNÍ

18 K 008 Předb. cena
Vzpěra pozinkovaná a komaxitovaná D 38 x 1,5 mm, dl.
2,2 m

kus
1

2,000
300,00

600,00 INDIVIDUÁLNÍ

19 K 009 Předb. cena
Patka na sloupek D 48 / základna 80x80mm / žárově 
zinkovaná

kus 4,000
192,00

768,00 INDIVIDUÁLNÍ

20 K 010 Předb. cena
Patka na vzpěru D 38 / šikmá / základna 80x80mm / 
žárově zinkovaná

kus 2,000
180,00

360,00 INDIVIDUÁLNÍ

21 K 011 Předb. cena Objímka pro uchycení vzpěry kus 2,000 60.00 120,00 INDIVIDUÁLNÍ

22 K 012 Předb. cena.1
Montážní materiál, koncovky PVC, úchytky, příchytky, 
štrouby, spony

kpl 1,000
650,00

650,00 INDIVIDUÁLNÍ

23 K 998767201 ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 18 623.200 0,20 3 724,64 ÚRS 2021/1

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 185,00
24 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,100 500,00 50,00 ÚRS 2021/1

P
Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku 
za skládku

25 K 979081121 ROO
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

1,000
25,00

25,00 ÚRS 2021/1

26 K 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,100
350,00

35,00 ÚRS 2021/1

27 K 979082121 ROO
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 1,000
40.00

40,00 ÚRS 2021/1

28 K 979098112U00 Poplatek za skládku 0,100 350,00 35,00 ÚRS 2021/1
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