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                                                        číslo smlouvy objednatele: D17/2023

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
 „SÚS Valašské Klobouky – Sychrov – Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy“
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

…
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
… 

… 

…
… 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


APT SOLUTION s.r.o.
Adresa: 


Huťská 1788/16, 141 00 PRAHA 4 
IČO:

02224526
DIČ :

CZ02224526
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
                                                oddíl C, vložka 217084
Bankovní spojení: 

…
Zastoupená:


Ing. Silvii Gerykovou, jednatel, …




…
v technických záležitostech:
…
…
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Valašské Klobouky – Sychrov – Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy
2.2. Místo stavby: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky
2.3. Stavební povolení: bude dodáno při předání staveniště
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o., K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Valašské Klobouky, stř. 50
…
…
…
…
2.6. Projektant: fy LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. Lukáš Peniaško (…) 
2.7. Stavbyvedoucí: …

 (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

3.2. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v celkové rekonstrukci ploché jednoplášťové střechy hlavní budovy SÚS. Stávající jednoplášťová plochá střecha o rozměrech 51,65 x 13,13 m o různých sklonech s atikou je opatřena krytinou z asfaltových pásů. Asfaltový pás je vyvedený na atiku střechy a následně je atika ukončena pozinkovanou atikovou okapnicí. Spádová vrstva je tvořena stávající spádovou vrstvou z násypu. V rámci stavebně technického průzkumu stávajícího stavu střešního pláště, se zjistilo, že degradující stávající povlaková krytina z asfaltových pásů už nevyhovuje v rámci zabránění zatékání dešťové vody do objektu a je na konci životnosti. V některých detailech střechy se také místy se nacházelo nedokonalé napojení asfaltových pásů na ostatní konstrukce. 
Podle výtažných zkoušek budou nově navržené vrstvy střešního pláště kotveny do betonové mazaniny tl. 50 mm. Asfaltový pás vytažený na stávající atiku bude na jejím horním povrchu odstraněn. Poté bude atika nadezděna z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 250 mm (po obvodu budovy) a tl. 300 mm (vnitřní atika). Na vybetonované tvárnice  bude vytvořena spádová vrstva z betonové mazaniny. Stávající hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů bude vyspravena tak, aby tvořila souvislou a vzájemně soudržnou vrstvu. Na takto připravený povrch bude plnoplošně navařen modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL který bude plnit funkci parozábrany a pojistné hydroizolace. Na něj budou položeny tepelněizolační dílce EPS 100S Stabil aby byl celkový spád nové HI vrstvy min 3 % dle ČSN. Na takto připravený povrch bude položena separační geotextílie Filtek 300 a následně realizována kotvená PVC-P folie Dekplan 76 tl. 1,5 mm.
Stávající betonová komínová krycí deska komínu bude demontována. Nová komínová krycí deska bude z monolitického vyztuženého betonu.
3.3. Rozsah prací je stanoven Projektovou dokumentací pro provádění stavby (03/2023, LP projekce s.r.o., K Majáku 5001, Zlín 760 01, IČO: 293 02 382) a oceněným Výkazem výměr (Příloha č.1). 
3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.5. Součástí díla je rovněž:
3.5.1. Prostudování podkladů a Projektové dokumentace dle odst. 3.3. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.5.2. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.5.3. Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
3.5.4. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.
3.5.5. Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu    (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.
3.5.6.  Dokumentace skutečného provedení stavby (dle § 121, odst. (1), Zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon).  Dokumentace bude vzhledem k charakteru prací zpracována a předána objednateli s předáním díla.        

3.5.7. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.5.8. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  administrativního provozu, garáží a dílen v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s uživatelem.

3.5.9. Zavedení maximálně možných opatření k ochraně vnitřního prostoru objektu v průběhu prací, vč protipožárních opatření, prašnosti a ochrany před klimatickými vlivy. 
3.5.10. Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů TZB umístěných na střeše objektu (internet, satelit apd).      
3.5.11. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 20 000 000 Kč.
3.5.12. Odvoz a likvidace demontovaných prvků, sutě a dalších odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Protokol o naložení s odpady bude předán objednateli po dokončení stavby.
3.5.13. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci. 
3.5.14. Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek pro stavbu, stanovených ve stavebním povolení. 
4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce (méněpráce), dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem. 

4.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. 
4.1.5. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.
4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací :            01. 08. 2023
5.2. Termín ukončení prací :           30. 09. 2023
5.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (lze i zápisem ve Stavebním deníku). 

5.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou úpravu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
5.3.2. Zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele k převzetí staveniště nejpozději 5 dní před zahájením prací. 

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
5.4.1. Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.

5.5. Místem plnění je areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky.
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provedení díla. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v prodlení v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek, z důvodů epidemiologických opatření apd. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně písemně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění požadavku na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění uvede. 

5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat stanovený rozsah díla o více než 30%, se objednatel zavazuje dohodnout se zhotovitelem dobu o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby a zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
2.581.013,95,- Kč (bez DPH)

   542.012,90,- Kč DPH 21 %

      3.123.026,80,- Kč (včetně DPH)

6.2. Položkový rozpočet je součástí Smlouvy (Příloha č.1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

6.3. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
6.4. Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá  ke kontrole objednateli soupis provedených prací a dodávek. Objednatel se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá jej objednateli. 

6.5. Dle předchozího bodu  bude postupováno  až  do výše 95% celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5% bude pozastavena do  doby odstranění  vad  a nedodělků  vyplývajících z předání  díla. tj. protokolárním převzetí díla objednatelem, odstranění vad a nedodělků a předání dokladů dle odst.č 7.5. 
6.6. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

6.7. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
6.8. Přílohou faktury musí být : 
· Objednatelem písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude Závěrečná zpráva s popisem skutečně provedených prací celého díla a zdůvodněním případných rozdílů oproti schválenému Rozpočtu stavby dle Přílohy č.1 SOD.

· Přílohou závěrečné faktury bude Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (zpracuje Zhotovitel).
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.3. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou dohodnuté přílohy, 

7.5. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci (pokud byla zpracována), platným právním předpisům, technickým normám a této Smlouvě.
7.6. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (zejména Stavební deník, Dokumentaci skutečného provedení, Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu, protokoly o nakládání s odpady apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty v digitální formě:

8.1.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (03/2023, LP projekce s.r.o., K Majáku 5001, Zlín 760 01, IČO: 293 02 382.  

8.1.2. Stavební povolení : ………………… 

8.1.3. Štítek STAVBA POVOLENA.
8.1.4. Objednatel zajistí Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zpřístupnění prostor, dotčených stavbou (…).
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

9.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
9.4. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1. Tato smlouva zanikne:

11.1.1. splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem;

11.1.2. odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran;

11.1.3. dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran; 

11.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

11.2.1. opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě;

11.2.2. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

11.2.3. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

11.3. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.3.1. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
11.3.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

12.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

12.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

12.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1 –  Rozpočet stavby (Oceněný výkaz výměr z nabídky Zhotovitele)
Ve Zlíně  dne: ………. 

       
       Ve …….,  dne ……
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Silvie GERYKOVÁ, 
                                                                                 jednatel společnosti
                                                                                APT SOLUTION s.r.o.
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