
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 80SD000559 
číslo smlouvy zhotovitele: 20230308

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:
telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
........... . . ........................................
..............................................
....................................
..............................................
....................................
.........................................
.............................
........ ...... ..........
............................................................
.............................
.............................

SUBSTAV Invest s.r.o.
Antonínov 636, 739 44 Brušperk 
27797554, CZ27797554 
.................................
...................... . . ............. .................. 
.......................................................................... 
.......... ............................................................ 
..........................................................................

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba SSÚD Ostrava -  oprava deformované podlahy v 
dílnách, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 610 000 0000 byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 8 442 793,00 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Př ijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Př ijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)
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SSÚD Ostrava -
oprava

8 442 793,00 1 772 986,53 10 215 779,53
deformované

podlahy v dílnách

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem SSÚD Ostrava -  oprava 
deformované podlahy v dílnách, číslo veřejné zakázky 80SD000559 a Smluvními 
podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek 
pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy10:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 11
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky12
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky13
f) Výkresy14 a
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději 
do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
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Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli).
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na 
předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) 
bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je  dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud
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dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního 
jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 
smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 
činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku 
či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud 
tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně 
informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 
předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices.
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Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve 
smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 
5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které 
dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a 
dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu15).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Digitálně
podepsal

Datum: 
2023.07.05 
07:49:40 + 02 '00'

15 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli

>mocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Datum: 13.07.2023 20:44:30 +02:00

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.07.05
10:17:39
+ 0 2 W
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PŘÍLOHA

Název stavby: SSÚD Ostrava -  oprava deformované podlahy v dílnách

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
SUBSTAV Invest s.r.o. 
Antonínov 636, 739 44 Brušperk

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 3 měsíce
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkresy
(f) Výkaz výměr
(g) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ....... .........
Zástupce objednatele 3.2 ........ ...... ..........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 %  Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců.
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 %  průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky) 23.200 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
4.640 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce
20.000 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 %  Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s 
výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 03_23
Stavba: SSÚD Ostrava - oprava deformované podlahy v dílnách

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7.6.2023

Zadavatel: IČ:
ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27797554
SUBSTAV Invest s.r.o. DIČ: CZ27797554

Projektant: IČ:
HSF System a.s., Lihovarská 689/40A, Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 442 793,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 8 442 793,00 1 772 986,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 10 215 779,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SSÚD Ostrava - oprava deformované podlahy v dílnách
Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Uchazeč: SUBSTAV Invest s.r.o.

Datum: 07.06.2023

HSF System a.s.,
Projektant: Lihovarská 689/40A,

Ostrava
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady soup isu  celkem 8 442 793,00

D H S V Práce a dodávky H S V ... . ... .. . . . . . . . . . . . .

D 1 Zemní práce ..................

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 259,442 ........... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/131251104

VV příloha PD - výkr. č. 2
VV podsyp pod stávající podlahou
VV 10,60*21,60*0,90 206,064
VV (4,065+3,40)/2*(21,0+(1,225+0,97)/2*2)*1,14 98,696
VV 2,40*(21,0+0,95)*0,22 11,590
VV odečet stávající montážní jámy
VV -((21,60*1,50+0,40*1,20)*1,60+2,0*21,50*0,10) -56,908
VV Součet 259,442

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
2 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 259,442 ........... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162751117

VV přebytečná zemina na skládku
VV 259,442 259,442
VV Součet 259,442

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 415,107 ........... ..................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/171201231

VV 259,442*1,60 415,107
VV Součet 415,107

D 2 Zakládání .....................

4 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 6 do 8,5 m

m2 599,760 ......... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/213141113

VV příloha PD - výkr. č. 2
VV pod drátkobetonem - podkladní a ochranná vrstva
VV 12,75*24,60*2 627,300
VV 0,375*21,60*2*2+0,375*1,60*4*2 37,200
VV odečet
VV -1,45*21,0*2 -60,900
VV -0,80*1,20*2*2 -3,840
VV Součet 599,760

5 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 710,416 ......... ................

VV 599,76*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 710,416

6 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 
štěrkodrtě 0-125 mm

m3 231,803 .............. ..................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/271542211

VV příloha PD - výkr. č. 2
VV pod podkladním betonu
VV 2,40*21,60*0,10 5,184
VV pod drátkobetonem - hutněno po vrstvách max. 30 cm
VV 10,60*21,60*0,85 194,616
VV (4,065+3,40)/2*21,60*1,14 91,909
VV odečet
VV -((3,276+2,716)/2*21,60*0,255+0,80*1,20*0,255*2) -16,992
VV -(1,45*21,0*(1,14-0,55)+2,10*21,60*0,55) -42,914
VV Součet 231,803

7 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 8 mm

m3 14,622 .............. ................

Online PSC https://Dodm inkj.urs.cz/item /CS URS 2023 01/271562211

VV příloha PD - výkr. č. 2
VV vyrovnávací vrstva pod drátkobetonem
VV 12,55*24,40*0,05 15,311
VV 0,375*21,60*0,05*2+0,375*1,60*0,05*4 0,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odečet
VV -1,45*21,0*0,05 -1,523 
VV -0,80*1,20*0,05*2 -0,096 
VV Součet 14,622

8 K 2826060R1
D+M zpevnění podloží pod žlb patkami tryskovou 
injektáží

kpl 1,000 .................. ..................

VV příloha PD - TZ, výkr. č. 2
w  zpevnění podloží se týká 5-ti žlb patek v blízkosti nově 

osazované montážní jámy
rozsah a cena bude upravena na základě zjištěných 

VV skutečností a po zpracování realizační projektové 
dokumentace

VV 1,0 1,000 
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce .....................
9 K 313311961 Obkladová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 8,258 .............. ................

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/313311961

8.258
8.258

příloha PD - výkr. č. 2
obetonování prefabrikované montážní jámy
(1,45+0,325*2+21,0)*2*0,55*0,325
Součet

10 K 313351121 Zřízení bednění obkladových nadzákladových zdí m2 26,125 ........... ................
Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/313351121

26.125
26.125

příloha PD - výkr. č. 2
(1,45+0,325*2+21,0+0,325*2)*2*0,55 "stěny montážní jámy 
Součet

11 K 313351122 Odstranění bednění obkladových nadzákladových zdí m2 26,125 ........... ..............

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/313351122

12 K 3883811R1 D+M montážní jáma typ JSR 60 délky 21 m kpl 1,000 ..................... .....................

W  kompletní dodávka montážní jámy typ JSR 60 dle specifikace 
projektanta (viz PD) včetně usazení, dopravy a zaměření

VV - skelet jámy 
VV - rozvod tlakového vzduchu 
VV - elektricky ovládaná sestava rola 
VV - olejové hospodářství 
VV - schody, podlahové rošty 
VV - elektroinstalace 
VV - izolace 
VV - nátěry
VV - 2x elektricko-hydraulický jámový zvedák 
VV - ostatní příslušenství k montážní jámě
VV 1,00 1,000 
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ..................

13 K 631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 9,266 .............. ................

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631311126

6,221

3,045
9,266

příloha PD - výkr. č. 2
podkladní beton pod montážní jámou
2,40*21,60*0,12
beton pod dnem prefabrikované montážní jámy
1,45*21,0*0,10
Součet

14 K 631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4

m3 70,992 .............. ..................

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631311235

59,456

18,318

-6,782
70,992

příloha PD - výkr. č. 2 
drátkobeton
(12,55*24,40-(0,40*0,40*7+0,40*0,10*5))*0,195 
zesílení podlahy
((3,276+2,716)/2*21,60*0,255+(2,48+1,97)/2*1,60*0,255*2)
odečet
-((1,45+0,90)/2*21,0*0,255+0,80*1,20*0,255*2)
Součet

15 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 12,442 ........... ..............

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631319173

12.442
12.442

stržení povrchu - 2x síť Kari 
podkladní beton pod montážní jámou 
6,221*2 
Součet

16 K 631319203
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3

m3 70,992 .............. ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631319203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,346 ................ ................
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631362021

0,346
0,346

příloha PD - výkr. č. 2
2x síť KARI 6/150/150+10% ztratné
podkladní beton pod montážní jámou
2,40*21,60*0,003033*2*1,10
Součet

18 K 63466211R
Výplň dilatačních spar šířky do 50 mm v mazaninách 
trvale pružným tmelem

m 24,400 ........... ..............

VV příloha PD - výkr. č. 1 
VV dilatace mezi novou a stávající podlahou
VV 24,40 24,400 
VV Součet 24,400

19 K 634911134
Řezání dilatačních spár š 20 mm hl přes 50 do 80 mm 
v čerstvé betonové mazanině

m 61,050 ........... ................

Online PSC
VV
VV
VV
VV

D 9

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/634911134

61.050
61.050

..................

příloha PD - výkr. č. 1 
drátkobeton - 6x6 m 
1,0*23,40+3*12,55 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 306,220 .......... ................

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/952901221

306.220
306.220

opravárenská hala
12,55*24,40
Součet

21 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm

m2 24,400 ........... ..............

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/953312125

24.400
24.400

příloha PD - výkr. č. 1,2
dilatace mezi novou a stávající podlahou
24,40
Součet

22 K 9539428R1 D+M dilatační podlahová lišta pro pojezd VZV 1t m 14,050 .............. ................
VV příloha PD - výkr. č. 1,2
VV objektová dilatace mezi novou a stávající podlahou
VV 1,95+2,85+9,25 14,050 
VV Součet 14,050

23 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 4,488 .............. ................

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965042141

4.488
4.488

podkladní beton montážní jámy
(22,10*2,0+0,40*1,70)*0,10
Součet

24 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 55,391 .............. ..................

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965042241

59,456

-4,065
55,391

příloha PD
stávající podlaha haly
(12,55*24,40-0,40*0,40*7-0,10*0,40*5)*0,195 
odečet montážní jámy
-((21,0*0,90+0,40*0,60)*0,195+(21,0*0,30+0,40*0,90)*0,05)
Součet

25 K 965049122
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin s ocelovými vlákny tl přes 100 mm

m3 55,391 .............. ................

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965049122

26 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 28,460 .............. ..................

Online PSC
VV
VV

VV

VV
VV
VV

D 997

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/981511114

17,292

8,220
2,948

28,460

..................

příloha PD
demolice montážní jámy
(21,60+0,90)*2*1,35*0,30+(0,40*2+0,60)*0,30*1,35-
0,50*0,15*10*2 "stěny
(21,60*1,50+0,40*1,20)*0,25 "dno
(0,25*6*0,197*1)/2*0,90*2+(0,25+0,197)*6/2*2 "schodiště
Součet

Přesun sutě

27 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 204,712 ........... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013151

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 204,712 ........... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 842,408 ......... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013509

VV 204,712*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 842,408

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
30 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04
t 204,712 ........... .. ...............

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013871

D 998 Přesun hmot ..................
31 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 753,922 ........... ..................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998011001

D P S V Práce a dodávky P S V ... .... ... . ..... .... .

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ..................
32 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 304,900 ......... ..............

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711131811

VV stávající podlaha haly
VV 12,55*24,40-(0,40*0,40*7+0,10*0,40*5) 304,900
VV Součet 304,900

33 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 73,920 ......... ..............
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711131821

VV stávající montážní jáma
VV (21,60+1,50)*2*1,60 73,920
VV Součet 73,920

34 K 711461104
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
volně položenou

m2 298,560 ........... ................

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711461104

VV příloha PD - výkr. č. 2
VV izolace pod drátkobetonem
VV 12,75*24,60-0,40*0,40*7-0,40*0,10*5 312,330
VV 0,375*21,60*2+0,375*1,60*4 18,600
VV odečet
VV -1,45*21,0 -30,450
VV -0,80*1,20*2 -1,920
VV Součet 298,560

35 M 28323110 fólie HDPE (940-950kg/m3) plynotěsná tl 0,75-0,8mm m2 347,972 ........... ...................

VV 298,56*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 347,972

36 K 7114990R1 Příplatek za zhotovení dilatačního spoje hydroizolace m 24,400 ........... ..............

VV příloha PD - výkr. č. 1,2
VV objektová dilatace
VV 24,40 24,400
VV Součet 24,400

37 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 1 000,000 ....... ..............

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998711201

D 762 Konstrukce tesařské ..............

38 K 762521812
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm

m2 25,560 ......... ..............

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/762521812

VV příloha PD
VV zakrytí montážní jámy
VV 21,0*1,20+0,40*0,90 25,560
VV Součet 25,560

D 767 Konstrukce zámečnické ................
39 K 76759084R Demontáž podlah - nosného roštu m2 16,440 .............. ................

VV příloha PD
VV demolice stavební jámy
VV (21,0-0,25*6*2)*0,90+0,60*0,40 16,440
VV Součet 16,440

40 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg 233,100 ......... ..............

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/767996703

VV příloha PD
VV demolice stavební jámy - ocelová kolejnice
VV 21,0*11,10 233,100
VV Součet 233,100

D 777 Podlahy lité ..................
41 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 284,080 ....... ..............

Online PSC https://Dodm inkj.urs.cz/item /CS URS 2023 01/777111101

VV příloha PD - výkr. č. 1,2
VV podlaha opravárenské dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W  12,55*24,40-
(21,0*0,90+0,80*1,20*2+0,40*0,40*7+0,40*0,10*5) 1 

W  Součet 284,080
42 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 284,080

O n l in e  P S C  https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/777111111

43 K 777131109
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad 
znečištěný olejem

m2 284,080

O n l in e  P S C  https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/777131109

44 K 777611143
Krycí epoxidový nátěr podlahy odolný proti solím a 
ropným látkám

m2 568,160

O n l in e  P S C

W
W
W
W

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/777611143

568.160
568.160

příloha PD - výkr. č. 1,2
podlaha opravárenské dílny - 2x nátěr
284,080*2
Součet

45 K 998777201
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 6 m

% 1 000,000

O n l in e  P S C

D M 

D 21-M

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998777201

—Práce a dodávky M

Elektromontáže

46 K 2101R1
Demontáž a montáž napojení El na novou montážní 
jámu včetně kompletní dodávky materiálu a likvidace 
původního materiálu

kpl 1,000 — —
rozsah a cena bude upravena na základě zjištěných 

W  skutečnosti a po zpracováni realizační projektové 
dokumentace

W  1,0 1,000 
W  Součet 1,000

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

47 K 2401 R1

Demontáž a montáž napojení technologie VZT a 
stlačeného vzduchu na novou montážní jámu včetně 
kompletní dodávky materiálu a likvidace původního 
materiálu

kpl 1,000 — —
rozsah a cena bude upravena na základě zjištěných 

W  skutečnosti a po zpracováni realizační projektové 
dokumentace

W  1,0 1,000 
W  Součet 1,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

48 K 3501.R1

Demontáž a montáž napojení technologie olejového 
hospodářství na novou montážní jámu včetně 
kompletní dodávky materiálu a likvidace původního 
materiálu

kpl 1,000 — —

rozsah a cena bude upravena na základě zjištěných 
W  skutečností a po zpracování realizační projektové

dokumentace
W  1,0 1,000
W  Součet 1,000
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FORM ULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SUBSTAV Invest s.r.o. 
se sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk 
IČO: 27797554
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce SSÚD O strava -  oprava deformované 
podlahy v dílnách, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0165501 (dále jen 
„dodavatel“),

I)

A lternativa 1
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:

v
Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

X

X

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

O bchodní firm a 
nebo název nebo 

jm éno a 
příjm ení jiné 

osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

jiné osoby

Část kvalifikace, 
kterou prokazuje 

dodavatel
prostřednictvím  jiné 

osoby

Procentuální podíl z 
nabídkové ceny

X X X X

X X X X

X X X X
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