

Vojenská nemocnice Brno

12.5.2017

Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
636 00 Brno
Č. ú. : ČNB 4034 – 881/710
IČO:60555530

Pavel Vítamvás
Veverské Knínice 332

664 81 Veverské Knínice

Objednávka:

V souladu s Vaší cenovou nabídkou objednávám provedení stavebních prací na interním oddělení.

Interní JIP

Rozšíření posuvných dveří z 110 na 120 cm – provedení prací 2–7.6. 2017

Demontáž stávajících dveří

Vybourání a rozšíření stávajícího otvoru, demontáž stávající SDK příčky

Dodání a montáž nových bílých dveří s omyvatelnou plochou a oboustrannou mušlí, stavebního pouzdra, seřízení

Zhotovení SDK nové příčky

Sádrokartonářské práce zapravení stěny tmel, finiška, akryl

Malířské práce – penetrace, základní nátěr rekonstruovaného prostotu

Odvoz suti-odpadu

Úklid po stavbě

Doprava

Interna – nadstandartní pokoj

Rozšíření dveří z 110 na 120 - dle upřesnění VN Brno

Demontáž stávajících dveří

Vybourání a rozšíření stávajícího otvoru

Dodání a montáž nových bílých dveří s FAB a klikou

Dodávka a montáž **vyztužené** zárubně (vyšší nosnost zárubně)

Sádrokartonářské práce zapravení SDK stěny tmel, finiška, akryl

Malířské práce – penetrace, základní nátěr rekonstruovaného prostotu

Odvoz suti a odpadu

Úklid po stavbě

Doprava

Cena:

Budou vystaveny dvě faktura po převzetí každé dokončené části této zakázky.

Termín dodávky: Interní JIP do 7. 6. 2017

Interna nadstandartní pokoj – dle upřesnění VN Brno

Splatnost faktur 30 dnů.

plk. Ing. Viktor Hanáček
náměstek ředitele pro logistiku VN Brno