SMLOUVA O DIiLO

¢. smlouvy objednatele SMO00185 ¢. smlouvy zhotovitele 1622823
¢. zakazky objednatele 123006 ¢. zakazky zhotovitele 1622823
¢.j.zVZ VST-19/2023

uzaviend podle § 2586 az § 2622 a § 2631 az § 2635 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen "obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

I. SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel:

Nazev: Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
sidlo: Kosova 2894, 390 02 Tabor
zastoupena: XXX, technicky naméstek

I1CO: 26069539

DIC: CZ26069539

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uctu: XXX

telefon/fax: XXX

e-mail: XXX

ID datové schranky: XXX

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich, oddil C,
vlozka 12029 od 10. 12. 2003
zastupce pro véci smluvni XXX, technicky naméstek
zastupce pro veéci technické XXX, teditel; XXX, technicky naméstek;
(dale jen ,,objednatel)

1.2 Zhotovitel
Nazev: AQUA PROCON s.r.0.
sidlo: Palackého tfida 768/12, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Josef Sebek, MBA, jednatel spole¢nosti
1CO: 46964371
DIC: CZ46964371
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢islo uctu: XXX
tel. XXX
e-mail: XXX
ID datové schranky: XXX
spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brng, oddil C., vlozka 6597
zastupce pro véci smluvni: XXX, jednatel spolecnosti
zastupce pro véci technické: XXX., obchodni feditel divize 05 Praha

XXX, hlavni inzenyr projektu

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji na zakladé ptimého zadani vefejné zakazky malého rozsahu na sluzby ve smyslu § 27 zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), s nazvem
»Tabor, Pod Nemocnici — rekonstrukce vodovodu a kanalizace - DPS* (dale jen ,,Zakazka®), tuto
smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva®).
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2.2
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3.1

3.2

3.3

3.4

PREDMET PLNENI (DILO)

Predmétem plnéni dila je zpracovani projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby (DPS)
vcetné zpracovani vykazu vymeér a kontrolniho rozpoctu stavby s nazvem ,,Tabor, Pod Nemocnici —
rekonstrukce vodovodu a kanalizace™ (dale téz ,,dilo”). Pfedmét plnéni dila je vymezen touto
Smlouvou a projektovymi podklady (dokumentace ve stupni DUR+DSP), jejichZ zpracovatelem je
AQUA PROCON, s.r.0., projektova a inzenyrska spolecnost, se sidlem Palackého tf. 12, 612 00
Brno, Divize Praha, Dukelskych hrdinti 12, 170 00 Praha 7, ICO: 46964371. Dilo bude koordinovéano
s investi¢ni akci mésta Tébor na rekonstrukci komunikaci v ulici Pod Nemocnici s investi¢ni akci
Tiebizského ulice — rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace. V piipadé pozadavku
objednatele bude zahrnuto jako soucast (etapa, ¢i ¢ast stavby) k ulici Tiebizského.

Mistem plnéni je ulice Pod Nemocnici ve mésté Tabor, pro veskera jednani s objednatelem je sidlo
objednatele.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze v pripadé kteréhokoliv pravniho predpisu ¢i v ptfipadé vydani

nového pravniho predpisu upravujiciho predmét plnéni (dila) v dobé plnéni dila, je zhotovitel
povinen projektovou dokumentaci aktualizovat ve smyslu v tu dobu platnych a ¢innych pravnich
predpist.

URCENI DILA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit smluvni cenu dila, pficemz celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila je uréen
obecné zavaznymi predpisy, platnymi ceskymi a evropskymi technickymi normami (v piipadé, ze
CSN nebudou v souladu s evropskymi technickymi normami, maji pfednost ty normy, které obsahuji
ptisnéjsi pozadavky), zadavaci dokumentaci vybérového fizeni, podminkami z vydanych uzemnich
a stavebnich povoleni, pozadavky dotenych organti statni spravy a samospravy a touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen uskutecnit v sidle objednatele minimalné 2 vyrobni vybory, ze kterych je
povinen poridit zapis. Dale je zhotovitel povinen v sidle objednatele uskutecnit prezentaci
odsouhlaseného stupné projektové dokumentace.

Provedeni technickych zkousek, zaméfeni, prizkumu, technickych studii a dalSich dokumentaci,
které vyplynou z pribéhu zpracovani projektové dokumentace, a to zejména:
» geodetické zamieni uzemi, véetné objektd a kanaliza¢nich Sachet (poklop, dno, natok),
v zajisténi prub&hu stavajicich inzenyrskych siti,
» provéteni polohy a hloubky ulozeni vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek nemovitosti,
» zajisténi vSech potiebnych prizkumi, bilanci, posudkil, vécnych bfemen, vefejnych siti a
zameéteni feSeného uzemi v rozsahu potfebném pro zdarné a tplné zhotoveni projektové
dokumentace.

Projektova dokumentace pro vybeér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DZS a DPS)

V ramci vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit
zejména:

v zpracovani dokumentace (DZS ve stupni DPS);

» zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb ve smyslu a za podminek definovanych
vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdejSich
predpisti a ZZVZ (viz dale);

» zpracovani kontrolniho rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zpracovani celkové pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky formou rekapitulace vSech
zpracovanych soupisi;

» zpracovani technickych podminek pro povoleni a provadéni projektované stavby a zpracovani
technickych pozadavki na rozhodujici materialy ¢i vyrobky;
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zpracovani vSech potiebnych prizkumi, zkouSek a méfeni potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby;

zpracovani podrobného harmonogramu vystavby po tydnech;

zpracovani havarijnich a povodnovych plant;

zpracovani planu organizace vystavby, véetné ndvrhu zafizeni staveniste;

zpracovani dopravné inzenyrského opatieni, véetné projednani s DOSS a policii CR
zpracovani dokumentace planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti BOZP;
aktualizované o podrobnosti ndvrhu feseni stavby vyplyvajici ze stupné dokumentace (DPS).

Dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tisténé podobé a
v elektronické podobé na nosi¢i CD (dokumenty budou ve formatech *.docx, *.xlsx,*.pdf,*.
jpg,*.bmp, nebo v jiném bézn¢ uzivaném formatu, a zaroven i ve formatu *.dwg). Dokumentace
bude zpracovana ve smyslu zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist, v rozsahu pfilohy €. 6 vyhlasky €. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dale zdkona o vefejnych
zakazkach a dalSich souvisejicich predpist.

»

Projektova dokumentace bude navazovat na rekonstrukci vodovodu, kanalizace a komunikace
v ulici Trebizského. V piipadé pozadavku objednatele bude zahrnuto jako soucast (etapa, €i
¢ast stavby) k ulici Trebizského.

Soucasti predmétu plnéni je i polozkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v souladu
s podminkami definovanymi ZZVZ, ve formatu *.xls /*.xlsx sluzeb a zpracovani celkové
ptedpokladané hodnoty vetejné zakazky formou rekapitulace vSech zpracovanych soupisii.
Jako soucast tisténé formy PD bude dodan ve dvojim vyhotoveni ocenény polozkovy soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymérem sluzeb. Pfed dokoncenim
dokumentace pro provadéni stavby zhotovitel svola zavéreéné projednani této dokumentace.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér a kontrolni rozpoc¢et musi byt
koncipovan a rozdélen tak, aby se podle n¢j dal realizovat kazdy stavebni soubor samostatn¢.

V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné¢ vykazu vymér jednotlivych polozek
nesmi byt uvedeny soubory a komplety vyjma situace dale uvedené.

V odtivodnénych piipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muze zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém piipadé¢ musi projektant k pouzitym jednotkdm piipojit jejich piesnou
specifikaci a zptsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zptsob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpocétu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustaveé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vy$s$i nez
jednotkova cena, uvedend v cenové soustave, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace
soubort/kompletd ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude doloZeno
prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoctu.

Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér projektové dokumentace bude obsahovat
vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb
potfebnych k plnéni a bude podkladem pro zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod
popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér bude u jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pficemz u neocenéného
vykazu vymér budou vzorce zneviditelnény pomoci uzamceni, tak aby bylo mozné upravit
pouze jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zaroven budou jednotlivé listy
vykazu vymér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list
odpovidal souctu polozek vSech jednotlivych listl vykazu vymeér. Vykaz vymér projektoveé
dokumentace bude soucasti vSech wvyhotoveni projektové dokumentace. Projektova
dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby ve
formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednozna¢ny slovni popis véetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z n€éhoz budou patrné parametry polozky
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a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale
budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

Pokud dojde v ramci pozdéjsi upravy polozkového rozpoctu (naptiklad v ramci dodate¢nych
informaci) k doplnéni soupisu praci o novou polozku, je nutné zachovévat ptivodni ¢islovani
polozek, a tedy, pokud vzejde nova polozka, musi ji byt pridéleno takové ¢islo polozky (tj.
¢islo na konci Ciselné fady), aby nedoslo k piecislovani ostatnich.

V soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektové dokumentaci nesmi byt
uveden piimy ¢i nepiimy odkaz na urcité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy,
uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni piivodu (dale jen specifické
oznaceni), majici vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez
ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy piipad pouziti specifického
oznaceni, a zaroven nahradit objednateli Skodu, kterda mu timto poruSenim povinnosti
zhotovitele vznikne. Zhotovitel mize prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze
upfesnit jinak, nez pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele
vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u prislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici
technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelné
ve vSech predmétnych castech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v
projektové dokumentaci, nebo jejich ptilohach, odkazy na obchodni firmy, ndzvy, specificka
oznaceni zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlaSuje, ze je pro realizaci
vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feseni a
vyrobkd.

V prubehu zpracovavani projektu pro provadéni stavby bude zhotovitel (zpracovatel)
projektové feseni konzultovat s provozovateli a spravci vefejné technické infrastruktury,
vodohospodaiskych siti, odbornymi organy objednatele a se v§emi dal$imi dotéenymi organy
a organizacemi. Navrh feseni bude projednan na technickych radach s objednatelem za icasti
ostatnich dotcenych subjekti.

Dalsi pozadavky objednatele na obsah a zpracovani projektové dokumentace:

»

»

soulads § 36 a§ 89 az§95727ZVZ,

soulad s desatou casti (¢l. XIV) zékona ¢. 543/2020 Sb., kterym se méni nckteré zakony v
souvislosti s pfijetim zadkona o odpadech a zdkona o vyrobcich s ukoncenou zivotnosti, ve
vztahu k ZZVZ (odpovédné zadavani),

soulad s vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdgjsich predpist,

soulad s § 18 vyhlasky ¢. 168/2016 Sb., o uveiejniovani formulari pro Gcely zakona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele, ve znéni pozd¢€jsich predpist,

zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist,

soulad s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich predpist, a
zpracovani dokumentace pro jednotlivé stupné v zékladnim clenéni stanoveném touto
vyhlaskou,

splnéni obsahovych nalezitosti projektové dokumentace stanovenych provadécim pravnim
predpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (,,stavebni zakon), a podminek uvedenych v § 159 stejného zakona pro projektovou
¢innost ve vystavbe,

vypracovani planu zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci — plan bude autorizovan
osobou odborn¢ zpuasobilou ve smyslu § 10 pism. c¢) zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnepravni vztahy Osobu tohoto koordinatora BOZP pii priprave urci objednatel,
vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 pism. ¢) stavebniho
zakona,

dolozeni vSech stanovisek, popf. zavaznych stanovisek dotenych organd, potfebnych k
ziskani stavebniho povoleni, spravci inzenyrskych siti, vlastnikl sousednich pozemkad, atd. a
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

rovnéz souhlasy nebo min. stanoviska dot¢enych vlastnikt, véetné smluv o smlouvé budouci
o zfizeni sluZzebnosti inZenyrské site,

v piipadé nezbytného pieruseni inZenyrskych siti navrzeni provizorii nebo jejich ptelozeni, a
to jako samostatnych stavebnich objektt,

vypracovani dokumentace v souladu se viemi piislugnymi zdkony, CSN, TP.

Ostatni ¢innosti (nalezitosti) plnéni a inZenyrska ¢innost

V prub¢hu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, které objednatel bude vyhlasovat ve
vyb&rovém fizeni, je soucasti predmétu dila téz:

»

»

aktualizace vyjadfeni a stanovisek spravct siti a DOSS;

projednani s vlastniky pozemkd a objektlii dotCenych stavbou, véetné¢ feSeni napojeni
vodovodnich a kanaliza¢nich ptipojek;

projednani finalnich oprav povrchii;

zpracovani obchodni specifikace zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby — zatiidéni
stavebnich a inZenyrskych objekti dle Klasifikace stavebnich a inzenyrskych objektli ve
smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.;

soucinnosti pti zpracovani zadavacich podminek vybérového tizeni piislusné vefejné zakazky
na realizaci pfedmétného plnéni;

vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovedi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace
ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu ptfedmétu plnéni; zhotovitel odesle navrh odpovédi
objednateli, piipadné osobé objednatelem urcené, ve lhiut€ 2 pracovnich dnti od vyzvy k
vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel,
ptipadné osoba objednatelem urcend; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;
kontrola nabidek ucastnikli podanych objednateli ve vybérovém fizeni pfislusné vetejné
zakazky na realizaci predmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel
posouzeni nabidek v podrobnostech soupisu praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymeér;
posouzeni, zda nabidka uc¢astnika obsahuje mimofradné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu §
113 ZZVZ; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zaddvacimi podminkami
prislusného zadavaciho fizeni;

zpracovani aktualizace dokumentace (vCetn¢ aktualizace neocenéného a ocenéného soupisu
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer) v ramci zadosti o dodatecna vysvétleni zadavaci
dokumentace a zapracovani pripadnych oprav v PD — zhotovitel u kazdé zmény vzdy
vypracuje aktudlni seznam s vyznaCenim zmén a upravi a predlozi opravené vykresy; pii
pridavani polozek zhotovitel vzdy zachova Cislovani ptivodnich polozek;

ostatni vykony nabidnuté zhotovitelem v nabidce na plnéni Zakazky.

Dalsi ¢innosti a vykony v ramci spoluprace s objednatelem provadi zhotovitel v rozsahu stanoveném
nabidkou zhotovitele v Zakazce.

Pokud ve vyse uvedenych demonstrativnich vyctech dil¢ich ¢innosti néktera neni uvedena, pak vzdy
plati, Ze zhotovitel je povinen zajistit veskeré ikony vedouci ke zdarnému dokonceni dila.

Realizace dila obsahne veskeré prace nezbytné k iplnému provedeni dila tak, aby dilo po dokon¢eni
splnilo vSechny pozadované parametry a pln¢ slouzilo svému ucelu.

Zavazal-li se k tomu zhotovitel v Zakézce, predklada projektovou dokumentaci ve formatu BIM
(Building Information Modeling).

DOBA PLNENI

Terminy plnéni projektovych praci a ¢innosti jsou stanoveny takto:

a) Odevzdani DPS véetné prizkumt a zaméfeni (dle bodu 3.3. a 3.4.):

do 15.12.2023
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4.2

4.3

4.4

5.1

52

5.3

5.4

55

b) Ostatni ¢innosti plnéni (dle bodu 3.5.):

na vyzvu objednatele

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat,
prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat.

Predmét Smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto Smlouvou dokonceno
a preddno. O pfedani a ptevzeti jednotlivych ¢asti dila musi byt potizen protokol - zapis o pfedani a
prevzeti dila. Smluvni strany se dohodly, Ze dnem dokonceni dila jednotlivych Casti dila je den
podpisu piredavaciho protokolu.

Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé pfi predani a prevzeti dila, které
samy o0 sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Soucasné je stanoveno, ze tyto drobné vady a nedodélky nebranici pievzeti dila nesmi
byt v rozporu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.

CENA

Cena dila je stanovena dohodou na zaklad¢ nabidky zhotovitele ucinéné ve vybérovém fizeni
Zakazky, je cenou nejvyse piipustnou, je stanovena v cenové urovni k datu predani dila a ¢ini:

a) DPS vcetné prizkumti a zaméteni (dle bodu 3.3.+3.4.):
cena bez DPH: 152 000,- K¢, vyse DPH (21 %) 31 920,- K¢, cena v¢. DPH: 183 920,- K¢

b) Ostatni ¢innosti plnéni (dle bodu 3.5.):
cena bez DPH: 11 000,- K¢, vyse DPH (21 %) 2 310,- K¢, cena v¢é. DPH: 13 310,- K¢

Cena celkem za dilo:
cena bez DPH: 163 000,- K¢, vySe DPH (21 %) 34 230,- K¢, cena vé. DPH: 197 230,- K¢

Cena je platna az do terminu dokonceni dila, resp. jeho jednotlivych ¢asti sjednaného dle Smlouvy.
Celkova cena az do terminu dokonceni dila a jednotkové ceny formou pausalnich ¢astek se sjednavaji
jako ceny uplné, zavazné a maximalni, zahrnujici veskeré ¢innosti a naklady spojené se splnénim
dila v pozadovaném terminu a kvalite, pfi¢emz zmenu ceny lze provést pouze v ptipadé zmény sazby
DPH.

V ptipade¢, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gc¢tovat
DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ zmény ceny dila v diisledku zmény sazby
DPH neni nutno ke Smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel nemé pravo doméhat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatkli ocenéni
jednotlivych casti dila, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo neuplného ocenéni
predmétu plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu ust.
§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze zhotoviteli nevznikne viici objednateli
pii zméné okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o smlouve ani zvyseni ceny za dilo ani
zruseni smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

PLATEBNI PODMINKY
Objednatel neposkytuje zalohu pted zahajenim praci.

Uhrady praci formou dil¢ich faktur — dafiovych dokladii po protokolarnim piedani a pievzeti
jednotlivych dil¢ich casti dila.

Ptipadné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty potizované na zadost
objednatele nad ramec sjednany Smlouvou budou sjednédny a fakturovany samostatné.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené prislusnymi
pravnimi predpisy, zejména pak zdkona o dani z pfidané hodnoty a zikona o tucetnictvi.
Objednatelem odsouhlaseny protokol o prevzeti pfislusné €asti predmétu plnéni dila je nedilnou
soucasti faktury. V ptipad€, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lThuté splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti,
lhiita splatnosti poc¢ind bézet znovu od opctovného zaslani nalezit€¢ doplnénych ¢i opravenych
dokladi.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendainich dni ode dne doruceni faktury. Dnem doruceni
faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji tfeti pracovni den nasledujici po odevzdani zésilky
k postovni piepravé, neni-li prikazné piedani faktury provedeno jinym zptsobem. Uhradou se
rozumi den piipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.

V piipadé prodleni objednatele s ithradou ceny dila nebo jeho ¢asti je zhotovitel opravnén pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z neuhrazené ¢astky véetné DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

OBCHODNI (SMLUVNI) PODMINKY

Objednatel ma pravo v prub&hu plnéni Smlouvy upravit termin a rozsah plnéni v zavislosti na vysi
disponibilnich finanénich prostiredkd.

Rozsah projektové dokumentace bude odpovidat platnému standardu profesnich vykont a jeho
vykonovym fazim, stanoveném Ceskou komorou architektu.

Predmét plnéni bude realizovan v souladu s ptisluSnymi pravnimi piedpisy, technickymi a spravnimi
podminkami pro kompletni feseni jednotlivych stupiii projektové dokumentace, zejména:

a) zakonem €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist,

b) zékonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich piedpisu

c) vyhlaskou ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpisi,

d) vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni, ve znéni pozdéjSich predpist,

e) vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich predpis,

f)  vyhlaskou ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjsich
predpist,

g) zékonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci,
ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je odpovédny za kompletni rozsah a kvalitu dila i v pfipad¢ uzavieni poddodavatelské
smlouvy na nékteré dil¢i ¢asti dila jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni Smlouvy zajistit, aby on a jim vybrani zpracovatelé dil¢ich ¢asti

dila disponovali vSemi opravnénimi, jez jsou dle zdkontl a nafizeni platnych v Ceské republice nutna
k provedeni pfedmétu plnéni Smlouvy.
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VIII.

8.1

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng, véas a za pouiti postupii, které odpovidaji pravnim piedpistim CR,

b) zajistit pro plnéni smlouvy odborné€ zplsobily pracovni tym,

c) dodrZovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
vyjadfenimi spravcu siti a dotéenych organu statni spravy,

d) pln¢ respektovat podminky vyplynuvsi z projednavani v prubéhu praci a vydavané ve
spravnich rozhodnutich vztahujicich se k plnéni smlouvy,

e) provést dilo na sviyj naklad a své nebezpecdi,

f)  Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

g) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

h) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdé€ji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusné skute¢nost nastane nebo
zjisti, Ze by nastat mohla.

Pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepiedpokladala zadna ze smluvnich
stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuji se ob&€ smluvni strany na tyto
skute¢nosti pisemn¢ upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pii
zajisténi podkladi, doplitujicich dajl, uptesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potieba vznikne v
prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

Zhotovitel bude informovat objednatele o kazdé skutecnosti tykajici se realizace predmétu plnéni
dila, navrhovat feSeni problémi a na zadost objednatele se zic¢astiiovat jednani s tfetimi stranami.

Zhotovitel prohlasuje, ze po dobu plnéni smlouvy bude mit uzavienu pojistnou smlouvu s pojistnou
¢astkou minimalné¢ 5 mil. K¢. Neptedlozeni pojistné smlouvy zhotovitelem na vyzvu objednatele
nejpozdéji do 8 dnli po obdrzeni takové vyzvy, bude povazovano za zavazné poruSeni Smlouvy.

Ochrana autorskych prav se fidi obCanskym zakonikem, autorskym zakonem a ptislusSnymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, ptiCemz v ramci plnéni smlouvy
je stanoveno, ze origindly plant, nacrtd, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych specifikaci
zustanou vlastnictvim zhotovitele. Objednatel ma pravo pouzit predmét plnéni dila k ucelu
vyplyvajicimu ze smlouvy. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im
dokumenttim, které jsou pfedmétem dila, pfechazi na objednatele dnem jejich pfevzeti. Zhotovitel
touto Smlouvou ud€luje objednateli vyhradni ¢asové a izemné neomezenou licenci k uziti dila a
vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto ustanoveni v plném
rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je pfedevSim opravnén uzit dilo
¢i jeho Cast jako podklad pro zadavani vetejnych zakazek ve smyslu ZZVZ, a to véetné uverejnéni
zpuisobem umoznujicim pfimy a neomezeny dalkovy piistup. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje
1 na vefejné zakazky zaddvané mimo rezim ZZVZ.

Objednatel neuzije dilo zpisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu nejsou znama zadna prava ttetich osob, kterda by mohla byt na piekazku
uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této Smlouvé.

ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel se zavazuje, ze vady dila zjisténé objednatelem v zérucni dobé odstrani bezplatn¢ bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v dohodnutém terminu. V ptipad¢, kdy nebyl termin odstranéni vady
dila dohodnut, je automaticky stanoven termin 5 dni od oznameni vady dila zhotoviteli objednatelem.
Zhotovitel odpovida za vady, jez bude mit dilo v dob¢ pfedani, a to véetné vad, které se projevi az
pfi realizaci projektované stavby na zaklad€ zpracované dokumentace.
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8.3
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8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

95

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projekt v dob¢ jeho odevzdani objednateli. Za vady, vzniklé
po odevzdani projektu odpovida jen tehdy, kdyz jejich pti¢inou bylo poruSeni jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladi pievzatych od objednatele
a zhotovitel ani pii vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na n¢ objednatele
upozornil, ale ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 36 mésici od prevzeti dila.

Pro ptipad vady projektu sjednavaji ob¢ strany pravo objednatele pozadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiné dohody se nevylucuje. Zhotovitel se zavazuje
pfipadné vady projektu odstranit bez zbyte¢ného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem.

Ptipadnou reklamaci vady plnéni pfedmeétu této Smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez odkladu
po zjisténi vady pisemné do rukou zéstupce zhotovitele.

Zhotovitel je jedinym garantem plnéni Smlouvy a na jeho vrub budou feseny veskeré zaruky a
sankce.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvich splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

SANKCNI PODMINKY

Sankce nebudou uplatnény v piipadech, kdy k sankcionované skute¢nosti nedoslo vinou zhotovitele,
resp. byla zpiisobena vyss$i moci nebo dodatec¢nymi pozadavky objednatele.

Smluvni pokuta pii nesplnéni terminu dokonceni projektové dokumentace dle Smlouvy vinou
zhotovitele se stanovi ve vysi 0,1 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této Smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotCeny naroky z odpovédnosti za zptisobenou skodu.

Splatnost smluvni pokuty se stanovuje ve lhtit¢ 30 kalendéinich dn po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s vyc¢islenim smluvni pokuty.

V ptipadé, Ze na zaklad¢ vady projektu dojde k navySeni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu Skody ve vys$i zvySenych nakladd spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jedna
se predevsim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s
prodlouzenim realizace dila, pfipadné marn€ vynalozené naklady (napt. v disledku potieby cast dila
odstranit aj.) a vicendklady, naklady, které nesplituji podminky zptsobilosti vyhradné v disledku
poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanoveni tohoto
odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat ustanoveni odst. 9.8.

Smluvni pokuta za nesoulad mezi PD a rozpo¢tem (chybéjici polozka, nebo Spatné€ uvedené vymeéry)
5 000,- K¢ za jednotlivy piipad.

Pro ptipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.
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X. DALSI UJEDNANI

10.1

10.2

XI.

111

11.2

11.3

114

XIl.

Zhotovitel je povinen se seznamit s povahou projektované stavby, pfipadn€ s mistnimi zvlastnostmi.
Ptipadné nejasnosti si musi zhotovitel vyjasnit pfed zahajenim praci na dile. Nedostate¢na
informovanost, mylné chapani pfedmétu dila a z téchto diivodl chybn¢ navrzena cena neopraviuje
zhotovitele k dodate¢né uhrad€ nakladii nebo zvyseni ceny dila.

Predpoklad realizace stavebnich praci podle zhotoveného dila je od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025.

ZMENA SMLOUVY

Objednatel se zavazuje, Ze ptistoupi na zménu zadvazku, zméni-li se po uzavieni Smlouvy vychozi
podklady, rozhodné pro uzavieni této smlouvy, anebo vzniknou nové pozadavky objednatele.
Objednatel je povinen pfistoupit na zmeénu smlouvy, zpozdi-li se sdm s plnénim povinnosti své
soucinnosti, dojednané touto Smlouvou.

Strany se zavazuji vyjadrit se k dodatkim této Smlouvy pisemné do 3 dnd po odeslani dodatkt
druhou stranou. Po stejnou dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej podala. Jakmile nedojde
k dohod¢ o znéni dodatku ke smlouvée, jsou obé strany opravnéné, aby kterakoliv pozadala o
rozhodnuti soud.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi stran¢ opravnéné v dolozené vysi ndklady na
vykonané prace, které vznikly
» zhotoviteli tim, Ze zacal na zakladé objednavky v nezbytné nutném rozsahu piipravu plnéni
podle objednavky a k uzavieni smlouvy nedoslo z divodl na stran€ objednatele;
v zhotoviteli tim, ze objednatel ani v dodatec¢né lhlté ptimetené zadvazku urcené zhotovitelem
nesplnil svoji povinnost soucinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od Smlouvy
odstoupil.

Objednatel ma pravo posunout nebo odlozit termin zpracovani projektové dokumentace a provadét
zmény postupu praci v zavislosti na vysi disponibilnich prostfedkii pro financovani projektu.
Objednatel je opravnén z diivodl nedostatku finan¢nich prostfedkti nebo zmény podminek piipravy
projektované stavby zmensit rozsah predmeétu plnéni smlouvy ¢i plnéni prerusit nebo zcela ukoncit
pted jeho dokoncenim. V pfipadé, Ze objednatel bude nucen z divodi nedostatku financnich
prosttedkl toto pravo pouzit, nema zhotovitel vici objednateli Zadné finan¢ni naroky plynouci z
posunuti, pferuSeni nebo piedCasného ukonceni predmétu plnéni smlouvy tj. projektovych a
souvisejicich praci, vyjma uhrazeni prokazatelné rozpracovanosti na vyse uvedenych aktivitach.

RESENI SPORU

Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Jakékoli vzajemné spory vzniklé z této Smlouvy
nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji pfednostné fesit smirnou cestou. Nedoberou-li se smluvni
strany smirného fesSeni, budou spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni feSeny u soudu, jehoz mistni
ptislusnost se fidi obecnym soudem objednatele.

XIII.

131

13.2

13.3

OSTATNI UJEDNANI

Objednatel je opravnén pouzit dilo - pfedmét této Smlouvy vylucné k aéelim vyplyvajicim z této
Smlouvy. Jeho jiné vyuziti, zejména ptipadné pienechani k vyuzivani tietim osobam, je podminéno
vyslovnym souhlasem zhotovitele.

Pokud objednatel pouzije projekt k jinym uceliim, neZ urcuje tato Smlouva, bez souhlasu zhotovitele,
ma zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch, ktery z tohoto dal§iho pouziti ziskal.

Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti Skoda, ma pravo téz na ndhradu skody.

Vychozi podklady a zpracované matrice zlstavaji v archivu zhotovitele.
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13.4 Objednatel mize odstoupit od Smlouvy v ptipadg, ze

» insolvenéni soud vyda rozhodnuti o upadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z divodu
jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo spravce, nebo byla zahajena exekuce
nebo verejna drazba na majetek zhotovitele, mize objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého
prava odstoupit od této Smlouvy pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci,

» ptislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

» zhotovitel opakované porusi nebo nesplni ujednani této Smlouvy,

» zhotovitel uvedl v nabidce na plnéni Zakéazky nespravné, klamavé nebo neplatné informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek predmétné Zakazky.

13.5 Zhotovitel miize od této Smlouvy odstoupit v piipadé, Ze mu objednatel neumozni provadét dilo za
podminek sjednanych v této Smlouve.

13.6 Kazda ze smluvnich stran mize ve shora uvedenych piipadech od této Smlouvy odstoupit po
pfedchozim pisemném upozornéni druhé smluvni strany. Dnem odstoupeni od Smlouvy je
nasledujici den po doruceni doporuc¢eného dopisu druhé smluvni stran€. Smluvni strany se dohodly
na zpusobu dorucovani pisemnosti tak, ze povinnost doruceni je splnéna tehdy, je-li pisemnost
zasilana na adresu mista podnikani zhotovitele nebo objednatele, uvedenych v ¢l. 1. této Smlouvy.
V ptipadé, ze bude k doruceni pisemnosti vyuzito doruceni postou, povazuje se zasilka za dorucenou
dnem nasledujicim po dni, kdy byla na zékladé podaciho listku doporucené podana k postovni
preprave.

13.7 V ptipadé¢ odstoupeni od Smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuacétovani dosud
provedenych praci na dile.

13.8 Pii doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na stran¢ objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady.

13.9 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich ptedpisii, osobou povinnou spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly.
Tato povinnost se vztahuje na pravnickou nebo fyzickou osobu, podilejici se na dodavkach zbozi
nebo sluzeb hrazenych z vefejnych rozpocti nebo vetejné financni podpory.

13.10 Zhotovitel ma povinnost poskytnout objednateli soucinnost a umoznit osobam opravnénym k
vykonu kontroly dila provést kontrolu dokladt, a to po dobu danou pravnimi ptedpisy CR k jejich
archivaci (zakon €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi a zakon ¢. 235/2004 Sb., o DPH).

13.11 Zhotovitel je opravnén povefit provedenim casti dila tieti osobu (poddodavatele), za jejiz Cinnost
odpovida tak, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni
kazdou zménu poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje pravo schvalit
zhotoviteli tyto zmény jeho poddodavatelti, pfiCemz rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrzovat ani
souhlas bezdiivodné odpirat. Poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace ve vybérovém fizeni Zakazky, je mozné zmenit jen ve vyjimeénych pfipadech a se
souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu, v jakém
byla prokézana pivodnim poddodavatelem v Zakazce.

XIV. ZASADY SPOLECENSKY ODPOVEDNEHO ZADAVANI

14.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na plnéni této Smlouvy v
souladu se zasadami spolecensky odpoveédného zadavani vetejnych zakazek. Zhotovitel se zavazuje
po celou dobu trvani této Smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpo¢inku mezi sménami, placené piescasy),
dale ptredpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, tj. zejména
zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpist, a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

(zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), a to vii¢i vS§em osobam,
které se na plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plnéno
zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

Dale je zhotovitel povinen oznamovat zadavateli pfipadna pfisluSnymi organy zjisténd poruseni
uvedenych pravnich ptedpist.

Zhotovitel je povinen po dobu trvani této Smlouvy vzdy na vyzvu objednatele ptredlozit Cestné
prohlaSeni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnancl, agenturnich zaméstnancu,
zivnostnikl a dalSich osob, se kterymi se na realizaci Smlouvy podilel v dobé od uzavieni Smlouvy
¢i od posledni vyzvy k ptedloZeni prohlaSeni. V ¢estném prohlaSeni musi byt uvedeno, zda vSechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v piisluSnych registrech, zejména zivnostenském rejstiiku,
registru pojisténct CSSZ a maji piislugna povoleni k pobytu v CR a k vykonu pracovni &innosti.
Déle zde bude potvrzeno, ze uvedené osoby byly proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na
védomi, Ze tato prohlaseni je objednatel opravnén poskytnout piislusnym organtim statni spravy CR.
Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda bude plnéni podle této smlouvy provadéno zhotovitelem
¢i jeho poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje neporusovat autorska prava ¢i prava k duSevnimu ¢i prumyslovému
vlastnictvi tietich osob.

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele dle odst. 14.1 a 14.2,
a to 1 pfimo u pracovnikd provadéjicich sluzby nebo dodavky, pficemz zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umoznit, strpét a poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, ze vii¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem statni
spravy (zejména Statnim Ufadem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou
stanici apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich piedpist, jichZ se dotyka ujednéni v odst. 14.1
a odst. 14.2, a k némuz doslo pfi provadéni plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s ni, a to nejpozd¢ji
do 10 dni od doruceni oznameni o zahajeni fizeni. Sou¢asti oznameni zhotovitele bude téz informace
o datu doruceni oznameni o zah4jeni fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci dle
piedchoziho odstavce konéi, a to nejpozdéji do 7 dnti ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci.
Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabyti
pravni moci rozhodnuti. V ptipadé€, Ze zhotovitel (i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni
zahajeného dle predchoziho odstavce pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni
a o téchto, vcetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele, a to v pfimerené 1hite.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ptipadé vybéru poddodavatelli, bude-li to s ohledem na poptavané prace
a ¢innosti vhodné, resp. mozné, uptednostni poddodavatele zaméstnavajici osoby znevyhodnéné na
trhu prace nebo pracovniky se zdravotnim postizenim.

V ptipad€, budou-li Cinnosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zak. ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd¢&jsich predpisti, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento
odpad na vlastni naklad v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni smlouvy nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho
dodéani znadmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen provést na svoje naklady
napravu. Stejné tak zhotovitel odpovida za to, Ze k pInéni smlouvy nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Zhotovitel pouzije pii plnéni smlouvy pouze vyrobky, které maji vlastnosti zarucujici pti bézné

udrzbé mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpe¢nost, ochranu zdravi a zivotniho prostiedi,
bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku, isporu energii a spliiujici hygienické pozadavky.
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14.10 Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén v piipad¢ zhotovitelem neuhrazené
faktury poddodavateli v dob¢ splatnosti pozastavit uhradu faktur vystavenych zhotovitelem.

14.11 Objednatel pozaduje, aby produkty/vyrobky pouzivané na projektované stavbé neobsahovaly
nebezpeéné ¢i jinak zavadné latky.

14.12 Objednatel pozaduje, aby byly prfednostné uzivany recyklované/recyklovatelné materialy a
v ptipadech, kdy je to ztechnického hlediska mozné, byly vyuzivany materidly piirodniho
charakteru (kdmen, zemina, dfevo), které jsou obnovitelnymi surovinami.

14.13 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se zadsadami spolecensky
odpovédného zadavani vefejnych zakazek.

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

15.1 Tato Smlouva nabyvéa platnosti a u€¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Tato Smlouva
zaniké oboustranné splnénim vSech zavazka v ni uvedenych.

15.2 Zména této Smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou
smluvnich stran. Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty pfedani dokumentace, lhiity
dokonceni praci, cena dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této Smlouvy s ¢iselnym oznacenim
podle potadového ¢isla prislusné zmény Smlouvy.

15.3 Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplisobuje neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni Smlouvy se stane neplatnym nebo netclinnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

15.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim Smlouvy nedopustil v souvislosti s fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim nebo
by zakon obchazelo, zejména ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani Zakazky,
na kterou s nim zadavatel uzavtel smlouvu o dilo, a ze se zejména ve vztahu k ostatnim ucastnikiim
nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodaiskou soutéz.

15.5 V dals$im se tato Smlouva fidi ustanovenimi obcanského zakoniku a dalSich dopliujicich,
provadgécich a vztahujicich se predpisi v aktualnim znéni.

15.6 Objednatel a zhotovitel se pfi plnéni Smlouvy v rozsahu inZenyrské Cinnosti fidi § 2430 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpis, tj. jako ptikazce a prikaznik
v rezimu smluvni upravy piikazni smlouvy. Na vykon autorského dozoru bude uzaviena samostatna
ptikazni smlouva.

15.7 Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
Smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech tikonil a okolnosti s touto Smlouvou souvisejicich, ke
kterému muze kdykoliv v budoucnu dojit.

15.8 Zhotovitel i objednatel shodn€ prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pied jejim podpisem precetli, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazne a srozumitelné,
nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Na znameni souhlasu s obsahem této Smlouvy
piipojuji obé strany smlouvy své podpisy.

15.9 Pokud bude tato Smlouva uzaviena v listinné podobé, bude vyhotovena ve ¢tyfech vytiscich, z nichz
dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

15.10 Objednatel si vyhrazuje pravo uveiejnit Smlouvu uzavienou na zakladé Zakazky vcetné piiloh, vSech
jejich zmeén a dodatktl, vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni Zakazky na profilu zadavatele podle
§ 219 ZZVZ.

15.11 Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou si védomi, Ze pii plnéni dila dle této Smlouvy mohou pfijit do
styku s osobnimi a citlivymi udaji podléhajici ochran€ dle natizeni Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném
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pohybu téchto idaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tidaji), a
nesou plnou odpovédnost za piipadné poruseni téchto zakont a souvisejicich pravnich predpisi.

V Tabofte za objednatele dne dle el. podpisu V Brné dne za zhotovitele dne dle el. podpisu
Podepséno elektronicky 10.07.2023 Podepséno elektronicky 12.07.2023
Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o. AQUA PROCON s.r.o.

XXX XXX

Technicky naméstek Jednatel spole¢nosti
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