
LESVCRMK
LESY CESKE REPUBLIKY, S.P. SML-00121-2023-954

SMLOUVA O DÍLO 
VN Drhovelka, č. S954/2023/052/Mik

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Správy toků oblast povodí Vltavy na základě 
pověření dle Základní směrnice 2/2023 Podpisový řád
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 

tel.: , e-mail: 

tel.:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.
se sídlem Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 
IČO: 260 26 279 
DIČ: CZ26026279
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1109
zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady
ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Zvánovec, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: , e-mail: i
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako ,,zhotovitel“) na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní stran/" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo: VN Drhovelka, evidenční číslo zakázky: S954/2023/052, a 
to dle projektové dokumentace „VN Drhovelka - rekonstrukce", vypracované ŽIVA 
Projekt s.r.o., se sídlem Brandýská 763, 250 90 Jirny, IČO: 107 21 517 (dále jen 
„projektová dokumentace" či „PD"), a dále za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele 
dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“;
zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 
cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 
zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 
povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 
na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 
objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 
dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 
(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je rekonstrukce vodní nádrže - odstranění spodní výpusti a požeráku, 
vybudování sdruženého objektu a hrázové propusti, odstranění sedimentu z VN, opevnění
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hráze kamenným záhozem a patou z kamenů na horní a dolní hraně a na okrajích opevnění 
SO.01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpust SO.02 Opevnění líců hráze SO.03 Komunikace 
na koruně hráze SO.04 Odstranění sedimentu a zemník Práce budou provedeny dle 
projektové dokumentace a výkazu výměr.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Blatná ze dne 17. 2. 2023 pod 
č. j. MUBL 2814/2023.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění geotechnického dozoru stavby
- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 
výsledků objednateli,

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace a doplnění povodňového plánu, provedení opatření vyplývajících 

z povodňového plánu,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 
- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat
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dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
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II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 31. 7. 2023.

Místo stavby se nachází v uzavřené oboře Lesů ČR, stavební práce budou probíhat po 
dohodě s oborníkem.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 11. 9. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 
dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
1 984 037,23 Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc třicet sedm korun 
českých dvacet tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného 
právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.
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Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 
z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.
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IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 1 
vyhotovení na adresu: Lesy České republiky, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 
Benešov nebo elektronicky na email: martin.kysela@lesycr.cz; k daňovému dokladu 
(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

V období od převzetí staveniště do 30. 11. 2023 budou minimálně provedeny a oprávněně 
vyúčtovány stavební práce na SO.01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpust.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány
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samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 
vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 
objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 
to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 
zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel bude
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poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby a zajistí zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

11. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 
vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
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nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 
a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 
a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.
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19. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 
v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 
osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 
zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 
provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 
o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
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- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech,

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
Způsob nakládání se sedimentem a výkopkem:
Sediment dle projektové dokumentace vyhovuje
požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin v odpadech využívaných na 
povrchu terénu.
Sediment v celkovém množství 944 m3 bude využit na lesních pozemcích v blízkosti 
nádrže ke zlepšení půdních vlastností a částečně k rekultivaci zemníku. Proti působení lesní 
zvěře v oboře bude sediment oplocen, aby nedocházelo k rozrývání materiálu zvěří. Plochy 
jsou následně určeny k zalesnění.
Výkopek vzniklý během stavby bude využit pro rekultivaci zemníku, který bude zřízen pro 
dosypání hrázového tělesa.
Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.
Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při 
stavbě:
Vybouraný materiál (původní výústní čelo, požerák, komunikace, v množství cca 33 t) a 
jiný odpad bude zhotovitelem odvezen na zařízení oprávněné k jejich příjmu. Konkrétní 
zařízení PD nestanovuje.
Odstraněné pařezy budou umístěny do zemníku a překryty výkopkem.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Zhotovitel není oprávněn při provádění díla kácet dřeviny.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 
nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
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25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 
této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 
shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
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32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 
příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

36. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 
práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu
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orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 
s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 
informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 
(a případně u nich zajistit její splnění).

38. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 
z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění
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pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),

- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku (v případě odtěžení sedimentu - bude deník obsahovat 

podrobné údaje o použité mechanizaci - počet a druh těžebních a dopravních 
prostředků, jejich RZ počet jízd).

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.
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4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 
60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.
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VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném 
období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 
smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 
staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý
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jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 
náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 
s čl. V. odst. 38 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
150 000 Kč.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 
termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 
musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
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11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 
zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 
21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. V. odst. 38 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. V. odst. 38, písm. a) až j) smlouvy,

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.
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X.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 
veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 
(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 
(ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné
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podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu

V........................, dne:
dle elektronického podpisu

Za objednatele: Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady 
ZVÁNOVEC a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 24
Stavba: VN Drhovelka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 984 037,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 984 037,23 416 647,82

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 400 685,05

Strana 1 z 34



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 24

Stavba: VN Drhovelka

Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 984 037,23 2 400 685,05

SO.01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpust 1 134 953,98 1 373 294,32
SO.02 Opevnění líců hráze 419 766,56 507 917,54
SO.03 Komunikace na koruně hráze 52 808,03 63 897,72
SO.04 Odstranění sedimentu a zemník 246 508,66 298 275,48
VON Vedlejší a ostatní náklady 130 000,00 157 300,00
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Drhovelka 

Objekt:
SO.01 - Bezpečnostní přeliv, spodní výpust

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 134 953,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 134 953,98 21,00% 238 340,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 373 294,32
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Projektant Zpracovatel

uatum a poapis: Raznou uawina^K^

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.01 - Bezpečnostní přeliv, spodní výpust
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 134 953,98

HSV - HSV 1 134 953,98
1 - Zemní práce 91 023,55

4 - Vodorovné konstrukce 73 712,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 377,47

K1 - Odstraňování dřevin 5 000,00

RD6 - Betonové konstrukce sdruženého objektu 775 489,86

RD7 - Doplňující konstrukce požeráku 17 998,70

998 - Přesun hmot 40 352,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.01 - Bezpečnostní přeliv, spodní výpust
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 134 953 98

d HSV HSV 1 134 953,98

D 1 Zemní práce 91 023,55
1 K 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 m2 32,000 67,78 2 168,96 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1
000 m2
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111203201

32,000
Dle C.7.
8*4

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 94,500 96,00 9 072,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV prekop
VV
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122251104

189,000

94,500

překop pro hráz = střední plocha v PR * délka
21*9
50 % v tříde 2 a 50 % v tř. 3 
prekop*0,5

3 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 94,500 69,60 6 577,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122151104

94,500prekop*0,5

4 K 122151404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 58,500 51,76 3 027,96 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122151404

58,500zasyp*0,5

5 K 122251404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 58,500 71,70 4 194,45 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122251404

58,500
výměna zeminy v zemniku 
zasyp*0,5

6 K 122451104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 16,000 314,10 5 025,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122451104

16,000

Odkopání stávajíího záhozu - bude využit pro zához v místě napojení odpadního koryta pod hrází 
rozměry * tl. (střední hodnoty)
10*4*0,4

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 306,000 55,87 17 096,22 CS ÚRS 2022 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.c7/item/CS URS 2022 02/162351103
VV
VV

přesun do zemníku a přesun ze zemníku pro zpětný zásyp 
prekop + zasyp 306,000

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 117,000 86,81 10 156,77 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101

VV
VV zasyp

zpětný zásyp = plocha v PR * délka
13*9 117,000

9 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 189,000 47,01 8 884,89

VV
VV

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
Uložení zeminy z překopu v zemníku 
prekop 189,000

10 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 100,000 58,42 5 842,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV skryvka

Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121103112

100,000
plocha * tl.
250*0,4

11 K 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 200,000 50,42 10 084,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162206113

200,000
přemístění na mezideponii a zpět 
skryvka*2

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 100,000 41,71 4 171,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111

100,000
naložení skrývkového materiálu pro rekultivaci 
skryvka

13 K 181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 250,000 18,89 4 722,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV

D 4

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181006115

250,000

73 712,17

plocha zemníku
250

Vodorovné konstrukce
14 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 2,550 1 102,85 2 812,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Online PSC
VV
VV

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/457531111

2,550
podklad pod rovnaninu 
(4+1)*(1,5+2*1,8)*0,1

15 K 462511270R Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - z místního kamene m3 15,912 190,49 3 031,08
pp Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - z místního

kamene ze stávajícího záhozu
VV 5,2*(1,5+2*1,8)*0,6 15,912

16 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 19,680 2 161,65 42 541,27 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC

VV
VV
VV
VV
VV

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212111
Poznámka k položce:
Hmotnost kamene nad 200 kg, hmotnost kamene v prahu pod hrází nad 500 kg
rovnanina pod spodní výpustí a práh
(4)*(1,5+2*1,8)*0,5+(1)*(1,5+2*1,8)*0,8
rovnanina před SO
5,4*2*0,5
Součet

14,280

5,400
19,680

PP

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 465210123 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm m2 12,300 2 059,15 25 327,55 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

D 9

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/465210123

12,300

131 377,47

délka * šířka
6,15*2,0

Ostatní konstrukce a práce, bourání
18 K 916241212 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 12,300 203,06 2 497,64 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

P

VV

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/916241212

12,300

Poznámka k položce:
Obruba po krajích schodiště - po spádnici - délka schodiště po šikmině * dvě strany
6,15*2

19 M 58380203 krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm m 12,546 446,00 5 595,52 CS ÚRS 2022 02
PP krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm
p Poznámka k položce:

Obruba po krajích schodiště - po spádnici - délka schodiště po šikmině * dvě strany
VV 12,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,546

20 K 953333615 PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnitřní 180/170 mm m 7,000 2 913,53 20 394,71 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

PVC těsnící pás do betonových konstrukcí dodatečný přírubový pro připojení nové stavby ke stávající konstrukci vnitřní, pokládaný doprostřed 
konstrukce mezi výztuž rozměru 180/170 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/953333615

7,000
(šířka + přesahy)*2+(výška+přesahy)*2 
(1,5+0,5)*2+(1,0+0,5)*2

21 K 953334421 Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 125 mm m 34,000 342,45 11 643,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/953334421

17,000

17,000
34,000

spodní výpust
2*8,5
sdružený objekt
4*2,5+3*2,5-0,5
Součet

22 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 10,000 3 127,12 31 271,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV
VV
VV

Bourání konstrukcí ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z 
betonu prostého neprokládaného 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/966041111

9,000
1,000

10,000

Čela propustku + požerák = 2 čela * délka * šířka * výška

2*4,5*0,5*2
1 "požerák"
Součet

23 K R115001-1 Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
pp Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby,

včetně všech souvisejících činností
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Min. světlost potrubí dle PD je DN600. Dle výkresu D. 1.6. Potrubí bude 1x přeloženo.

1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v 
případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady 
na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozuĎ) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např.

P podpěry). 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech
pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, 
apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po 
kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 
čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i 
náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je 
uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem 

____________________ apod.)._____________________________________________________________________________________________________________________

24 K R997321-1 Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 22,000 567,05 12 475,10

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. 
naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do 
místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé 
dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách 
jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo 
překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na 
skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. 
Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno 
jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících 
činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení). 9. 
Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.________________________________________________________________________

25 K R101 Lávka kompozitní s oboustranným zábradlím, délka 3,7 m, pororošty - dodání a montáž kpl 1,000 27 500,00 27 500,00
PP Lávka kompozitní s oboustranným zábradlím, délka 3,7 m, pororošty - dodání a montáž

Poznámka k položce:
Součástí položky je:
- dílenská dokumentace
- statické posouzení na základě vobly konkréétního typu kompozitního materiálu dle zatížení a maximálního průhybu v TZ

P - výroba
- doprava
- montáž

Barva bude hnědá.

D K1 Odstraňování dřevin 5 000,00
26 K R162301-1 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností 
zhotovitele a požadavků biologického posouzení 
Poznámka k položce:
- likvidace nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty ze stromů a křovin

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. Materiál bude seštěpkován a využit pro zakrytí obnažených ploch po výkopech v souladu s biologickým posouzením.
6. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D RD6__________ Betonové konstrukce sdruženého objektu_____________________________________________________ ______ ____________ _______________________ 775 489,86
27 K 321321116.1 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 43,839 5 576,38 244 462,92 CS ÚRS 2022 02

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321116.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Konstrukce bezpečnostního přelivu bude z betonu třídy min. C30/37 XF3, XC2 konzistence S3

Součástí položky je i nutné čerpání betonu. Předpokládá se pro všechny konstrukce bude čerpání nutné, neboť není možné zajet k místu 
uložení dostatečně blízko.

Viditelné hrany budou zkoseny úkosovou lištou.

VV výtokové čelo
VV 0,4*5,9*2,75-1,5*1 4,990
VV monilitická propust = plocha v PR * délka
VV 2,4*8,1 19,440
VV deska pod SO
VV 3,8*3,8*0,6 8,664
VV deska pod SO - 2. vrstva
VV 3*3*0,33 2,970
VV sdružený objekt
VV (3*3-2*2)*1,7-1,5*1*0,5-0,5*0,5*1,7 7,325
VV základ lávky
VV 1,2*0,5*0,75 0,450
VV beton______________ Součet____________________________________________________________________________________________________________________  43,839
VV 1,2*0,5*0,75 0,450
VV beton_______________Součet____________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 43,839

28 K 321351010.1 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 146,760 1 293,35 189 812,05 CS ÚRS 2022 02

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC

P

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV bedneni

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010.1
Poznámka k položce:
Přelivná hrana bude řešena jako lomená stěna - oblouk bude tvořen z 12 přímých částí délky 1,57 m na vnitřní straně oblouku a rovných 
napojení na zavazovací žebro délky 3,60 m. Celkem tedy přelivná hrana bude 12-úhelník. Jedná se o návrh technického řešení s ohledem na 
možnost provedení z lomeného systémového bednění. Pokud zhotovitel navrhne jiné technické řešení provedení bednění, může být provedeno 
pokud nedojde ke snížení krytí výztuže a bude odsouhlaseno TDS a AD. V úvahu připadá provedení jako n-úhelníku, kde n>12. V případě 
m< 12 by došlo ke snížení krytí vlivem většího vzpětí delší sečny oblouku. Případně lze provést bednění jako půlkruhové oblé. 
výtokové čelo
2*0,4*2,75+2*5,9*2,75+0,4*(2*1,5+2*1) 
monilitická propust = plocha v PR * délka 
2*1,7*8,1+2*1,0*8,1+1,5*8,1 
deska pod SO 
4*0,6*3,8
deska pod SO - 2. vrstva
4*3*0,35
sdružený objekt
4*(3+2)*1,75+0,4*(1,5+1+1,5)+2*0,5*1,75
základ lávky
2*1,2*0,75+2*0,5*0,75
Součet

36,650

55,890

9,120

4,200

38,350

2,550
146,760

29 K 321352010.1 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 146,760 428,02 62 816,22 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

P

VV

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010.1

146,760

Poznámka k položce:
Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku. 
bedneni

30 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 5,035 50 378,62 253 656,35 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321366112

5,035
dle D.1.8. výkres výztuže a tabulky
5,035

31 K R.101 Podkladní betonové lože C30/37 XF3, XC2 - S3 m3 5,091 4 654,25 23 694,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkladní betonové lože C30/37 XF3 S2
Poznámka k položce:

P Podkaldní vrstva pod základovým blokem požeráku je navržena z betonu třídy C30/37 XF3, XC2 -konzistence S3 tl. 0.15 m.

VV základ pod SO
VV 4,4*4,4*0,1 1,936
VV pod spodní výpustí
VV 3,1*8,5*0,1 2,635
VV pod výtokovým čelem
VV 0,8*6,5*0,1 0,520
VV Součet 5,091

32 K R125.1 Nátěr bentonitovým mlékem betonových konstrukcí m2 28,350 36,95 1 047,53
PP Nátěr bentonitovým mlékem betonových konstrukcí v přímém styku s konstrukcí zemní hráze.

Poznámka k položce:
P Bentonitový prášek bude rozmíchán ve vodě a vzniklý roztok bude natřen na části betonových konstrukcí, které budou v přímém kontaktu s

tělesem zemní hráze.
VV nátěr spodní výpusti
VV 2*1,75*8,1 28,350

D RD7 Doplňující konstrukce požeráku 17 998,70
33 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 2,330 3 339,05 7 779,99 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 
50 mm
httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/934956124
Poznámka k položce:
Dluže požeráku budou osazeny pouze do drážky ve vzdálenosti 0,5 m od nátokové stěny. Dluže budou dubové, délky 1,06 m. šířka dluží bude 
v rozmezí 100-160 mm. Tloušťka dluží bude 50 mm.

Cena zahrnuje:
- osazení
- kování a spojovací prvky (šrouby, matice, oka pro vytažení 2 ks na každé dluži)
- vytahovací tyč s hákem na konci pro vytažení dluže 
(2*1,8+0,56)*0,56 2,330

34 K 936501111 Limnigrafická lať m 0,600 3 281,19 1 968,71 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC

Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/936501111

P

VV

Poznámka k položce:
Lať bude osazena na vnější pravé straně vrchního bloku opožeráku. a bude opatřena označením hodnotami max, min a provozní hladiny
0,6 0,600

35 K R105 Česle pro osazení do požeráku kpl 1,000 6 250,00 6 250,00

PP
Vtokové česle budou z ploché oceli 6x40 mm o rozměru 560 x 560 mm. Rozteč česlí bude 97 mm a budou osazeny na šikmo před požerákem 
do U profilu 60x40x3 na spodní straně a do L profilu 60x40x3 na horní straně.
Poznámka k položce:
Vtoková česle budou svařována z ploché oceli 6x40 mm o rozměrech 560 x 560 mm. Šířka průlin bude 50 mm. 
Česle budou osazeny v prní dlužové drážce u dna do U profilu 80.

Cena zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci
- materiál
- svařování
- montáž
- pozinkování

36 K R106 Úprava dluží - osazení závitových tyčí a 2 vytahovací háky na dluže kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP

P

Úprava dluží - osazení závitových tyčí a 2 vytahovací háky na dluže 
Poznámka k položce:
Úprava dluží dle výkresu D. 1.5. a vytahovací háky v počtu 2 ks dle D. 1.5.. Háky budu pozinkovány.

P

VV

P

D 998 Přesun hmot 40 352,23
37 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 202,979 198,80 40 352,23 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Drhovelka 

Objekt:
SO.02 - Opevnění líců hráze

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 419 766,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 419 766,56 21,00% 88 150,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 507 917,54
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Projektant Zpracovatel

uatum a poapis: Raznou uawina^K^

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.02 - Opevnění líců hráze
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 419 766,56

HSV - HSV 419 766,56
1 - Zemní práce 38 295,08

4 - Vodorovné konstrukce 299 700,67

998 - Přesun hmot 81 770,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.02 - Opevnění líců hráze
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 419 766 56

d HSV HSV 419 766,56

D 1 Zemní práce 38 295,08
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 306,32 306,32 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251101

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 579,75 579,75 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102

3 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 98,075 69,60 6 826,02 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122151104

98,075
50 % v tř. 3 a 50 % v tř. 2 
(pata+pohoz)*0,5

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 98,075 96,00 9 415,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122251104

98,075
50 % v tř. 3 a 50 % v tř. 2 
(pata+pohoz)*0,5

5 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 24,89 24,89 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

P

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes
100 do 300 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162201401
Poznámka k položce: 
uložení do zemníku

6 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 133,27 133,27 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

P

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes
300 do 500 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162201402
Poznámka k položce: 
uložení do zemníku

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 196,150 55,87 10 958,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103

196,150
odvoz na místo uložení na pravém břehu 
pata+pohoz

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 196,150 51,24 10 050,73 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Strana 16 z 34

https://podminkv.urs.cz/item/CS
https://oodminkv.urs.cz/item/CS
https://oodminkv.urs.cz/item/CS
https://oodminkv.urs.cz/item/CS
https://oodminkv.urs.cz/item/CS
https://podminkv.urs.cz/item/CS


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251101
VV odvoz na místo uložení na pravém břehu
VV pata+pohoz 196,150

D 4 Vodorovné konstrukce 299 700,67
9 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 75,750 2 161,65 163 744,99 CS ÚRS 2022 02

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212111

P Poznámka k položce:
hmotnost kamenů nad 200 kg

VV délka paty na obvodu opevnění * plocha v pr
VV pata (20,5+5,8+54+6,4+28,5+24+4+48,8+18,2+4,3+29,8+8,2)*0,6*0,5 75,750

10 K 464531112R Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 0 až 250 mm z terénu m3 120,400 1 129,20 135 955,68
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
VV plochy v půdorysu * součinitel šikmosti * tl.
VV pohoz (100+150+180)*1,12*0,25 120,400

D 998 Přesun hmot 81 770,81
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 411,322 198,80 81 770,81 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Drhovelka 

Objekt:
SO.03 - Komunikace na koruně hráze

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 808,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 808,03 21,00% 11 089,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 897,72
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Projektant Zpracovatel

uatum a poapis: Raznou uawina^K^

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.03 - Komunikace na koruně hráze
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 808,03

HSV - HSV 52 808,03
1 - Zemní práce 3 044,75

5 - Komunikace pozemní 41 633,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 129,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.03 - Komunikace na koruně hráze
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 808 03

d HSV HSV 52 808,03

D 1 Zemní práce 3 044,75
1 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 48,360 62,96 3 044,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV

D5

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/113107342

48,360

41 633,61

15,6*3,1

Komunikace pozemní
2 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 48,360 373,17 18 046,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Online PSC
VV

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564772111

48,36015,6*3,1

3 K 577155141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 48,360 487,74 23 587,11 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV

D9

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/577155141

48,360

8 129,67

15,6*3,1

Ostatní konstrukce a práce, bourání
4 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 6,200 72,12 447,14 CS ÚRS 2022 02

PP
Online PSC
VV
VV

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919735112

6,200
přeříznutá stávajícího asfaltu
2*3,1

5 K R997321-2 Likvidace vybouraných asfaltových hmot dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 10,639 722,11 7 682,53
Vodorovné přemístění vybouraných asfaltových hmot po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní 

PP vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících
činností
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V cenějsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do 
místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé 
dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách 
jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo 
překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na 
skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. 
Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno 
jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících 
činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení). 9. 
Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Drhovelka 

Objekt:
SO.04 - Odstranění sedimentu a zemník

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 246 508,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 246 508,66 21,00% 51 766,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 275,48
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Projektant Zpracovatel

uatum a poapis: Raznou uawina^K^

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.04 - Odstranění sedimentu a zemník
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 508,66

HSV - Práce a dodávky HSV 246 508,66
1 - Zemní práce 178 290,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 982,05

998 - Přesun hmot 236,37
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

SO.04 - Odstranění sedimentu a zemník
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 508 66

d HSV Práce a dodávky HSV 246 508,66

D 1 Zemní práce 178 290,24

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 72,000 96,00 6 912,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV
VV tun
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122251104

144,000
72,000

tůň na nátoku = délka * šířka * střední hloubka * 50 % v tř 2 a 50 % v tř. 3
12*10*1,2
tun*0,5

2 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 72,000 69,60 5 011,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC
VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122151104

72,000tun*0,5

3 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 400,000 74,50 29 800,00 CS ÚRS 2022 02
pp Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna

přes 40 kPa do 60 kPa
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122703602

4 K 122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa m3 400,000 35,56 14 224,00 CS ÚRS 2022 02
pp Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna
PP přes 60 kPa

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122703603

5 K 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 144,000 50,42 7 260,48 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC

P

VV

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162206113

144,000

Poznámka k položce:
Přebytek přeusnout k rozprostření na historickém zemníku 
tun

6 K 162253101 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa m3 800,000 24,66 19 728,00 CS ÚRS 2022 02
pp Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na
PP vzdálenost přes 20 do 60 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162253101

7 K 162253901 Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m m3 640,000 28,35 18 144,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV
VV

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých 
dalších i započatých 40 m přes 60 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162253901

640,000
20 % je do 60 m, 80 % přes 60 m
0,8*800

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 944,000 51,24 48 370,56 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251101

VV 800+tun 944,000

9 K 181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 m2 1 750,000 16,48 28 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
VV

D 3

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181151321

1 750,000

67 982,05

900+600+250

Svislé a kompletní konstrukce
10 K 348951256R Osazení oplocení lesních kultur výšky 1,0 m z kari sítě 4/150/150 m 220,000 289,42 63 672,40

pp Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení
výšky 1,0 m z kari sítě 4/150/150 (rozříznuté na poloviny v podélném směru). Sitě ke kůlům přívázány pozinkovaným drátem

VV 120+100 220,000

11 M 05213011 výřezy tyčové m3 1,413 3 050,00 4 309,65 CS ÚRS 2022 02
PP výřezy tyčové
VV délka / rozteč * délka kůlu * plocha na řezu
VV 270/3*2,0*0,1*0,1*3,14/4 1,413

D 998 Přesun hmot 236,37
12 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1,189 198,80 236,37 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Drhovelka 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 130 000,00 21,00% 27 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 300,00
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Projektant Zpracovatel

uatum a poapis: Raznou uawina^K^

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. František Vackář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 000,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Drhovelka
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. František Vackář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 000,00

D N01 Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00
1 K R02 Zajištění geotechnického dozoru stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

pp

p

Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených 
projektovou dokumentací.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstav
by dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod. 2. Minimální rozsah požadovaných prací je 
stanoven projektovou dokumentací.
3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby.
4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým dozorem stavby.
5. Minimální rozsah je při převzetí základové spáry spodní výpusti a základová spára sdruženého objektu.

2 K R03
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích 
ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
elektronické podobě (1x CD/DVD).

PP

P

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součástí položky je videodokumentace všech dotčených komunikací okolo stavby a v trasách voženého sedimentu 
včetně komunikace přes obec Hřebeny a cesty k bývalé lesní školce. Bude provedena fotodokumentace všech pozemků, kde bude ukládán 
sediment.

3 K R04 Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

4 K R05 Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované 
stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

pp Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

5 K R05.1 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6 K R07 Aktualizace a doplnění povodňového plánu, kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu,

Poznámka k položce: 
včetně schválení obcí

7 K R09 Provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.). soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového (např. hlásný profil apod.).

8 K R10 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. soubor 1,000 50 000,00 50 000,00
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, 
deponií, míchacích center apod.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpokládá se nutnost zpevnění sjezdu od silnice do zátopy nádrže pomocí panelů v délce cca 80 m a zpevnění ploch 
obratišť. V ceně je zahrnuto výše uvedené - uržování po celou dobu stavby, případně dosypání štěrkem, urovnání kolejí apod. Včetně uvedení 
do řádného stavu po dokončení stavby.

9 K R11
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených 
v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů 
předepsaných platnou projektovou dokumentací

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně 
předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací 
Poznámka k položce:
Zkouška betonu: - zkouška krychelné pevnosti v počtu 2 ks 
zkouška hutnění 1x Prosctor Standard

Beton:
1x objekt propusti skrz hráz 
1x objekt sdruženého objektu 
Proctor standard:
1x zpětný zásyp hráze____________________________________________________________________________________________________

10 K R12 Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu včetnš protokolárního soubor 1,000 15 000,00 15 000,00předání.
PP Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu včetně protokolárního předání.

11 K R14
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli 
a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 

PP provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.
Pořízení fotodokumentace stavby.

PP

P
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SEZNAM FIGUR
Kód: 24
Stavba: VN Drhovelka

Datum: 29.06.2023

Kód Popis MJ Výměra

SO.01 Bezpečnostní přeliv, spodní výpust
bedneni 146,760

výtokové čelo 0,000

2*0,4*2,75+2*5,9*2,75+0,4*(2*1,5+2*1) 36,650

monilitická propust = plocha v PR * délka 0,000

2*1,7*8,1+2*1,0*8,1+1,5*8,1 55,890

deska pod SO 0,000

4*0,6*3,8 9,120

deska pod SO - 2. vrstva 0,000

4*3*0,35 4,200

sdružený objekt 0,000

4*(3+2)*1,75+0,4*(1,5+1 + 1,5)+2*0,5*1,75 38,350

základ lávky 0,000

2*1,2*0,75+2*0,5*0,75 2,550

bedneni Součet 146,760

Použití figury:

321351010.1 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 146,760

321352010.1 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 146,760

beton 43,839
výtokové čelo 0,000

0,4*5,9*2,75-1,5*1 4,990

monilitická propust = plocha v PR * délka 0,000

2,4*8,1 19,440

deska pod SO 0,000

3,8*3,8*0,6 8,664

deska pod SO - 2. vrstva 0,000

3*3*0,33 2,970

sdružený objekt 0,000
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(3*3-2*2)*1,7-1,5*1*0,5-0,5*0,5*1,7 7,325

základ lávky 0,000

1,2*0,5*0,75 0,450

beton Součet 43,839

prekop 189,000

překop pro hráz = střední plocha v PR * délka 0,000

prekop 21*9 189,000

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 94,500

122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 94,500

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 306,000

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 189,000

skrývka 100,000

plocha * tl. 0,000

skryvka 250*0,4 100,000

Použití figury:

121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 100,000

162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 200,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 100,000

zasyp 117,000

zpětný zásyp = plocha v PR * délka 0,000

zasyp 13*9 117,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 117,000

122151404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 58,500

122251404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 58,500

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 306,000

SO.02 Opevnění líců hráze
pata 75,750

délka paty na obvodu opevnění * plocha v pr 0,000

pata (20,5+5,8+54+6,4+28,5+24+4+48,8+18,2+4,3+29,8+8,2)*0,6*0,5 75,750

Použití figury:

463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 75,750

122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 98,075
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122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 98,075

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 196,150

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 196,150

pohoz 120,400
plochy v půdorysu * součinitel šikmosti * tl. 0,000

pohoz (100+150+180)*1,12*0,25 120,400

Použití figury:

464531112R Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 0 až 250 mm z terénu m3 120,400

122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 98,075

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 98,075

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 196,150

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 196,150

SO.04 Odstranění sedimentu a zemník
tun 144,000

tůň na nátoku = délka * šířka * střední hloubka * 50 % v tř 2 a 50 % v tř. 3 0,000

tun 12*10*1,2 144,000

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 72,000

122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 72,000

162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 144,000

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 944,000
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