
Město Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo úětu: 1473416/0300

1.2. Zhotovitel: ELITSTAV s.r.o.
Se sídlem: č.p. 35, 533 04 Újezd u Sezemic
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 40453
Zastoupený: Zsolt Ivánovics Makula, jednatel
IČO: 06552226
DIČ: CZ06552226
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1962989002/5500

1.3. Ve smluvních věcech jedná
a) za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta

b) za zhotovitele: Zsolt Ivánovics Makula - jednatel
1.4.V technických věcech jedná

a) za objednatele:

b) za zhotovitele: Zsolt Ivánovics Makula - jednatel

II. PŘEDMĚT DÍLA
II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na

svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů
na akci: Poliklinika Žďár nad Sázavou, změna užívání prostor v 2.NP na ordinaci
zubaře.

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle

nabídky zhotovitele předložené do výběrového řízení veřejné zakázky s názvem
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře.

b) Projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Poliklinika Žďár nad
Sázavou, změna
dokumentace -
zpracováno v 04/2023.

c) Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřadem
Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár
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nad Sázavou, dne 05.06.2023, č. j. SÚP/1054/23/Skř-2, který nabyl účinnosti dne
06.06.2023 (dále jen „Souhlas11).

d) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
11.3. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce v rozsahu oceněného soupisu prací.
11.4. Splnění podmínek vyplývajících ze Souhlasu a podmínek výběrového řízení, které jsou

uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu
díla, zajistí zhotovitel.
Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá
ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.

11.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení
staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); zajištění potvrzení
správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení
k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz
výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny
dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné
k přejímacímu řízení - revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného
provedení díla apod.).

11.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací nedotčených stavbou,
sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozornost opatřením omezení prašnosti
a hlučnosti z prováděné stavby a zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se v zástavbě.
Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu
SPPK A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné
realizovat pouze tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo
trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či
následně způsobilo jejich odumření.

11.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce potřebné pro
řádné provedení a užívání díla. Je povinen účastnit se kolaudace stavby a odstranit
případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu tohoto řízení.

11.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními
stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení
může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

II. 10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem
do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na
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jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

11.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení
celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě,
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu,
platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.

11.14. Zhotovitel se zavazuje koordinovat provedení případných prací a dodávek samostatně
zadaných objednatelem třetím osobám pro prodloužení životnosti stavby nad rámec
předmětu díla dle této smlouvy.

11.15. Místem plnění díla je stávající budova polikliniky ve Žďáru nad Sázavou, na adrese:
Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, v intravilánu města Žďár nad Sázavou, na
pozemkových parcelách definovaných projektovou dokumentací a Souhlasem v k.ú. Město
Žďár [795232], v projektovou dokumentací definovaných prostorách polikliniky.

11.16. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním veřejné zakázky minimalizovat dopady
provádění díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulámí
ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené
produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých
poddodavatelů.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III. 1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy a předání staveniště: nejpozději 17.7.2023
111.2. Dokončení prací: nejpozději 31.10.2023

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. zhotovení stavby
v celém rozsahu.
V případě, že nebude zahájeno v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele,
budou termíny plnění díla, na základě dohody smluvních stran upraveny, a to při zachování
celkové doby realizace díla.

111.3. Omezení provádění prací
a) Zhotovitel je povinen provádět práce pouze v době stanovené objednatelem, tak aby

nebyl narušen běžný provoz polikliniky, a to následovně:
1. bourací práce budou prováděny pouze od pátku od 13:00 do neděle do 24:00 hodin,

případně
2. ve státem uznaných dnech pracovního volna a svátcích, vždy do 24:00 hodin.
3. stavební práce budou prováděny, co možná nejšetrněji s ohledem na provoz
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polikliniky, podrobnosti budou dohodnuty při předání staveniště.
b) Práce v místnostech 103 a 104 v 1. NP dle projektové dokumentace (stavbou dotčené

prostory ordinace praktického lékaře, dveře č. 112 a 113) musí být kompletně
provedeny a dokončeny v termínu od 31.07.2023 do 18.08.2023.

c) Zhotovitel je povinen zajišťovat průběžný úklid stavbou dotčených a přilehlých prostor
a zabezpečit nepřetěžování výtahu, pokud jej bude používat pro přesun hmot a
stavebního materiálu.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v odst. III.2.
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce
dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno.

111.5. V případě nedodržení doby provádění prací podle odst. III.3. a) smlouvy je Objednatel
oprávněn (nikoliv povinen) požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
jednotlivý případ nedodržení této lhůty.

111.6. Za nesplnění dílčího termínu plnění podle odst. III.3. b) smlouvy, je Objednatel oprávněn
(nikoliv povinen) požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za poskytnutí
(celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem
realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

111.7. Zhotovitel je povinen své práce a dodávky koordinovat s pracemi ostatních dodavatelů na
staveništi tak, aby nebrzdil a neohrozil jimi prováděné práce a nezpůsobil jim ani
objednateli nedostatečnou koordinací vícenáklady nebo zdržení v postupu prací.

111.8. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. Přiměřeně se bude postupovat i v případě
nepříznivých klimatických podmínek.

111.9. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl v koordinaci s ostatními
dodavateli zahájit a provádět práce v rozsahu dle této smlouvy. Předání a převzetí
staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy
o dílo.

III. 10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad pro potřebu provádění jeho prací a dodávek
staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po
celou dobu výstavby, v souladu s platnou legislativou. Zdroje energií pro realizaci díla
si projedná zhotovitel samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s
objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen
ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) - bude
uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů,
povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody
způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle
obecných ustanovení o náhradě škody.

III.ll. Zhotovitel je povinen před započetím svých výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.

III. 12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést

-4-

Město Žďár nad Sázavou 
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře

polikliniky, podrobnosti budou dohodnuty při předání staveniště.

b) Práce v místnostech 103 a 104 v 1. NP dle projektové dokumentace (stavbou dotčené 
prostory ordinace praktického lékaře, dveře č. 112 a 113) musí být kompletně 
provedeny a dokončeny v termínu od 31.07.2023 do 18.08.2023.

c) Zhotovitel je povinen zajišťovat průběžný úklid stavbou dotčených a přilehlých prostor 
a zabezpečit nepřetěžování výtahu, pokud jej bude používat pro přesun hmot a 
stavebního materiálu.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v odst. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce 
dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo na náhradu škody nedotčeno.

111.5. V případě nedodržení doby provádění prací podle odst. III.3. a) smlouvy je Objednatel 
oprávněn (nikoliv povinen) požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ nedodržení této lhůty.

111.6. Za nesplnění dílčího termínu plnění podle odst. III.3. b) smlouvy, je Objednatel oprávněn 
(nikoliv povinen) požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za poskytnutí 
(celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem 
realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

111.7. Zhotovitel je povinen své práce a dodávky koordinovat s pracemi ostatních dodavatelů na 
staveništi tak, aby nebrzdil a neohrozil jimi prováděné práce a nezpůsobil jim ani 
objednateli nedostatečnou koordinací vícenáklady nebo zdržení v postupu prací.

111.8. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. Přiměřeně se bude postupovat i v případě 
nepříznivých klimatických podmínek.

111.9. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl v koordinaci s ostatními 
dodavateli zahájit a provádět práce v rozsahu dle této smlouvy. Předání a převzetí 
staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy 
o dílo.

III. 10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad pro potřebu provádění jeho prací a dodávek 
staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po 
celou dobu výstavby, v souladu s platnou legislativou. Zdroje energií pro realizaci díla 
si projedná zhotovitel samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s 
objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen 
ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) - bude 
uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle 
obecných ustanovení o náhradě škody.

III.ll. Zhotovitel je povinen před započetím svých výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel.

III. 12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést

-4-



Město Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře

do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není
objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5
dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

III. 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

III. 14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

III. 15. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znění (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující
způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu
se zákonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně
životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je
zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů
vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu
především ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zhotovitel dále odpovídá za to,
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý, a to zejména ve vztahu k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

III. 16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby
vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

III. 17. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že
tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24
hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní
ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní
den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná,

platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
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vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání
veřejné zakázky.

Cena díla činí:
Cena bez DPH: 652 053,23 Kč
DPH (21%): 136 931,18 Kč
Cena s DPH: 788 984,41 Kč
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.
Cena díla je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných
jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), a.s., platných v době realizace
díla, které budou snížené o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

d) Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným
dokladem zhotovitele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V. 1. Provedené práce budou fakturovány na základě dílčího plnění jedenkrát měsíčně, přičemž za

datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. Faktury budou
vystaveny dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých
změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem)
potvrzeného položkového rozpočtu. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení
nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného
položkového rozpočtuje faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny
formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání
těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném
doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla
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c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou 
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V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném 
doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.

V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla
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(bez DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (bez
DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech
vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a zjištěných v průběhu
kolaudačního řízení. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních
dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla a sepsání zápisu o odstranění všech
vad a nedodělků včetně těch, které byly zjištěny při kolaudačním řízení.

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí
a dalších zákonných opatření.

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.8. Objednatel čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté zhotovitelem, souvisí s
ekonomickou činností příjemce plnění (objednatele), při níž se objednatel považuje za osobu
povinnou k dani. Objednatel je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
Objednatel požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel uplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PŘEDMĚTU DÍLA
VI. 1. Lhůta pro předání a převzetí předmětu díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného

v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu
a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy včetně první hlavní
prohlídky mostu, mostního listu, dále prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády
č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění
pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné
po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace
skutečného provedení předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě
se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v
minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli
pro provedení díla) dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby.
Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí
kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a
převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady
podle podmínek této smlouvy.
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c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla
a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu
společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy,
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na
objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou
vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky
zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného
termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo
prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 dní předem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v
zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení
k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím,
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení,
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si
tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady
zhotovitele.

VI. 6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné

k zahájení a realizaci díla:
a) Souhlas;
b) Projektovou dokumentaci v listinné a digitální podobě.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TDS), autorského dozoru
projektanta (AD) a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor
BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).
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zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TDS), autorského dozoru 
projektanta (AD) a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor 
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Město Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře

Musí být umožněno:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou
dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými
právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje
objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být
učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu
zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.
V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
stavebních prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle
potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník
musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD,
zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící
vytyčení inž. sítí a jejich správci.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvát
objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo
se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené
s odkrytím a případnou opravou.
Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k
jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění
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Město Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře

třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši
celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit
objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat
výše pojistné částky a podmínky plnění.

VII. 10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. 11. Zámky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví zámční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.

Zámční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu zámční doby má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že
vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na
zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v zámční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut
písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné
reklamace.
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se
vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající
ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
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f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII. 13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle
platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI. 1.
této smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VII. 17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné
nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem
vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako
následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění
předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla
předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana
ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII. 19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží
o dobu jejího působení.

VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně
o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak
neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce

v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
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f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII. 13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle 
platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI. 1. 
této smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VII. 17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní 
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem 
vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako 
následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění 
předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla 
předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana 
ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII. 19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení.

VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně 
o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak 
neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 

v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
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zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů,
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních
rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den
uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce
včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály
splňují jakostní a technické parametry stanovené v projektové dokumentaci a dokumentaci
pro výběr zhotovitele.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět
zakázky.

VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání
poskytnuty třetím osobám.

VII.28. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci nabídky na plnění veřejné
Stavbyvedoucí:
nebo osobami písemně odsouhlasenými

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu
stavbyvedoucího, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména
v případech, kdy:
a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné
nebo uspokojivé;

b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;
c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, TD nebo autorského dozoru projektanta
stavby;

d) bude dán jiný závažný důvod pro změnu stavbyvedoucího.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového stavbyvedoucího do 5 dnů od doručení žádosti
objednatele. Pokud zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval původním
stavbyvedoucím kvalifikační předpoklady, nový stavbyvedoucí musí splňovat
kvalifikačními předpoklady pro něj stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Nový stavbyvedoucí musí být odsouhlasen objednatelem.
Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího z důvodů na straně zhotovitele pouze s

-12-



Město Žďár nad Sázavou
Stavební úpravy ordinace zubního lékaře

předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá,
pokud:
1) nový stavbyvedoucí nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný

stavbyvedoucí nebo
2) po objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

VII.29. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen zhotovitel na požádání prokázat
objednateli nebo TD do 3 pracovních dnů.

VII.30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do
nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII. 1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou

dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy,
budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová
smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.4. Smlouvaje uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy
obou smluvních stran. V případě uzavření smlouvy v listinné podobě, bude tato
vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že svoje závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo
nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup
stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
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předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud:
1) nový stavbyvedoucí nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný 

stavbyvedoucí nebo
2) po objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

VII.29. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen zhotovitel na požádání prokázat 
objednateli nebo TD do 3 pracovních dnů.

VII.30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII. 1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou 
dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich 
zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, 
budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová 
smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

VIII.4. Smlouvaje uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran. V případě uzavření smlouvy v listinné podobě, bude tato 
vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že svoje závazky a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo 
nepostoupí třetím osobám bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy 
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován 
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá 
smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny 
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
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registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné
správy - Registru smluv, zajistí objednatel.

VIII.8. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

VIII.9. V souladu se směrnicí č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je
k uzavření smlouvy oprávněn starosta nebo místostarosta společně s vedoucím útvaru
(vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou města.

VIII. 10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou
přijatým na její 24. schůzi, konané dne 19.06.2023, č. usn. 1963/2023/SRI/RM.

IX. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle 1 ? - u'4 -

elektronickéhopodpisu) elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA Zsolt Ivánovics Makula
starostaměsta jednatel

vedoucí odboru strategického rozvoje
a investic
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23/2023
Stavba: Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 652 053,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 652 053,23 136 931,18

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 788 984,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23/2023

Stavba: Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06,2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 652 053,23 788 984,41

SO 01 Stavební úpravy 365 267,78 441 974,01
SO 02 vodovod, kanalizace 17 482,02 21 153,24
SO 03 ústřední vytápění 53 033,93 64 171,06
SO 04 rozvod stlačeného vzduchu 8 483,50 10 265,04
SO 05 elektrické rozvody 182 795,00 221 181,95
SO 06 vedlejší a ostatní náklady 24 991,00 30 239,11



krycí list soupisu prací
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 267,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 365 267,78 21,00% 76 706,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 441 974,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 365 267,78
D1 - Stavební arch. část 0,00

31 - Zdi podpěrné a volné 16 027,31

61 - Úprava povrchů vnitřní 56 622,86

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 487,56

64 - Výplně otvorů 3 077,68

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 18 132,31

94 - Lešení a stavební výtahy 2 131,04

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 12 943,86

96 - Bourání konstrukcí 48 539,64

99 - Staveništní přesun hmot 10 636,51

711 - Izolace proti vodě 262,63

713 - Izolace tepelné 2 665,29

766 - Konstrukce truhlářské 106 733,11

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 26 012,87

772 - Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene 416,66

776 - Podlahy povlakové 18 806,98

777 - Podlahy ze syntetických hmot 9 453,86

783 - Nátěry 4 316,24

784 - Malby 18 223,70
786 - Čalounické úpravy 7 777,67



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 365 267,78

D D1 Stavební arch. část 0,00

D 31 Zdi podpěrné a volné 16 027,31
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm

1 K 317168131R00 kus 1,000 390,19 390,19pro orientované uloženíw 1 1,000w Součet 1,000

2 K 311238323R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU Z Profi P15, ti. 250 mm m2 6,149 1 522,93 9 364,50
w 1,83*3,36 6,149w Součet 6,149

3 K 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 0,800 759,79 607,83

p Poznámka k položce:
s použitím suché maltové směsiw 0,25*2+0,15*2 0,800w Součet 0,800

4 K 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 1,830 17,81 32,59
w 1,83 1,830w Součet 1,830

5 K 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, ti. zdi 30 cm kus 2,000 179,72 359,44

p Poznámka k položce:
s použitím suché maltové směsiw 2 2,000w Součet 2,000

6 K 346275113R00 Přizd ívky z desek Ytong ti. 100 mm m2 4,690 395,54 1 855,08
w (0,8+0,6)*3,35 4,690w Součet 4,690

7 K 342042131R00 Příčka SDK ti.75 mm,ocel.kce,1x opl.DF 12,5mm m2 1,800 241,50 434,70
p Poznámka k položce:

SDK proti RTG zářeni, atestw 0,9*2 1,800w Součet 1,800
8 K 34027141OR00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm kus 1,000 688,38 688,38
w 1 1,000w Součet 1,000

9 K 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m m 5,200 441,27 2 294,60
Poznámka k položce:p desky standard tl. 12,5 mmw 5,2 5,200w Součet 5,200

D 61 Úprava povrchů vnitřní 56 622,86
10 K 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 40,152 62,58 2 512,71
11 K 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 114,898 54,32 6 241,26
12 K 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,250 296,05 666,11

Poznámka k položce:
P s použitím suché maltové směsiw 15*0,15 2,250w Součet 2,250

13 K 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 114,898 132,38 15 210,20
14 K 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 114,898 154,85 17 791,96

Poznámka k položce:
P

včetně výztužné sítě a štěrkového tmeluw (2,2+6,64)*2*3,25-2,3*2-1,1*2-0,8*2*2 47,460w (2,33+2*2)*0,2 1,266
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w (3,94+6,49)*2*3,1-2,33*2-0,8*2 58,406
w (2,33+2*2)*0,2 1,266
w 2*3,25 6,500
w Součet 114,898

15 K 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 40,152 176,51 7 087,23

p Poznámka k položce:
včetně výztužné sítě a štěrkového tmeluw 14,2 14,200

w 3,19*0,8 2,552
w 23,4 23,400
w Součet 40,152

16 K 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 40,152 156,45 6 281,78

17 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 12,960 9,07 117,55
w (2,4*2,2)*2 10,560
w 1,2*2 2,400
w Součet 12,960

18 K 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 2,000 357,03 714,06

p Poznámka k položce:
vápennou štukovou omitkouw 1 1,000

w 1 1,000
w Součet 2,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 487,56
19 K 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 m3 2,340 250,32 585,75
w 23,4*0,1 2,340
w Součet 2,340

20 K 632411904R00 Penetrace savých podkladů m2 23,400 62,58 1 464,37
w 23,4 23,400
w Součet 23,400

21 K 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 2,340 186,94 437,44
w 23,4*0,1 2,340
w Součet 2,340

D 64 Výplně otvorů 3 077,68
22 K 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 616,18 616,18

Poznámka k položce:
včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mmw 1 1,000

w Součet 1,000
23 K 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 616,18 616,18
w 1 1,000
w Součet 1,000

Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm s vloženým24 M 553310022 kus 1,000 1 845,32 1 845,32těsněním
Poznámka k položce:p ocelová zárubeň pro protihlukové dveře

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 18 132,31
25 K 900 R00 HZS - vystěhování všech místností dotčených stavbou h 10,000 280,81 2 808,10

HZS - kompletní servis plastových stávajících oken,26 K 900 R01 kpl. 2,000 601,74 1 203,48seřízení,
w 1 1,000
w 1 1,000
w Součet 2,000

HZS - příplatek za omezení času bouracích prací (27 K 900 R02 h 20,000 280,81 5 616,20např. večerní hodiny, soboty, neděle )
HZS - montáž + demontáž prov. stěny proti prachu a28 K 900 R03 kpl. 1,000 3851,11 3851,11nečistotám
Poznámka k položce:
stěna mezi stávající čekárnou (novou ordinací) a hlavní chodbou
HZS - kompletní zakrytí veškerého nábytku a vybavení29 K 900 R04 kpl. 2,000 2 326,71 4 653,42ordinace a sesterny

w 1 1,000
w 1 1,000
w Součet 2,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 131,04
30 K 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 38,000 56,08 2 131,04
w 23 23,000
w 5 5,000
w 10 10,000
w Součet 38,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 12 943,86
Dodávka a Osazení kovových předmětů do zdivá, 1 kg

31 K 953943111RV1 kus 1,000 401,16 401,16/ kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w (3,94+6,49)*2*3,1-2,33*2-0,8*2 58,406
w (2,33+2*2)*0,2 1,266
w 2*3,25 6,500
w Součet 114,898

15 K 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 40,152 176,51 7 087,23

p Poznámka k položce:

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu

w 14,2 14,200
w 3,19*0,8 2,552
w 23,4 23,400
w Součet 40,152

16 K 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 40,152 156,45 6 281,78

17 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 12,960 9,07 117,55

w (2,4*2,2)*2 10,560
w 1,2*2 2,400
w Součet 12,960

18 K 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 2,000 357,03 714,06

p Poznámka k položce: 

vápennou štukovou omitkou

w 1 1,000
w 1 1,000
w Součet 2,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 487,56
19 K 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 m3 2,340 250,32 585,75

w 23,4*0,1 2,340
w Součet 2,340

20 K 632411904R00 Penetrace savých podkladů m2 23,400 62,58 1 464,37

w 23,4 23,400
w Součet 23,400

21 K 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 2,340 186,94 437,44

w 23,4*0,1 2,340
w Součet 2,340

D 64 Výplně otvorů 3 077,68
22 K 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 616,18 616,18

Poznámka k položce:

včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

w 1 1,000
w Součet 1,000

23 K 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,000 616,18 616,18

w 1 1,000
w Součet 1,000

24 M 553310022
Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm s vloženým 

těsněním
kus 1,000 1 845,32 1 845,32

p
Poznámka k položce:

ocelová zárubeň pro protihlukové dveře

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 18 132,31
25 K 900 R00 HZS - vystěhování všech místností dotčených stavbou h 10,000 280,81 2 808,10

26 K 900 R01
HZS - kompletní servis plastových stávajících oken, 
seřízení,

kpl. 2,000 601,74 1 203,48

w 1 1,000
w 1 1,000
w Součet 2,000

27 K 900 R02
HZS - příplatek za omezení času bouracích prací ( 
např. večerní hodiny, soboty, neděle )

h 20,000 280,81 5 616,20

28 K 900 R03
HZS - montáž + demontáž prov. stěny proti prachu a 
nečistotám

kpl. 1,000 3851,11 3851,11

Poznámka k položce:

stěna mezi stávající čekárnou (novou ordinací) a hlavní chodbou

29 K 900 R04
HZS - kompletní zakrytí veškerého nábytku a vybavení 
ordinace a sesterny

kpl. 2,000 2 326,71 4 653,42

w 1 1,000
w 1 1,000
w Součet 2,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 131,04
30 K 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 38,000 56,08 2 131,04

w 23 23,000
w 5 5,000
w 10 10,000
w Součet 38,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 12 943,86

31 K 953943111RV1
Dodávka a Osazení kovových předmětů do zdivá, 1 kg 

/ kus
kus 1,000 401,16 401,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 1 1,000w Součet 1,000
32 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 90,000 78,39 7 055,10
33 K 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti m2 120,000 45,73 5 487,60
w 30*4 120,000w Součet 120,000

D 96 Bourání konstrukcí 48 539,64
34 K 965042241R00 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 2,784 3 594,37 10 006,73

P Poznámka k položce:
vč. stávající dlažbyw 24,21*0,115 2,784w Součet 2,784
Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,535 K 962036112R00 mm m2 5,550 75,26 417,69

w 2,2*3,25-0,8*2 5,550w Součet 5,550
Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do36 K 968061125R00
2 m2 kus 1,000 200,58 200,58
Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl.37 K 968061126R00 nad 2 m2 kus 1,000 200,58 200,58

38 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 149,23 238,77
w 0,8*2 1,600w Součet 1,600

39 K 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,200 149,23 328,31
w 1,1*2 2,200w Součet 2,200

40 K 962031116ROO Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 7,572 91,46 692,54

41 K 9650818O2RO0 Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových m 18,430 35,70 657,95
w (3,94+6,74)*2-1,1-1,83 18,430w Součet 18,430

42 K 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 14,200 115,53 1 640,53
w 14,2 14,200w Součet 14,200

43 K 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 2,190 108,31 237,20
w 0,9*2+1,3*0,3 2,190w Součet 2,190

44 K 973031824R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 6,720 264,76 1 779,19
w 3,36*2 6,720w Součet 6,720

45 K 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 0,300 55,28 16,58
w 2*0,15 0,300w Součet 0,300

46 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 10,056 265,57 2 670,57

47 K 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,112 36,10 726,04
w 10,056*2 20,112w Součet 20,112

48 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,056 272,79 2 743,18

49 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,280 37,31 1 875,95
w 10,056*5 50,280w Součet 50,280

50 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,056 523,91 5 268,44
51 K 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 40,224 56,16 2 258,98

W 10,056*4 40,224
W __________________Součet_________________________________________________________________40,224

52 K 979094211 ROO Nakládání nebo překládání vybourané suti t 10,056 898,59 9 036,22
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel,

53 K 979990110R00 dřeva,sádrokartonové desky, asfalt, pásy, stavební t 10,056 750,16 7 543,61
keramika

d 99_________ Staveništní přesun hmot_____________________________ __________________10 636,51
54 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 20,396 521,50 10 636,51

D 711 Izolace proti vodě 262,63
Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné,55 K 711130101 ROO m2asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva 23,400 10,27 240,32

w 23,4 23,400w Součet 23,400

56 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,027 826,38 22,31

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 1 1,000
w Součet 1,000

32 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 90,000 78,39 7 055,10

33 K 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti m2 120,000 45,73 5 487,60
w 30*4 120,000
w Součet 120,000

D 96 Bourání konstrukcí 48 539,64
34 K 965042241R00 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 2,784 3 594,37 10 006,73

P Poznámka k položce: 

vč. stávající dlažby

w 24,21*0,115 2,784
w Součet 2,784

35 K 962036112R00
Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 
mm m2 5,550 75,26 417,69

w 2,2*3,25-0,8*2 5,550
w Součet 5,550

36 K 968061125R00
Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 
2 m2 kus 1,000 200,58 200,58

37 K 968061126R00
Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl.
nad 2 m2 kus 1,000 200,58 200,58

38 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,600 149,23 238,77
w 0,8*2 1,600
w Součet 1,600

39 K 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,200 149,23 328,31

w 1,1*2 2,200
w Součet 2,200

40 K 962031116ROO Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 7,572 91,46 692,54

41 K 9650818O2RO0 Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových m 18,430 35,70 657,95
w (3,94+6,74)*2-1,1-1,83 18,430
w Součet 18,430

42 K 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 14,200 115,53 1 640,53
w 14,2 14,200
w Součet 14,200

43 K 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 2,190 108,31 237,20
w 0,9*2+1,3*0,3 2,190
w Součet 2,190

44 K 973031824R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 6,720 264,76 1 779,19
w 3,36*2 6,720
w Součet 6,720

45 K 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 0,300 55,28 16,58
w 2*0,15 0,300
w Součet 0,300

46 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 10,056 265,57 2 670,57

47 K 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,112 36,10 726,04
w 10,056*2 20,112
w Součet 20,112

48 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,056 272,79 2 743,18

49 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,280 37,31 1 875,95
w 10,056*5 50,280
w Součet 50,280

50 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,056 523,91 5 268,44

51 K 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 40,224 56,16 2 258,98
W 10,056*4 40,224
W __________________ Součet_________________________________________________________________40,224

52 K 979094211 ROO Nakládání nebo překládání vybourané suti t 10,056 898,59 9 036,22

53 K 979990110R00
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, 
dřeva,sádrokartonové desky, asfalt, pásy, stavební 
keramika

t 10,056 750,16 7 543,61

d 99_________ Staveništní přesun hmot_____________________________ __________________10 636,51
54 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 20,396 521,50 10 636,51

D 711 Izolace proti vodě 262,63
55 K 711130101 ROO

Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva

m2 23,400 10,27 240,32

w 23,4 23,400
w Součet 23,400

56 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,027 826,38 22,31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 2 665,29
57 K 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 1,470 129,17 189,88

P Poznámka k položce:
dodatečná zvuková izolace příčky

w 0,7*2,1 1,470w Součet 1,470

58 M 283754601 Polystyren extrudovanýXPS , rozměr 600 x 1250 mm m3 0,031 330,55 10,25
w 0,7*2,1*0,02*1,05 0,031w Součet 0,031

Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně59 K 713191221R00 m 20,860 117,94dodávky 2 460,23
w (3,94+6,49)*2 20,860w Součet 20,860

60 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,005 986,29 4,93

D 766 Konstrukce truhlářské 106 733,11
Dodávka a Montáž dveří do zárubně.otevíravých

61 K 766661112RV1 kus 1,000 3 610,41Ikř.do 0,8 m
3 610,41

Poznámka k položce:

P
vč. dodávka dveří - Laminát s vyššímech. odolnostiHPL, výplň dveří
RST (lehčená dřevotřiska), kování, zámek FAB, okopový plech,
barevné řešeni dveří dle stávajících na hlavní chodbě

w 1 1,000
w Součet 1,000

Dodávka a Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do62 K 766661112RV2 kus 1,000 3 610,410,8 m 3 610,41
Poznámka k položce:

P vč. dodávka dveří ozn. D1 - dle PD, protihlukové CPL - BlLĚ, kováni,
zámek FAB, okopový plech

W 1 1,000
W _________________Součet_____________________________________________________________1,000

63 K 766900010RA0 Demontáž obložení stěn m2 1,300 45,97 59,76
w (3,5+3)*0,2 1,300
w Součet 1,300

64 K 766900010RAA Demontáž obložení stěn - dřev. obložení ÚT m2 7,700 45,97 353,97
w (0,6+1,15)*2,2 3,850
w (0,6+1,15)*2,2 3,850
w Součet 7,700

65 K 766414141R00 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami m2 1,460 76,22 111,28
w (3,6+3,7)*0,2 1,460
w Součet 1,460

66 M 6072 Dodávka deska lamino obložení š= 200 mm, ohraněná m2 1,679 4 805,86 8 069,04

p Poznámka k položce:
barevné řešeni dle stávajících v objektuw 1,46*1,15 1,679

w Součet 1,679
67 K 766. 1 Demontáž stáv. dřevěného obložení - chodba ks 2,000 200,58 401,16

p Poznámka k položce:
vč. zpětnémontáže

68 K 766. 3 Dodávka a montáž padací lišta dveří D1 kus 1,000 1 059,05 1 059,05
w 1 1,000
w Součet 1,000

Dodávka a montáž okno 30 x 30 cm s olovnatým sklem69 K 766. 4 kusRD 50 1,000 5 215,04 5 215,04

p Poznámka k položce:
do SDK příčky proiRTG záření, atest

70 K 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 100,000 842,43 84 242,99

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 26 012,87
Demontáž čela kazet, podhledu u zazdívky, vč.

71 K 7675. 1 soubor 1,000doplnění a kotvení na stěnu 4 974,35 4 974,35
w 1 1,000w Součet 1,000

72 K 767586101RT1 Nosný rošt podhledu m2 21,326 347,40 7 408,65
p Poznámka k položce:

modul 60 x 60 cm (kazety)

73 K 767586201RT1 Podhled minerální ( např. Ecophon Hygiene Clinic E ) m2 21,326 634,63 13 534,12
Poznámka k položce:

P kazety 600 x 600 mm , tl. 15mmpro zdravotnické provozy, částečně
zapuštěný

W 21,326 21,326
W___________________Součet____________________________________________________________21,326

74 K 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,153 625,81 95,75

Qtrana fi 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 2 665,29
57 K 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 1,470 129,17 189,88

P

w
w

Poznámka k položce: 
dodatečná zvuková izolace příčky
0,7*2,1
Součet

1,470
1,470

58 M 283754601 Polystyren extrudovaný XPS , rozměr 600 x 1250 mm m3 0,031 330,55 10,25

w
w

0,7*2,1*0,02*1,05
Součet

0,031
0,031

59 K 713191221R00
Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně 
dodávky

m 20,860 117,94 2 460,23

w
w

(3,94+6,49)*2
Součet

20,860
20,860

60 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,005 986,29 4,93

D 766 Konstrukce truhlářské 106 733,11
61 K 766661112RV1

Dodávka a Montáž dveří do zárubně.otevíravých
Ikř.do 0,8 m

kus 1,000 3 610,41 3 610,41

P

Poznámka k položce:
vč. dodávka dveří - Laminát s vyšší mech. odolnosti HPL, výplň dveří 
RST (lehčená dřevotřiska), kování, zámek FAB, okopový plech, 
barevné řešeni dveří dle stávajících na hlavní chodbě

w
w

1
Součet

1,000
1,000

62 K 766661112RV2
Dodávka a Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 
0,8 m

kus 1,000 3 610,41 3 610,41

Poznámka k položce:
P vč. dodávka dveří ozn. D1 - dle PD, protihlukové CPL - BlLĚ, kováni,

zámek FAB, okopový plech
W 1 1,000
W _________________ Součet_____________________________________________________________ 1,000

63 K 766900010RA0 Demontáž obložení stěn m2 1,300 45,97 59,76
w (3,5+3)*0,2 1,300
w Součet 1,300

64 K 766900010RAA Demontáž obložení stěn - dřev. obložení ÚT m2 7,700 45,97 353,97
w (0,6+1,15)*2,2 3,850
w (0,6+1,15)*2,2 3,850
w Součet 7,700

65 K 766414141R00 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami m2 1,460 76,22 111,28
w (3,6+3,7)*0,2 1,460
w Součet 1,460

66 M 6072 Dodávka deska lamino obložení š= 200 mm, ohraněná m2 1,679 4 805,86 8 069,04

p Poznámka k položce:
barevné řešeni dle stávajících v objektu

w 1,46*1,15 1,679
w Součet 1,679

67 K 766. 1 Demontáž stáv. dřevěného obložení - chodba ks 2,000 200,58 401,16

p Poznámka k položce: 
vč. zpětné montáže

68 K 766. 3 Dodávka a montáž padací lišta dveří D1 kus 1,000 1 059,05 1 059,05
w 1 1,000
w Součet 1,000

69 K 766. 4
Dodávka a montáž okno 30 x 30 cm s olovnatým sklem 
RD 50

kus 1,000 5 215,04 5 215,04

p Poznámka k položce:
do SDK příčky proi RTG záření, atest

70 K 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 100,000 842,43 84 242,99

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 26 012,87

71 K 7675. 1
Demontáž čela kazet, podhledu u zazdívky, vč. 
doplnění a kotvení na stěnu

soubor 1,000 4 974,35 4 974,35

w 1 1,000
w Součet 1,000

72 K 767586101RT1 Nosný rošt podhledu m2 21,326 347,40 7 408,65

p Poznámka k položce: 
modul 60 x 60 cm (kazety)

73 K 767586201RT1 Podhled minerální ( např. Ecophon Hygiene Clinic E ) m2 21,326 634,63 13 534,12
Poznámka k položce:

P kazety 600 x 600 mm , tl. 15 mm pro zdravotnické provozy, částečně
zapuštěný

W 21,326 21,326
W___________________Součet____________________________________________________________ 21,326

74 K 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,153 625,81 95,75

Qtrana fi 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 772 Podlahy z přírodního a konqlomerovaného kamene 416,66
75 K 772401123R00 Montáž obkladu soklů kamenem tl. do 30 mm m 2,000 199,78 399,56

Poznámka k položce:
P dodávka: stávající demontovanýsokl

doplněni soklu hlavní chodbyw 2 2,000
w Součet 2,000

76 K 998772102R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m t 0,032 534,34 17,10

D 776 Podlahy povlakové 18 806,98
77 K 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 37,600 9,95 374,12
w 14,2 14,200
w 23,4 23,400
w Součet 37,600

78 K 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 13,860 254,33 3 525,01

p Poznámka k položce:
zploch do 10 m2

w 8,4 8,400
w 5,46 5,460
w Součet 13,860

79 K 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 11,100 10,27 114,00
W (2,2+3,75)*2-0,8 11,100
W _________________Součet_____________________________________________________________11,100

Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) -80 K 776521200RV1 m2odstín dle investora 14,200 254,33 3 611,49
p Poznámka k položce:

včetně vinylové podlahoviny tl. 2mm, 100% bez ftaíátové
W 14,2 14,200
W Součet 14,200

81 K 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 14,980 254,33 3 809,86
p Poznámka k položce:

včetně dodávky sokliku PVC
W (2,2+6,64)*2-0,8*2-1,1 14,980
W Součet 14,980

82 K 776520030RAB Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík, 100% m2 23,400bez ftalátů - odstín dle investora 276,00 6 458,40

Poznámka k položce:
Např.BRASED FORBO COLOREX SD -150201
homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů
- hodnota el. odporu je 106? R <, 108 Cl
- rozměry čtverců 615mm x 615mm
- celková tloušťka 2 mm
- třídy zátěže 34/43
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je 5 0,05%
- zbytkový otlak dle EN 433 je 0,02 mm
- součinitel smykového tření dle ČSNje p> 0,6
- reakce na oheň dle EN13501-1:třídaBfl S1

P - splňuje normupro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismůdle ISO 14698-1 třídaA-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištěni více než 99 %
- ve složenímateriálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- splňuje emisní certifikát INDOORAIR COMFORTGOLD
- chemická odolnost dle ISO 26787/EN423- vynikající (třída excellent)
bez nutnosti nanášeni dalších povrchových úprav
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síťz Cu pásky, připojenou na
uzemňovací svorky - skladba dle doporučeni výrobce stavební chemie

W 23,4 23,400
W___________________Součet____________________________________________________________23,400

83 K 776981124RT1 Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 0,800 1 067,08 853,66
P

Poznámka k položce:
samolepicí, šířka 60mm

w 0,8 0,800
w Součet 0,800

84 K 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,155 389,92 60,44

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 453,86
85 K 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí m2 37,600 52,87 1 987,91
w 14,2 14,200
w 23,4 23,400
w Součet 37,600

86 K 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 37,600 197,37 7421,11
w 14,2 14,200
w 23,4 23,400
w Součet 37,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 772 Podlahy z přírodního a konqlomerovaného kamene 416,66
75 K 772401123R00 Montáž obkladu soklů kamenem tl. do 30 mm m 2,000 199,78 399,56

P
Poznámka k položce:
dodávka: stávající demontovaný sokl
doplněni soklu hlavní chodby

w 2 2,000
w Součet 2,000

76 K 998772102R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m t 0,032 534,34 17,10

D 776 Podlahy povlakové 18 806,98
77 K 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 37,600 9,95 374,12

w 14,2 14,200
w 23,4 23,400
w Součet 37,600

78 K 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 13,860 254,33 3 525,01

p Poznámka k položce: 
z ploch do 10 m2

w 8,4 8,400
w 5,46 5,460
w Součet 13,860

79 K 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 11,100 10,27 114,00

W (2,2+3,75)*2-0,8 11,100
W _________________Součet_____________________________________________________________11,100

80 K 776521200RV1
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) - 
odstín dle investora

m2 14,200 254,33 3 611,49

p Poznámka k položce:
včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm, 100% bez ftaíátové

W 14,2 14,200
W Součet 14,200

81 K 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 14,980 254,33 3 809,86
p Poznámka k položce:

včetně dodávky sokliku PVC
W (2,2+6,64)*2-0,8*2-1,1 14,980
W Součet 14,980

82 K 776520030RAB Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík, 100% 
bez ftalátů - odstín dle investora

m2 23,400 276,00 6 458,40

Poznámka k položce:
Např.BRASED FORBO COLOREX SD -150201 
homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů
- hodnota el. odporu je 106£ R <, 108 Cl
- rozměry čtverců 615mm x 615mm
- celková tloušťka 2 mm
- třídy zátěže 34/43
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je 5 0,05%
- zbytkový otlak dle EN 433 je 0,02 mm
- součinitel smykového tření dle ČSN je p> 0,6
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1

P - splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištěni více než 99 %
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD
- chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 - vynikající (třída excellent) 
bez nutnosti nanášeni dalších povrchových úprav
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na 
uzemňovací svorky - skladba dle doporučeni výrobce stavební chemie

W 23,4 23,400
W___________________Součet____________________________________________________________ 23,400

83 K 776981124RT1 Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. m 0,800 1 067,08 853,66

P Poznámka k položce: 
samolepicí, šířka 60 mm

w 0,8 0,800
w Součet 0,800

84 K 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,155 389,92 60,44

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 453,86
85 K 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí m2 37,600 52,87 1 987,91

w 14,2 14,200
w 23,4 23,400
w Součet 37,600

86 K 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 37,600 197,37 7421,11
w 14,2 14,200
w 23,4 23,400
w Součet 37,600



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,115 389,92 44,84

D 783 Nátěry 4 316,24
88 K 78381210OROO Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 56,064 60,33 3 382,34

Poznámka k položce:P
odstín dle investoraw (2,2+6,64)*2*1,6 28,288

w -1,1*1,6-0,8*1,6*2 -4,320
w (3,94+6,49)*2*1,6 33,376
w -0,8*1,6 -1,280
w Součet 56,064

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný -89 K 783222100RV ks 2,000 466,95 933,90zárubně
p Poznámka k položce:

odstín dle investora

D 784 Malby 18 223,70
90 K 784442001RT1 Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m m2 248,427 32,33 8 031,64

Poznámka k položce:
P

1barevná, 1x nátěr, 1x penetracew (2,2+6,64*2)*(3,25-1,6) 25,542
w 15 15,000
w (3,94+6,49)*2*3,1-2,33*2 60,006
w 3 3,000
w 7*2,8 19,600
w (2,2+6,64)*2*3,25-2,3*2 52,860
w 14 14,000
w (3,94+6,49)*2*(3,25-1,6) 34,419
w 24 24,000
w Součet 248,427

91 K 784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 146,018 69,80 10 192,06
w (2,2+6,64)*2*3,25-2,3*2-1,1*2-0,8*2*2 47,460
w 14,2 14,200
w (3,94+6,49)*2*3,1-2,33*2-0,8*2 58,406
w 3,19*0,8 2,552
w 23,4 23,400
w Součet 146,018

D 786 Čalounické úpravy 7 777,67
92 K 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé m2 9,320 625,81 5 832,55

Poznámka k položce:p
včetně dodávky žaluzie

w (2,33*2)*2 9,320
w Součet 9,320

93 K 786. 1 Demont stáv. okenních žaluzií, vč. likvidace m2 9,320 207,00 1 929,24
w (2,33*2)*2 9,320
w Součet 9,320

94 K 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň, techniku, výšky do 12 m t 0,038 418,01 15,88

Qfrana fl «

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,115 389,92 44,84

D 783 Nátěry 4 316,24
88 K 78381210OROO Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 56,064 60,33 3 382,34

P
Poznámka k položce: 

odstín dle investora

w (2,2+6,64)*2*1,6 28,288
w -1,1*1,6-0,8*1,6*2 -4,320
w (3,94+6,49)*2*1,6 33,376
w -0,8*1,6 -1,280
w Součet 56,064

89 K 783222100RV
Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - 
zárubně

ks 2,000 466,95 933,90

p Poznámka k položce: 

odstín dle investora

D 784 Malby 18 223,70
90 K 784442001RT1 Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m m2 248,427 32,33 8 031,64

P
Poznámka k položce:

1 barevná, 1x nátěr, 1x penetrace

w (2,2+6,64*2)*(3,25-1,6) 25,542
w 15 15,000
w (3,94+6,49)*2*3,1 -2,33*2 60,006
w 3 3,000
w 7*2,8 19,600
w (2,2+6,64)*2*3,25-2,3*2 52,860
w 14 14,000
w (3,94+6,49)*2*(3,25-1,6) 34,419
w 24 24,000
w Součet 248,427

91 K 784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 146,018 69,80 10 192,06

w (2,2+6,64)*2*3,25-2,3*2-1,1*2-0,8*2*2 47,460
w 14,2 14,200
w (3,94+6,49)*2*3,1-2,33*2-0,8*2 58,406
w 3,19*0,8 2,552
w 23,4 23,400
w Součet 146,018

D 786 Čalounické úpravy 7 777,67
92 K 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé m2 9,320 625,81 5 832,55

p
Poznámka k položce: 

včetně dodávky žaluzie

w (2,33*2)*2 9,320
w Součet 9,320

93 K 786. 1 Demont stáv. okenních žaluzií, vč. likvidace m2 9,320 207,00 1 929,24

w (2,33*2)*2 9,320
w Součet 9,320

94 K 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň, techniku, výšky do 12 m t 0,038 418,01 15,88

Qfrana fl «



krycí list soupisu prací
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 02 - vodovod, kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 482,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 17 482,02 21,00% 3 671,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 21 153,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 02 - vodovod, kanalizace

Místo: Ždár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 482,02
HSV - Práce a dodávky HSV 861,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 624,28

997 - Přesun sutě 236,97

PSV - Práce a dodávky PSV 16 620,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 801,81

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 472,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,26

Qfrana 9 7 A



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 02 - vodovod, kanalizace

Místo: Zďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 482,02

D HSV Práce a dodávky HSV 861,25
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 624,28

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
1 K 971033431 kus 0,363 34,83 12,64MVC nebo MV ti do 150 mm
w 0,25*0,25"voda 2.NP 0,063
w 0,3*0,5"kanalizace 1.NP 0,150
w 0,3*0,5"kanalizace 2.NP 0,150w Součet 0,363

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70
2 K 974031142 m 9,000 43,34 390,06mm
w 9"kanalizace 9,000

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 1003 K 974031143 m 4,500 49,24 221,58mm
w 4,5"voda 4,500

D 997 Přesun sutě 236,97
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro4 K 997013152 t 0,166 453,73 75,32budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

5 K 997013501 t 0,166 124,79 20,72meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

6 K 997013509 t 2,490 5,43 13,52ZKD 1 km přes 1 km
w 0,166*15 'Přepočtené koeficientem množství 2,490

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
7 K 997013603 t 0,166 767,53 127,41stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

D PSV Práce a dodávky PSV 16 620,77
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 801,81

8 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 2,000 191,62 383,24
w 1 "napojení na stávající kanalizaci v 1.NP 1,000
w 1 "napojení na stávající kanalizaci v 2.NP- kondenzát 1,000
w Součet 2,000

9 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 2,500 180,14 450,35
10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 180,14 1 801,40
11 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 1,000 199,45 199,45

Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné12 K 721175111 m 4,500 804,07 3 618,32třívrstvé DN 75
Poznámka k položce:
potrubí vedené v 1.NP

13 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 1,000 37,49 37,49
14 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 37,49 112,47

15 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 41,56 41,56
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN16 K 721226521 kus 2,000 398,39 796,7840

17 K 751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 1,000 95,55 95,55
Poznámka k položce:
odvod kondezátu od klimatizace

18 M 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 1,000 260,02 260,02
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech19 K 998721102 t 0,015 345,65 5,18v přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 472,70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm kus 4,000 3,99 15,96
Poznámka k položce:
napojeni na stávající rozvod vody
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20

21 K 722171933 kus 2,000 62,66 125,32do 25 mm
p Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvod vody
22 M 28654102 T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm kus 2,000 6,94 13,88

p Poznámka k položce:
napojení na stávající rozvod vody
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D23 K 722175002 m 38,000 84,59 3 214,4220x2,8 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

24 K 722181241 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN m 38,000 45,63 1 733,94
do 22 mm
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při25 K 722190901 kus 1,000 39,42 39,42opravách

26 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 2,000 159,77 319,54
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v27 K 998722102 t 0,033 309,62 10,22přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,26
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi28 K 725813111 soubor 4,000 113,82 455,28hadičky G 1/2"

29 K 725813111R01 Ventil rohový G 3/8" soubor 1,000 380,31 380,31
p Poznámka k položce:

pro napojení zubřského křesla
30 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 2,000 274,12 548,24

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým
31 K 725821325 soubor 1,000 699,64 699,64ústím a délkou ramínka 220 mm

32 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 929,39 929,39

33 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 151,42 151,42
34 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 179,09 179,09

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v35 K 998725102 t 0,008 361,32 2,89objektech v přes 6 do 12 m

Cfrano A A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm kus 4,000 3,99 15,96

Poznámka k položce: 
napojeni na stávající rozvod vody

21 K 722171933
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 
do 25 mm

kus 2,000 62,66 125,32

p Poznámka k položce:
napojení na stávající rozvod vody

22 M 28654102 T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm kus 2,000 6,94 13,88
p Poznámka k položce:

napojení na stávající rozvod vody

23 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 38,000 84,59 3 214,42

24 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
do 22 mm

m 38,000 45,63 1 733,94

25 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 1,000 39,42 39,42

26 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 2,000 159,77 319,54

27 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,033 309,62 10,22

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 346,26

28 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 4,000 113,82 455,28

29 K 725813111R01 Ventil rohový G 3/8" soubor 1,000 380,31 380,31
p Poznámka k položce:

pro napojení zubřského křesla

30 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 2,000 274,12 548,24

31 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 699,64 699,64

32 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 929,39 929,39

33 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 151,42 151,42

34 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 179,09 179,09

35 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,008 361,32 2,89

Cfrano A A



krycí list soupisu prací
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 03 - ústřední vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 033,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 53 033,93 21,00% 11 137,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 64 171,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře
Objekt:

SO 03 - ústřední vytápění
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 033,93
HSV - Práce a dodávky HSV 661,63
997 - Přesun sutě 661,63

PSV - Práce a dodávky PSV 52 372,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 795,09

734 - Ústřední vytápění - armatury 12 536,83

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 24 162,98

783 - Dokončovací práce - nátěry 8 877,40

Qtrano O-y/1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 03 - ústřední vytápění

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 033,93

d HSV Práce a dodávky HSV 661,63
D 997 Přesun sutě 661,63

1 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 0,242 869,00 210,30

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,242 239,00 57,84

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 3,630 10,40 37,75

W 0,242*15 'Přepočtené koeficientem množství 3,630

4 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,242 1 470,00 355,74

d PSV Práce a dodávky PSV 52 372,30
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 795,09

5 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 9,000 23,70 213,30

6 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do
32 m 16,000 25,40 406,40

7 K 733111103 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné
nízkotlaké DN 15 m 10,000 221,00 2 210,00

8 K 733111104 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné
nízkotlaké DN 20 m 5,500 245,00 1 347,50

9 K 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné
nízkotlaké DN 25 m 4,500 294,00 1 323,00

10 K 733191915 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a
skováním DN 25 kus 2,000 159,00 318,00

11 K 733191925 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 3,000 308,00 924,00

12 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v
přes 6 do 12 m t 0,041 1 290,00 52,89

D 734 Ústřední vytápění - armatury 12 536,83
13 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 3,000 27,50 82,50

14 M 55128120 hlava termostatická kapalinová s odděleným
ovládáním ventilu kus 2,000 2 490,00 4 980,00

W 2"ordinace 2,000
15 M RMAT0002 hlava radiátorová termostatická kapalinová 1,000 790,00 790,00

W 1 "čekárna 1,000
16 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 6,000 78,90 473,40
17 M RMAT0004 radiátorový ventil přímý 1/2" kus 3,000 480,00 1 440,00
18 M RMAT0005 uzavírací Sroubení radiátorové přímé 1/2" kus 3,000 740,00 2 220,00
19 K RMAT0003 montážní balíček pro hliníková otopná tělesa kus 3,000 850,00 2 550,00

20 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6
do 12 m t 0,001 930,00 0,93

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 24 162,98
21 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 7,508 33,00 247,76

W 14*0,254+13*0,304 7,508

22 K 735131313 Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč
připojení 350-600 mm o počtu článků 12 až 14 soubor 1,000 407,00 407,00

23 M 48451026 těleso otopné hliníkové rozteč 500/14 čl s bočním
připojením kus 1,000 4 780,00 4 780,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
P Například Lipovica Orion 500 - 14čl.

Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč24 K 735131314 soubor 2,000 417,00 834,00připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18

25 M RMAT0001 těleso otopné článkové hliníkové 500/18 čl. kus 2,000 8 900,00 17 800,00
Poznámka k položce:

P Například Lipovica Orion 500 - 14čl.
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů26 K 735291800 kus 4,000 12,30 49,20nebo konvektorů do odpadu
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v27 K 998735102 t 0,028 1 100,00 30,80přes 6 do 12 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez28 K 998735181 t 0,028 508,00 14,22použití mechanizace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 877,40
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do29 K 783601715 m 20,000 5,27 105,4050 mm

W 10+5,5+4,5 20,000
Základní antikorozní jednonásobný syntetický30 K 783614653 m 20,000 18,60 372,00samozákladuiící potrubí DN do 50 mm
Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr

31 K 783617615 m 20,000 420,00 8 400,00potrubí DN do 50 mm

Qtrono A A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Například Lipovica Orion 500 - 14čl.

24 K 735131314
Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč 
připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18

soubor 2,000 417,00 834,00

25 M RMAT0001 těleso otopné článkové hliníkové 500/18 čl. kus 2,000 8 900,00 17 800,00

P
Poznámka k položce:

Například Lipovica Orion 500 - 14čl.

26 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 

nebo konvektorů do odpadu
kus 4,000 12,30 49,20

27 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,028 1 100,00 30,80

28 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,028 508,00 14,22

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 877,40

29 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do
50 mm

m 20,000 5,27 105,40

W 10+5,5+4,5 20,000

30 K 783614653
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladuiící potrubí DN do 50 mm
m 20,000 18,60 372,00

31 K 783617615
Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 20,000 420,00 8 400,00

Qtrono A A



krycí list soupisu prací
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 04 - rozvod stlačeného vzduchu

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 483,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 8 483,50 21,00% 1 781,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 265,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 04 - rozvod stlačeného vzduchu

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23,06,2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 483,50
94 - Lešení a stavební výtahy 4 310,00

HSV - Práce a dodávky HSV 57,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57,30

PSV - Práce a dodávky PSV 4 116,20

Stran: 9 7 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 04 - rozvod stlačeného vzduchu

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 483,50

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 310,00
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška

1 K 945412112 den 1,000 4 310,00 4 310,00zdvihu do 21 m
Poznámka k položce:

P včetně dopravy na stavbu a zpět
pro osazenímřížky na fasádu

D HSV Práce a dodávky HSV 57,30
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57,30

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na
2 K 971033141 kus 1,000 57,30 57,30MVC nebo MV tl do 300 mm

Poznámka k položce:
P ovtvorpřes fasádu pro potrubíHT40

D PSV Práce a dodávky PSV 4 116,20
3 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,000 345,00 1 380,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
4 K 722174002 m 6,000 294,00 1 764,00

D 20x2,8 mm

5 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 78,10 156,20

6 M 722239101R001 armatura vodovodní - ventil rohový 1/2"x 3/8" kus 2,000 333,00 666,00

Osazení fasádní ventilační mřížky s protidešťovou
7 K 953946111R00 kus 1,000 150,00 150,00žaluzii! a síťkou proti hmyzu - nerez 150x150 mm

Poznámka k položce:
včetně mřížky



krycí list soupisu prací
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 05 - elektrické rozvody

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 182 795,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 182 795,00 21,00% 38 386,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 221 181,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 05 - elektrické rozvody

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 795,00
7413 - Rozvaděče NN a příslušenství 10 961,16

7414 - Kompletační materiál 17 958,40

7417 - Elektroinstalační materiál 26 960,64

7419 - Kabelové rozvody 10 462,20

74203 - Strukturovaná kabeláž 3 920,71

7421 - Svítidla 66 182,51

74211 - Kabely 3 539,20

HSV - Práce a dodávky HSV 4 699,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 330,40

997 - Přesun sutě 368,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 38 110,95



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 05 - elektrické rozvody

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 795,00

p 7413_______ Rozvaděče NN a příslušenství__________________________________________10 961,16
1 K 7413.R001 R01 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace,

kompletní včetně přístrojů kus 1,000 10 961,16 10961,16
p Poznámka k položce:

včetně montáže

d 7414 Kompletační materiál 17 958,40
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových

2 K 741310101 polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením
vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1- kus 2,000 41,23 82,46

jednopólových
3 M 10.028.722R001 spínač jednopólový řaz. 1, IP44, pod omítku - kompletní kus 2,000 268,13 536,26

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových
4 K 741310121 polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením

vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5- kus 1,000 47,39 47,39

sériových
5 M 10.028.722R003 spínač jednopólový řaz.5, IP44, - kompletní kus 1,000 327,99 327,99

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
6 K 741313001R01 bezšroubové připojení polozapuštěných nebo kus 35,000 155,14 5 429,90

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

7 M 34555101R002 zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku - kompletní kus 33,000 320,40 10 573,20

zásuvka 230V, 16A, IP44, s USB nbijenim pod omítku -
8 M 34555101R003 kus 2,000 480,60 961,20kompletní

d 7417 Elektroinstalační materiál 26 960,64
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo

9 K 741110002 našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených M 120,000 28,92 3 470,40
pevně, vnější O přes 23 do 35 mm

10 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 120,000 8,94 1 072,80

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
11 K 741110003 našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených M 7,000 31,70 221,90

pevně, vnější O přes 35 mm

12 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 3,000 16,78 50,34

13 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 4,000 25,72 102,88

14 K 35442178R01 Ekvipotenciální svorkovnice kus 1,000 126,47 126,47
p Poznámka k položce:

včetně montáže

Montáž lišt a kanálků, žlabů elektroinstalačních se
15 K 741110513R01 spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic m 18,000 153,46 2 762,28

vkládacích s víčkem
16 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládaci 24x22mm m 6,000 26,14 156,84

17 M 34571012R01 lišta elektroinstalační vkládaci 60x40mm m 12,000 75,04 900,48
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na

18 K 741112021 trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kus 111,000 61,89 6 869,79

čtyrh
19 M 34571524R002 krabice přístrojová kompletní kus 46,000 91,91 4 227,86

20 M 34571524R003 krabice rozpojovací kompletní kus 40,000 91,91 3 676,40
21 M 34571524R004 krabice odbočná s víčkem kompletní kus 25,000 91,91 2 297,75

22 K 35822204R001 jistič 3-pólový 25A/B kus 1,000 265,60 265,60
p Poznámka k položce:

včetně montáže

23 K 35822204R002 elektroměr 3-fázový 3x 25A kus 1,000 758,85 758,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:P
včetně montáže

D 7419 Kabelové rozvody 10 462,20
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

24 K 741122211 volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a m 270,000 16,69 4 506,30
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

25 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 60,000 12,31 738,60
26 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 180,000 19,90 3 582,00

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-027 M 34111030.A1 m 30,000 19,48 584,403x1,5)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených

28 K 741122232 volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a m 3,000 18,89 56,67
průřezu žil 5x4 až 6 mm2

29 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 3,000 78,41 235,23
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V30 K PKB.607602 m 50,000 7,59 379,50H07V-K-4 ZZ
Poznámka k položce:P
včetně montáže
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V

31 K 34140826 m 30,000 12,65 379,50H07V-K-6 ZZ
Poznámka k položce:P
včetně montáže

D 74203 Strukturovaná kabeláž 3 920,71
32 K 74203.R13 datová zásuvka 1x RJ45, 6A - kompletní kus 2,000 505,90 1 011,80

Poznámka k položce:
P

včetně monáže

33 K 74203.R14 datová zásuvka 2x RJ45, 6A - kompletní kus 5,000 421,58 2 107,90
Poznámka k položce:P
včetně monáže

34 K 74203.R15 zásuvka předkonektorová pro HDMI - kompletní kus 1,000 801,01 801,01
Poznámka k položce:P
včetně monáže

D 7421 Svítidla 66 182,51
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových

35 K 741372062R01 nebo společenských místností přisazených stropních kus 14,000 341,48 4 780,72
panelových

36 M 7421.R001 Svítidlo A - viz tabulka svítidel kus 8,000 4 553,40 36 427,20
37 M 7421.R002 Svítidlo B - viz tabulka svítidel kus 2,000 2 175,37 4 350,74
38 M 7421.R003 Svítidlo C - viz tabulka svítidel kus 1,000 4 384,46 4 384,46
39 M 7421.R004 Svítidlo D - viz. tabulka svítidel kus 3,000 5 413,13 16 239,39

Poznámka k položce:
P

výměna světel ordinace 1.NP

D 74211 Kabely 3 539,20
Kabel datový pro strukturované kabeláže FTP 4x2x0,5,

40 K 34121015.R02 stíněný, drát, bezhalogenový plášť, barvy šedé, pro m 560,000 6,32 3 539,20
vnitřní použití, pracovní tep
Poznámka k položce:

P
včetně montáže

D HSV Práce a dodávky HSV 4 699,23
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 330,40

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30
41 K 974031121 m 80,000 54,13 4 330,40mm

D 997 Přesun sutě 368,83
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro42 K 997013152 t 0,160 732,71 117,23budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo43 K 997013501 t 0,160 201,52 32,24meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku44 K 997013509 t 2,400 8,77 21,05ZKD 1 km přes 1 km

w 0,16*15 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)45 K 997013603 t 0,160 1 239,45 198,31stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 110,95
46 K HZS2231R001 vytyčení stávajících rozvodů v upravované části budovy hod 3,000 632,37 1 897,11

koordinace s ostatními profesemi na stavbě,47 K HZS2231R002 hod 4,000 295,11 1 180,44koordinace s dodavatelem vybavení ordinace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

D 7419 Kabelové rozvody 10 462,20

24 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 270,000 16,69 4 506,30

25 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 60,000 12,31 738,60

26 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 180,000 19,90 3 582,00

27 M 34111030. A1
kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-0 

3x1,5)
m 30,000 19,48 584,40

28 K 741122232
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 3,000 18,89 56,67

29 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 3,000 78,41 235,23

30 K PKB.607602
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
H07V-K-4 ZZ

m 50,000 7,59 379,50

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

31 K 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
H07V-K-6 ZZ

m 30,000 12,65 379,50

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

D 74203 Strukturovaná kabeláž 3 920,71
32 K 74203.R13 datová zásuvka 1x RJ45, 6A - kompletní kus 2,000 505,90 1 011,80

P
Poznámka k položce: 

včetně monáže

33 K 74203.R14 datová zásuvka 2x RJ45, 6A - kompletní kus 5,000 421,58 2 107,90

P
Poznámka k položce: 

včetně monáže

34 K 74203.R15 zásuvka předkonektorová pro HDMI - kompletní kus 1,000 801,01 801,01

P
Poznámka k položce: 

včetně monáže

D 7421 Svítidla 66 182,51

35 K 741372062R01
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových

kus 14,000 341,48 4 780,72

36 M 7421.R001 Svítidlo A - viz tabulka svítidel kus 8,000 4 553,40 36 427,20

37 M 7421.R002 Svítidlo B - viz tabulka svítidel kus 2,000 2 175,37 4 350,74

38 M 7421.R003 Svítidlo C - viz tabulka svítidel kus 1,000 4 384,46 4 384,46

39 M 7421.R004 Svítidlo D - viz. tabulka svítidel kus 3,000 5 413,13 16 239,39

P
Poznámka k položce: 

výměna světel ordinace 1.NP

D 74211 Kabely 3 539,20

40 K 34121015.R02
Kabel datový pro strukturované kabeláže FTP 4x2x0,5, 

stíněný, drát, bezhalogenový plášť, barvy šedé, pro 
vnitřní použití, pracovní tep

m 560,000 6,32 3 539,20

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže

D HSV Práce a dodávky HSV 4 699,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 330,40

41 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 80,000 54,13 4 330,40

D 997 Přesun sutě 368,83

42 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 0,160 732,71 117,23

43 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,160 201,52 32,24

44 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2,400 8,77 21,05

w 0,16*15 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

45 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 0,160 1 239,45 198,31

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 110,95
46 K HZS2231R001 vytyčení stávajících rozvodů v upravované části budovy hod 3,000 632,37 1 897,11

47 K HZS2231R002
koordinace s ostatními profesemi na stavbě, 
koordinace s dodavatelem vybavení ordinace

hod 4,000 295,11 1 180,44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K HZS2231R003 demontáže stávajících svítidel a rozvodů- do sutě hod 5,000 632,37 3 161,85
úprava a doplnění stávajícího rozvaděče chodby49 K HZS2231R004 hod 12,000 632,37 7 588,44včetně materiálu

50 K HZS2231R005 připojení uzemňovací sítě antistatické podlahy ordinace hod 4,000 632,37 2 529,48

51 K HZS2231R006 připojení - pospojování vodivých částí hod 3,000 295,11 885,33
52 K HZS2231R007 likvidace odpadů, poplatek za skládkovné soubor 1,000 4 089,40 4 089,40

53 K HZS2231R008 připojení, naprogramování a předávací protokol PC hod 8,000 674,53 5 396,24
demontáž svítidel, úprava stávajících rozvodů v54 K HZS2231R009 hod 8,000 632,37 5 058,96ordinaci 1.NP
revize elektrických rozvodů silnoproudých, změření ant.55 K HZS2231R010 hod 10,000 632,37 6 323,70podlahy, protokol

Ctr*n<-> G -7 t;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K HZS2231R003 demontáže stávajících svítidel a rozvodů- do sutě hod 5,000 632,37 3 161,85

49 K HZS2231R004
úprava a doplnění stávajícího rozvaděče chodby 
včetně materiálu

hod 12,000 632,37 7 588,44

50 K HZS2231R005 připojení uzemňovací sítě antistatické podlahy ordinace hod 4,000 632,37 2 529,48

51 K HZS2231R006 připojení - pospojování vodivých částí hod 3,000 295,11 885,33

52 K HZS2231R007 likvidace odpadů, poplatek za skládkovné soubor 1,000 4 089,40 4 089,40

53 K HZS2231R008 připojení, naprogramování a předávací protokol PC hod 8,000 674,53 5 396,24

54 K HZS2231R009
demontáž svítidel, úprava stávajících rozvodů v 
ordinaci 1.NP

hod 8,000 632,37 5 058,96

55 K HZS2231R010
revize elektrických rozvodů silnoproudých, změření ant. 
podlahy, protokol

hod 10,000 632,37 6 323,70

Ctr*n<-> G -7 t;



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Zďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06552226
ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 991,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 24 991,00 21,00% 5 248,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 30 239,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 991,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 991,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 478,98

VRN3 - Zařízení staveniště 9 939,90

VRN9 - Ostatní náklady 11 572,12

Qírana 9 7 1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívaní prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objekt:
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ždár nad Sázavou Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Ždár nad Sázavou, Žižkova 227/1,591 01 Projektant:

Uchazeč: ELITSTAV s.r.o Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 991,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 991,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 478,98

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 3 478,98 3 478,98
Poznámka k položce:P zaměření stavby a rozvodů

D VRN3 Zařízení staveniště 9 939,90
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 9 939,90 9 939,90

Poznámka k položce:
P zřízení, provoz, odstraněni

zabezbečení stavby

D VRN9 Ostatní náklady 11 572,12
4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 7 454,96 7 454,96

Poznámka k položce:
topná zkouška, zkouška těsnosti rozvodů vody,vzduchu, zkouška

P ditatace
- včetně protokolu

5 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 6,000 454,26 2 725,56
Poznámka k položce:

P odvzdušněni sysémů, vypuštění a napuštění sysémů

6 K HZS2212R001 Koordinační práce s dodavatelem technického
vybavení ordinace hod 4,000 347,90 1 391,60




