
Smlouva o dílo

23041-3
uzavřená dle 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany:

1.

se sídlem:
IČ,
DIČ,
zastoupena - kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
(dálejen ,,objednatel")

2.
se sídlem:
IČ,
DIČ,
zastoupena - kontaktní osoba:
bankovní spojení:
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,zhotovitel")

Mateřská Škola, základní Škola a praktická Škola Znojmo,
příspěvková organizace
Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo
670 ll 748
CZ67011748, neplátce DPH
Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka
+420 603 258 006
info@specialniskolyznojmo.cz

l

¶
k
i

Ing. Aleš Čeleda

S-A-S STAVBY spol. S r.o.
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
469 80 318
CZ46980318
Ing. Ivo Svoboda, jednatel

+420 602 829 858
ivo.svoboda@sasgroup.cz

II. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je provedení montáže keramických obkladů a dlaždic včetně dodávky
materiálu v rámci akce ,,Sanace prostorů WC v 1. NP - Česká 15" v objektu Horní Česká 247/15,
Znojmo budovy Mateřské Školy, základní školy a praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace,
podle projektové dokumentace pro provedení opravy havarijního stavu WC a s tím souvisejících
stavebních prací vypracované Ing. Alešem Čeledou, AC-projekt, Dobšická 12, Znojmo, IČ: 122 01
014. Projektovou dokumentaci pro provedení sanace stavby opatřil Objednatel a poskytne ji
Zhotoviteli za účelem splnění závazku k provedení díla. Dílo je blíže definováno v přiloženém
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo:

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena celkem s DPH:

130.206,50 Kč

27.343,37 Kč

157.549,87 Kč



DPH bude vyúčtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je
specifikovaná přiloženým položkovým rozpočtem. Objednatel může požadovat provedení víceprací
oproti položkovému rozpočtu. V případě víceprací obsahově vymezených v položkovém rozpočtu
dojde k alikvótnímu zvýšení ceny za použití dohodnutých jednotkových cen, v případě ostatních
prací bude pro vyčíslení podkladem aktuální ceník stavebních a montážních prací finny S-A-S
STAVBY spol. s r.o., Znojmo.

IV. Platební podmínky a fakturace:

V průběhu provádění díla podle této smlouvy bude vypracován zhotovitelem tzv. zjišt'ovací
protokol, v němž bude zaznamenán rozsah provedení díla. zjišt'ovací protokol bude předložen
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se vyjádřit k předloženému zjišt'ovacímu
protokolu nejpozději do 3 kalendářních dnů poté, co mu byl zhotovitelem předložen a uvést s čím
konkrétně případně ve zjišt'ovacím protokolu nesouhlasí. Pokud tak ve shora uvedené lhůtě
neučiní, má se za to, že s obsahem zjišt'ovacího protokolu souhlasí. Dojde-li mezi Zhotovitelem a
Objednatelem k neshodně ohledně obsahu zjišt'ovacího protokolu, je Zhotovitel oprávněn požádat o
porovnání obsahu zjišt'ovacího protokolu se skutečným rozsahem provedení díla arbitra Ing. Aleše
Čeledu, Ač-projekt. Stanovisko tohoto arbitra bude pro smluvní strany závazné. Náklady spojené
s jeho přibráním uhradí strana, jejíž stanovisko nebylo arbitrem potvrzeno.

Na základě zjišt'ovacího protokolu a po úplném provedení díla a jeho předání a převzetí vyfakturuje
Zhotovitel jen za skutečně prováděné práce a bez zbytečného odkladu celkovou cenu. Splatnost
faktury je dohodnuta na 14 dnů od doručení objednateli. Za datum úhrady se považuje datum
připsání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

V. Lhůty plnění:

Termín zahájení prací: 18. 7. 2023

Termín dokončení prací: nejpozději do ll. 8. 2023

Uvedené termíny platí za předpokladu plnění všech vzájemných závazků obou smluvních stran,
specifikovaných v této smlouvě o dílo. O každém důvodu způsobujícím možnost z prodlení v plnění
díla se budou obě smluvní strany okamžitě informovat.

Za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele bude o každém takovémto
důvodu sepsán okamžitě zápis s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními
posuny termínů plnění.
Zhotovitel iná nárok na prodloužení (posunutí) závazných termínů oproti smlouvě o dílo, pokud je
zpoždění v provádění díla způsobeno výskytem okolností vyšší mocí a dále nevhodnými
klimatickými podmínkami, komplikovaností geologických poměrů, souběhem provádění
archeologického průzkumu, špatnou dopravní dostupností apod., včetně situací, kdy by nebylo
možné dodržet příslušné technologické postupy.



VI. SouČinnost objednatele:

Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí zajišt'uje Objednatel. Objednatel se zavazuje poskytnout
Zhotoviteli v souladu s ustanovením této Smlouvy o dílo nezbytnou součinnost a vytvořit podmínky
pro plnění závazků Zhotovitele.
Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění nebude řádný průběh prací Zhotovitele
narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

VII. Kvalitativní a dodací podmínky:

Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou malostí. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
O předání předmětu díla pořídí smluvní strany písemný zápis. Údaje o nárocích a lhůtách týkajících
se vad a nedodělků uvedené v tomto zápisu, se považují za dohodnuté. Jestliže v tomto zápisu
Objednatel vady a nedodělky popíše nebo uvede, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje
odstranění těchto vad a nedodělků opravou a dokončením. Splněním díla se rozumí úplné
dokončení stavby a její vyklizení a uvedení okolí do původního stavu. Dnem podpisu předávacího
protokolu začíná běžet záruční lhůta.
Za jakost provedení díla přejímá Zhotovitel záruku. Záruční doba na provedené práce je 60 měsíců.
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí,
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek obvyklých pro používání daných zařízení, v
důsledku přetížení zařízení nad hodnoty určené výrobcem. Dále se záruka nevztahuje na závady
způsobené nedodržením provozních předpisů, na neopatrné nebo chybné zacházení se zařízením, na
použití nevhodných materiálů dodaných Objednatelem a ani na závady spojené s použitím materiálů
dodaných Objednatelem. U předmětů, které jsou vybaveny záručním listem výrobce, dovozce nebo
subdodavatele, platí záruční doba uvedená na tomto záručním listu. Zhotovitel rovněž neručí za
poškození způsobená třetími osobami, atmosférickými výboji, vyšším napětím v síti a/nebo vlivem
chemického prostředí.
Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodvratitelnými událostmi, které mají charakter
vyšší moci.
Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční době se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do
30 dnů, pakliže je to objektivně možné, nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu. O dobu opravy
se prodlužuje záruční lhůta.
Převezme-li Objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo
přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady o tom bezodkladně uvědomí Zhotovitele a navrhne
lhůtu k odstranění. Nebyla-li jiná lhůta pro odstranění dohodnuta, platí lhůta dle předchozího
odstavce.

VIII. Smluvní pokuty:

Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.



IX. Ostatní ujednání:

Objednatel i Zhotovitel se zavazují, že vzájemně předané dokumentace, projekty a programové
vybavení nepostoupí třetím osobám.

Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být změněn
pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení, a tedy ani smlouvy jako celku.

Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními
občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, lx pro Objednatele a lx pro Zhotovitele, z
nichž každý stejnopis má platnost originálu.

Příloha: položkový rozpočet

Datum podpisu: A¥i ;Lĺ)L'3

Za Objednatele:
Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka

Datum podpisu: 4¥( Yi Mt3

Za Zhotovitele:

Ing. Ivo Svoboda, jednatel

Mateřská ško|a,zák|adnÍško|a a praktická škola znojmo,
příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, 669 07 QjTňo
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 23041 OPRAVA SOCIÁLEK H.Č.ZNOJMO-1.N.P

objekt: 01 oprava sociálek H.ČESKÁ 15, znojmo-1Np

Rozpočet: 1c stav.úpravy soc.zař.1.n.p.v hlavním objektu vč.odizol.- obklady a dlažby

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: S-A-S STAVBY spol. s r.o. IČO: 46980318

Gagarinova 2770/ 54 DIČ: CZ699006416
66902 Znojmo

Vypracoval: Miluše
Patočková

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 130 206,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 130 206,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 130 206,50 CZK

Základní DPH 21 % 27 343,37 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 157 549,87 czk

v A'-)'ua" dne 47, 7, Á'LŮ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 22 017,02 16,9

781 Obklady keramické PSV 108 189,48 83,1

Cena celkem 130 206,50 100,0
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položkový rozpočet
S: 23041 OPRAVA SOCIÁLEK H.Č.ZNOJMO-1.N.P

O: 01 OPRAVA SOCIÁLEK h.česká 15, Znojmo-1NP

R: 1c stav.úpravy soc.zař.1.n.p.v hlavním objektu vč.odizol.- obklady a dlažby

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 017,02

1 771575113 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm Keraflex m2 14,60000 773,00 11 285,80
(lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)

2 59764210
4,5+1,6+3+3,1+1,2+1,2
Dlažba La Ceramica 300x600 grigio
(4,5"1,6"3"3,1"1,2"1,2)*1,28

14,60000
m2 18,68800 490,00 9 157,12

18,69000
3 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 204,42920 7,70 1 574,10

Díl: 781 Obklady keramické 108 189,48
4 781111116 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 10,00000 62,30 623,00

5 781475120 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm m2 68,86000 857,00 59 013,02
chodba levá strana-plocha um. : (1"0,5+2,92)*2,0
(l "0,65"0,8"1,82"0,75)*2-((0,6*1,9*2)-(0,8*2))
WC : (1,7+0,95)*2*2-(0,6*1,9)
pisoár : (1,7+1,8)*2*2-(0,6*1,9)
chodba pravá strana : (2,26"1 ,25+1,76+0,32"0,5+1,8)*2

-((0,8*1,9)"(0,6*1,9*2))
WC 1 : (1,55+0,78)*2*2-(0,6*1,9)
WC 2 : (1,55+0,78)*2*2-(0,6*1,9)

8,84000
9,36000
9,46000

12,86000
15,78000

-3,80000
8,18000
8,18000

6 781497111 Lišta k obkladům plast bílá, pro tloušťku obkladu 8 mm m 40,00000 183,00 7 320,00

7 597813752R obklad keramický Rako color lesk bílá 20x40 m2 43,06000 396,00 17 051,76
8 597813753 obklad keramický Rako color světle zelená 20X40 m2 45,08000 447,00 20 150,76
9 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1 041,58540 3,87 4 030,94
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