
SMLOUVA  O  DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") 

SMLUVNÍ STRANY

o b j e d n a t e l :

Název: Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

Statutární zástupce: , starosta města

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo běžného účtu: 130032-444212389/0800

Kontaktní osoba:  vedoucí odboru investic

Tel:

Email:

Z h o t o v i t e l :

Název: STAVONEL spol. s r.o.

Sídlo: Komenského náměstí 39, Kutná Hora 284 01

IČ: 25737082

DIČ: CZ 25737082

Statutární zástupce:

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze

Bankovní spojení:

Číslo běžného účtu:

Kontaktní osoba:

Tel:

Email:

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)
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na veřejnou zakázku:

DODÁVKA A MONTÁŽ DOPLŇKŮ WC SANKTURINOVSKÝ DŮM

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se  zhotovitel  zavazuje  provést  a  předat objednateli  dílo  uvedené
v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel  se  zavazuje  pro  objednatele  provést  objednané  dílo  v plném  souladu  s touto

smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.

2. Předmětem díla je: dodávka a montáž doplňků WC v budově Sankturinovský dům. Jedná se o:

 elektrické vysoušeče rukou v počtu 10ks,  držáky toaletního papíru v počtu 11ks, dávkovače
mýdla  v počtu  10ks  a  odpadkové koše  v počtu 10ks,  umístěním dle  rozpisu  čísel  místností
v příloze.

3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně
dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč.
provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou. Tzn, dodávka, montáž, připojení na
el rozvod, zprovoznění.

Rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu nabídky ze dne 21.6. 2023 (příloha
této smlouvy)

4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména: 

 kompletní provedení stavby v rozsahu dle nabídky ze dne 21.6. 2023 (příloha této smlouvy)

5. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:

 pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat
a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,

 úplné  vyklizení  staveniště  od  vlastních  materiálů  a  zařízení  zhotovitele  včetně  zařízení
staveniště,

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými
předpisy.

 zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

 provedení přejímky místa realizace díla,

 účast na pravidelných kontrolních dnech,

 úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,

 uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci,
ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu

6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s     předmětem
plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
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 dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční
listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,

Nevyplývá-li z povahy věci jinak.

7. Místo plnění zakázky Sankturinovský dům, palackého náměstí č.p. 377, Kutná Hora
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

na své náklady a na vlastní nebezpečí. 

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  odborným  subjektem  disponujícím  všemi  potřebným  znalostmi,
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému
a  úplnému  splnění  zadání  objednatele  v kvalitě  a  termínech  této  smlouvy.  Dále  zhotovitel
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto
smlouvou.

Článek 3

  CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů.  Celková cena za  provedení úplného díla  podle této smlouvy byla
stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do průzkumu trhu.

Oceněný soupis prací a nabídka tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč

Celková cena díla bez DPH 259 750

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 54 547,5

Celková cena díla včetně DPH 314 297,5

2. Tato  cena  je  stanovena  jako  cena  konečná,  nejvýše  přípustná,  která  platí  po  celou  dobu
zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů
a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu
provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj
cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna,
není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

a) zjistí-li  se v průběhu realizace díla skutečnosti,  které nebyly v době podpisu této smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu
za provedení díla, 

b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídají geologické údaje, apod.),

c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla

určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, 
kdy:

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
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ve  výši  součtu  veškerých  odpovídajících  položek  a  nákladů  neprovedených  dle
položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění
v rámci  výběrového/  zadávacího  řízení  příslušné  zakázky.  Nedojde-li  mezi  oběma
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

 přičtením  veškerých  nákladů  na  provedení  těch  částí  díla,  které  objednatel  nařídil
formou  víceprací  provádět  nad  rámec  množství  nebo  kvality  uvedené  v projektové
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovídajících  jednotkových  cen  položek  a  nákladů  dle  položkového  rozpočtu  a
množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle
aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;

f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4. Zhotovitel  tímto  prohlašuje,  že  cena  díla  respektuje  kvalitativní  parametry  stanovené
POPTÁVKOU OBJEDNATELE

5. Vícepráce či záměny materiálů budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě na podkladě
cenového návrhu zpracovatele. Vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení
konečné faktury.

6. Za  vícepráce  jsou  považovány  práce,  které  přesahují  předmět  díla  stanovený  v čl.  2  této
smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a
soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je
k řádnému dokončení díla provést. 

7. Cena  za  provedení  díla  v sobě  nezahrnuje  rezervu  na  nepředvídané  práce,  které  nemohla
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. 

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje
budou uváděny v Kč. 

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy. 

4. Cena díla bude uhrazena po předání díla na základě faktury (daňových dokladů) vystavených
zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. 

5. Přílohou  každé  faktury  musí  být  zjišťovací  protokol  (soupis  provedených  prací),  potvrzený
zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná
běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami. 

7. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.

8. Objednatel  je  oprávněn  vrátit  bez  zaplacení  fakturu,  která  neobsahuje  náležitosti  dle
předchozího ustanovení této smlouvy a to do 3 dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti
začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5                                                                   

DOBA PLNĚNÍ
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1. Realizace bude provedena nejpozději do: 31.8. 2023

Zhotovitel  je  oprávněn  dokončit  dílo  i  před  sjednaným  termínem.  Termín  dokončení  díla  je  shodný
s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a
nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady
byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje pouze na základě dodatku ke smlouvě a to
a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.

4. Smluvní  strany  nejsou  odpovědny  za  důsledky  nesplnění  svých  závazků  včas  a  řádně,  je-li
příčinou takovéhoto nesplnění vyšší moc.

5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo
okolnost  či  následek  takovéto  události  nebo  okolnosti,  která  je  objektivně  mimo  možnou
kontrolu  dotčené smluvní  strany,  a  které  nemohlo být zabráněno péčí  či  schopností,  jež  lze
rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy,
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).   

Článek 6

 PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Zhotovitel  v plné míře  zodpovídá za  bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci  pracovníků,  kteří
provádějí  práci  ve  smyslu  předmětu  smlouvy,  a  zabezpečuje  jejich  vybavení  ochrannými
pomůckami.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  proškolení  předpisy  o  bezpečnosti  a  ochraně
zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi.  Zhotovitel je povinen plnit
veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví
apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
Jestliže  objednatel  zjistí,  že  při  provádění  díla  zhotovitel  opakovaně  porušuje  toto  smluvní
ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na
odstoupení od této smlouvy.

3. Objednatel  nebo jím  pověřený  zástupce  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li,  že
zhotovitel  provádí  dílo  v rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn  zastavit
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo  prováděl  řádným způsobem.  Jestliže  zhotovitel  tak  neučiní  ani  v  přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel
právo od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
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5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat
se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny,
má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  příslušné  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání
objednatele  povinen  předložit,  a  to  nejpozději  do  2  pracovních  dnů  od  písemné  žádosti
objednatele.

8. Zhotovitel  při  předání  staveniště  zapíše  do  Zápisu  o  předání  staveniště  seznam  svých
poddodavatelů  v souladu  s nabídkou.  Pokud  zhotovitel  bude  chtít  provádět  stavbu  pomocí
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do
stavebního  deníku  objednateli.  Samotná  změna  poddodavatele  podléhá  odsouhlasení
objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o
tom,  zda  změnu  poddodavatele  akceptuje  nebo  odmítne,  přičemž  odmítnutí  nesmí  být
bezdůvodné.  Akceptací  objednatele  o  změně  poddodavatelů  se  rozumí  zápis  ve  stavebním
deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě 

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně
tak se zhotovitel  zavazuje,  že k realizaci díla nepoužije materiály,  které nemají  požadovanou
certifikaci.

11. Zhotovitel  není  oprávněn  použít  bez  písemného  souhlasu  objednatele  jiné  materiály,
technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel  je  povinen  si  zajistit  řádné  vytýčení  staveniště  a  během výstavby  řádně  pečovat
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na
svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

2. Zhotovitel  si  na  základě  podkladů,  které  mu  na  vyžádání  předá  objednatel,  zajistí  vytýčení
podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po
celou dobu výstavby.

3. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  je  povinen  odstraňovat  odpady  a
nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace
díla  dojde  k poškození  stávajících  objektů  či  okolních  zařízení  vinou  zhotovitele,  zavazuje  se
zhotovitel vše uvést do původního stavu.  Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v
souvislosti s porušením tohoto ustanovení.

4. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Objednatel  má  právo  nezahájit  přejímací  řízení,  není-li  na  staveništi  pořádek,  nebo  není-li
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

6. Nejpozději  do  5  pracovních  dnů  po  odevzdání  a  převzetí  díla  je  zhotovitel  povinen  vyklidit
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
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7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení  staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt  organizace  výstavby,  vybudování,  zprovoznění,  údržbu,  likvidaci  a  vyklizení  zařízení
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
doklady,  které jsou nutné pro vydání vyjádření  dotčených orgánů.  Bez těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i  soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne
dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v  čl. 2. této smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel  předal  objednateli  doklady uvedené v čl.  8.  3.  této
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného
stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě
ani  ve  spojení  s jinými  nebrání  řádnému  užívaní  díla.  V tom  případě  je  zhotovitel  povinen
odstranit  tyto  vady  a  nedodělky  v termínu  uvedeném  v zápise  o  předání  a  převzetí  díla.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,  rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do
rozhodnutí  soudu zhotovitel.  Zhotovitel  je  povinen  nastoupit  k  odstranění  vad  a  nedodělků
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů
od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje
i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu dle nabídky ze dne
21.6. 2023

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 24 měsíců od předání díla bez vad a nedostatků.
Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci
v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v
délce tj.24 měsíců.

3. Záruční  lhůta  počíná  běžet  dnem  odstranění  poslední  vady  a  nedodělku  vyplývajícího
z protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Záruční  doba  oprávněně  reklamovaných  částí  díla  se
prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného
vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro
něj nová záruční doba v plné délce.
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4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,  rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

5. Reklamací  se  rozumí  uplatnění  práv  objednatele  z odpovědnosti  za  záruční  vady,  učiněné
formou  písemného  podání  adresovaného  do  sídla  zhotovitele,  označeného  výslovně  jako
reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může
objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.

6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky díla a
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí
a výkonů.

7. Zhotovitel  nezodpovídá  za  vady  na  díle  vzniklé  nedostatečnou  údržbou,  neprováděním
předepsaného  provozního  servisu,  nesprávnou  manipulací  se  zařízením  a  přirozeným
opotřebením.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu  ke  zpracování  objednatelem  v  případě,  že  zhotovitel  ani  při  vynaložení  odborné  péče
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a
objednatel  na  jejich  dodržení  trval  nebo nemohl-li  zhotovitel  tuto  nevhodnost  zjistit  ani  při
vynaložení odborné péče.

9. Zhotovitel  se  zavazuje  k  odstranění  reklamované  vady  do  3  pracovních  dnů  od  data
reklamačního  protokolu  (příp.  v přiměřeném  termínu  s ohledem  na  technologii  odstranění
reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na
zásobování  vodou,  odvádění  odpadních  vod  a  čištění  odpadních  vod  je  zhotovitel  povinen
odstranit  v době  do  24  hodin  od  nahlášení.  Pokud  zhotovitel  vady  ve  stanovené  lhůtě
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli náklady  takto vzniklé.

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke
kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.

11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný
přímo  zhotovitel  a  nikoliv  jeho  poddodavatel.  Zhotovitel  nesmí  v takovém  případě  vyřízení
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a
odkazovat  objednatele  na  něho,  nýbrž  reklamaci  i  v tomto  případě  řádně  vyřídit.  Nároky
zhotovitele  za  jeho  poddodavatelem  z tohoto  titulu  nejsou  předmětem  této  smlouvy  a
zhotovitel si je vypořádá samostatně.

12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a
platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami
respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při  prodlení  objednatele  s     platbou  faktur je  zhotovitel  oprávněn  účtovat  objednateli  úrok
z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Při  prodlení s     termínem ukončení  a předání díla je  objednatel  oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne
úspěšného předání a převzetí díla.
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Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem  zařízení  staveniště,  včetně  všech  používaných  strojů,  mechanismů a  dalších  věcí

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky
a zařízení.

3. Veškeré podklady,  které  byly objednatelem zhotoviteli  předány,  zůstávají  v jeho vlastnictví  a
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
objednateli po splnění svého závazku.

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a
jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až
do dne předání a převzetí díla.

6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů
dojde  ke  způsobení  škody  objednateli,  třetím  osobám  nebo  na  životním  prostředí  z titulu
prokázaného  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  z právních
předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem. 

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení
škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní  vztah  podle  této  smlouvy  je  možno  ukončit  oboustrannou  dohodou  nebo
jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných
nebo z důvodů smluvních. 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní, 

- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,

- provádění díla v rozporu s nabídkou

- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,

- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- zhotovitel  v nabídce  uvedl  nepravdivé  údaje  a  tato  skutečnost  mohla  mít  vliv  na  výběr

nejvhodnější nabídky,
- zhotovitel pozbyde základní, profesní způsobilosti a technickou kvalifikaci pro plnění veřejné

zakázky,
- neobdrží  finanční  prostředky  pro  krytí  výdajů  plynoucích  z  realizace  veřejné  zakázky,

případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, v tomto případě má zhotovitel nárok
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na  vyplacení  odměny  ve  výši  odpovídající  rozsahu  vykonané  dodávky,  činnosti  nebo
stavebních prací ke dni odstoupení (vypořádání).  

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného

pro sjednání ceny díla,
- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto

jinak,
- zhotovitel  vyzve objednatele k předání  nedokončeného díla,  přičemž je objednatel  povinen zahájit

přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  osobou  povinou  spolupůsobit  při  výkonu
finanční kontroly. 

2.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci po celou
dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).

4. V  případě,  kdy  v  souvislosti  s  realizací  díla  (např.  při  demolici,  bourání  stávajících  objektů)
vznikne kovový odpad (železo,  barevné kovy),  je  zhotovitel  povinen tento odpad odvézt  do
sběrného místa (sběrny surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli,
pokud nebude dohodnuto jinak.

                  Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve
stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany,
ale  i  dotčených  orgánů státní  správy  (např.  státního  stavebního  dohledu,  ochrany  životního
prostředí, apod.). 

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá
jejich vůli.

2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.

4. smlouva nabývá platnosti dnem podpisu , účinnosti dne jejího zveřejnění v registru smluv.
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5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro
plnění předmětu této smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností  originálu, oboustranně
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě
takto podepsaná vyhotovení. 

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele

              Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. 

              Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady města dne 28.6. 2023, usnesením RM/729/23.

V Kutné Hoře dne………………….                                            V Kutné Hoře dne………………….

                                       

               starosta města STAVONEL spol. s r.o.

              za objednatele       za zhotovitele
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