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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 
Obecná ustanovení
Smluvní strany
 
1.	Objednatel: 	 	Město Rýmařov 
 	Se sídlem: 	 	náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
 	Zastoupen: 	 	Ing. Luďkem Šimko – starostou 
 	IČO: 	 	 	00296317 
 	DIČ: 	                      	CZ00296317 	 
 	Bankovní spojení: 	Komerční banka,a.s. 
 	Číslo účtu:      	 	19-1421771/0100 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: 	Ing. Luděk Šimko, starosta  
Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX	 					tel. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX		tel. XXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“) 
 	 
2. 	Zhotovitel: 	 		JAN ANDRÉS 	 
 	Se sídlem:		XXXXXXXXXXXXXX, 779 00 OLOMOUC 
 	IČO:				60986859
 	DIČ:	 	               		czXXXXXXXXXXXX	 
 	               	Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX	 	 	 
  	Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. číslo:		XXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXX  	 	 	 
 	(dále jen „zhotovitel“) 
 
 Základní ustanovení 
1. 
2. 
2.1. [bookmark: _Hlk94515487]Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení, pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a zpracování výkazu výměr-oceněný a neoceněný, pro stavbu s názvem „Projektové dokumentace splaškových kanalizací v Rýmařově 2023, Dílčí část 4 – napojení rodinných domů na ul. Žižkova“ (dále jen „stavba“) v rozsahu čl. III této smlouvy.
2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. O skutečnostech a změnách uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že on sám i jeho poddodavatelé jsou odborně způsobilí k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
  
Předmět plnění 
1. 
2. 
3. 
Předmětem plnění je zpracování dokumentace záměru, který zahrnuje prodloužení kanalizačního splaškového řadu pro napojení rodinných domů č.p. 61, ul. Žižkova 31, rodinného domu č.p. 762, ul. Žižkova 33, rodinného domu č.p. 763, ul. Žižkova 35, rodinného domu č.p. 764, ul. Žižkova 37, rodinného domu č.p. 765, ul. Žižkova 39, rodinného domu č.p. 766, ul. Žižkova 41, rodinného domu č.p. 705, ul. Žižkova 8 a rodinného domu č.p. 619, ul. Žižkova 6, v Rýmařově.
S ohledem na výškové a spádové poměry v dotčeném území je možnost vedení nového splaškového řadu nad rodinnými domy (ve stávající komunikaci) přes pozemky 2083, 1889, 1888, 1856/1, 1890/1, 1890/2 a 1903/1, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov; případně umístění nového splaškového kanalizačního řadu pod rodinnými domy (severním směrem, na stávajících zahradách) přes pozemky 2124, 2126, 2128/1, 2131, 2133, 2135, 2138, 1889, 1888, 1856/1, 1890/1, 1890/2 a 1903/1, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.
Rozsah dotčení jednotlivých parcel se může změnit, na základě navrženého technického řešení.
S ohledem na spádové podmínky může v rámci technického řešení dojít na nutnost zřízení přečerpávací stanice.
Na přípojném potrubí splaškové kanalizace budou osazeny odbočky pro napojení jednotlivých rodinných domů. Délka trasy nového potrubí bude cca 210,00 m, nová část přípojného potrubí bude provedena z trub plastových hrdlových, v trase budou osazeny kontrolní šachty, napojení přípojného potrubí do kontrolní šachty hlavního řadu splaškové kanalizace protlakem pod Podolským potokem.
Dimenze potrubí, počet šachet, místa napojení jednotlivých rodinných domů a napojení nového úseku na stávající splaškový řad, vzejde z navržené projektové dokumentace.

3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu odst. 3.3. – 3.8. tohoto článku na Stavbu, projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky společného řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována zhotovitelem na základě vlastních zaměření a průzkumů.
3.2. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VII této smlouvy.
3.3. Zaměření  
Předmětem této části díla je geodetické zaměření stávajícího stavu ploch zhotovitelem, a přímo navazujících ploch, včetně zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, se zákresem těchto sítí do projektové dokumentace. Zajištění vytýčení všech inženýrských sítí, včetně geodetického zaměření v S-JTSK a BpV.

3.4. Průzkumy
Zhotovitel se zavazuje: 
· provést na svůj náklad a nebezpečí veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové dokumentace – přípravné práce a průzkumy, (zjištění všech existujících podzemních i nadzemních inženýrských sítí), geodetické zaměření (výškopis a polohopis). 
3.5. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, mimo obstarání společného povolení.
Zhotovitel se zavazuje: 
a) zpracovat kompletní dokumentaci pro vydání společného povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb."), v rozsahu a členění dle přílohy č. 8 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a dále dle platných vyhlášek, nařízení vlády a norem, která bude sloužit jako podklad pro vydání společného povolení. V rámci této fáze budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech koordinační schůzky ke zpracování dokumentace pro vydání společného povolení. Pokud by byly v pravomocném společném povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy ve společné dokumentaci, je zhotovitel povinen tyto podmínky, bez zbytečného odkladu, zapracovat do příslušné části dokumentace bez nároku na navýšení ceny za dílo. 

b) dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

3.6. Vypracování dokumentace pro provádění stavby
Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace (DPS) bude obsahovat:
· veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., v rozsahu a členění dle přílohy č. 13 vyhlášky    č. 499/2006 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb., dle platných vyhlášek, nařízení vlády a norem, přizpůsobeném charakteru stavby a zakreslení všech inženýrských sítí dle vyjádření správců sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby,
· kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), 
· dokumentaci stavebních objektů, 
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s platnými právními předpisy, a to rovněž v elektronické podobě, 
· položkový rozpočet nákladů stavby v cenové databázi firmy RTS a.s. a cenové úrovni I/2023 nebo v cenové databázi firmy ÚRS Praha a.s., systému KROSS a cenové úrovni I/2023,
· ve všech paré projektové dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neoceněný) a technické podmínky,
Zhotovitel prohlašuje, že: 
· projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby podle platných právních předpisů, 
· technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví, 
· zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních orgánů nutných pro získání společného povolení, 
· zajistí veškeré inženýrské činnosti, mimo obstarání společného povolení, 
· zapracuje připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při projednávání dokumentace, v průběhu správního řízení nebo během kontrolních dnů, 
· v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků – tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, přičemž zadavatel je povinen umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
· projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci}, ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dál jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

3.7. Autorský dozor (vč. spolupráce při provádění a dokončení stavby) 	 
Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v následujícím rozsahu: 
a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 
b) dozor při případném dopracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 
c) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, z hlediska vlastního řešení stavby i z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
d) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu, z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 
e) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
f) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu (netýká se odstraňování chyb a nedodělků DPS) a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek stanovených smlouvou; 
h) dozor nad průběhem případných zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 
i) odborná podpora a vyjádření v případě požadavků dodavatele stavby na změnu rozsahu a kvality dodávek (výrobků a výkonů) oproti projektu; 
j) spolupráci při odevzdání a převzetí stavby od dodavatele, kontrola správnosti provedení dle projektové dokumentace; 
k) účast při závěrečné prohlídce za účelem vydání kolaudačního souhlasu. 

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, předá zhotovitel objednateli takto:
· dokumentace dle odstavce 3.3. a 3.4. tohoto článku budou objednateli dodány v 1 vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg, nebo *.pdf, 
· dokumentace dle odstavce 3.5. pro vydání společného povolení, bude objednateli dodána ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a dokumentace dle odst. 3.6. pro provádění stavby bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních a dokumentace budou objednateli dodány rovněž v elektronické podobě *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, 
· zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a správců sítí nutných pro vydání společného povolení v 4 vyhotovení v listinné podobě (1x originál a 3x kopie), mimo vyřízení společného povolení,
· předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, popř. jiných smluv) ve 3 vyhotoveních s podpisem dotčených stran v originálech. 
3.9. Projektované stavební práce a dodávky musí zhotovitel ocenit dle platného aktuálního ceníku RTS stavebních prací.  
Doba a místo plnění 
4. 
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech: 
a) projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy do 90 dnů, ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami; 
b) dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle bodu 3.5. b) do 40 dnů po předání dokumentace dle odst. 4.1. a) tohoto článku. 
c) DPS dle čl. III odst. 3.6. této smlouvy do 30 dnů od odevzdání dokladové části.
Místem plnění je ulice Žižkova v Rýmařově, pozemky parc. č. 2083, 2124, 2126, 2128/1, 2131, 2133, 2135, 2138, 1889, 1888, 1856/1, 1890/1, 1890/2 a 1903/1, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov. Rozsah dotčení jednotlivých parcel se může změnit na základě navrženého technického řešení – viz předmět plnění.
Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Míru 215/2, 795 01 Rýmařov. 
Termín pro dokončení díla může být prodloužen:
a) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,
b) bude-li zhotovitel bránit v plnění jeho povinností při realizaci zakázky překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou objednatel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné lhůty se získáním stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací nebo vyjádření účastníků společného řízení, které nebyly způsobeny činností resp. nečinností zhotovitele), budou termíny uvedené v odst. 4.1. prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností se za takovou okolnost nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy. O vzniku takové překážky je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat objednatele a doložit její existenci. Stejně tak je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů informovat objednatele o odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu termínu plnění. Pokud zhotovitel nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci objektivní překážky a doložit délku jejich trvání, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoliv úlevy z plnění smluvních povinností a nedochází k posunu termínu plnění,
c) Bude-li inženýrská činnost (vydání společného povolení) z objektivního důvodu v prodlení s ohledem na postup příslušného stavebního úřadu nebo speciálních stavebních úřadů.
Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

 Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli v místě a termínech uvedených dle čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.
5.2. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za dokončené a zhotovitel má právo na zaplacení ceny za dílo (jeho části), jsou-li jednotlivé části díla způsobilé sloužit účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
5.3. Objednatel si vyhrazuje právo seznámit se s předanou částí díla. Objednatel po seznámení se s předanou částí díla, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí části díla:
a) vyzve zhotovitele k podpisu dílčího předávacího protokolu, v němž objednatel uvede, zda část díla přebírá s výhradami nebo bez výhrad,
b) vrátí zhotoviteli části díla v případě, že tato část díla není způsobilá sloužit svému účelu (např. chybějící dokladová část nebo položek ve výkazu výměr, věcná nesprávnost dokumentace, nezpůsobilé technické podmínky atd.)
5.4. Převezme-li objednatel část díla s výhradami, je povinen uvést v dílčí části protokolu výčet a povahu vad a termín k jejich odstranění zhotovitelem.
5.5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. Objednatel má právo s projektovou dokumentací nakládat a užívat ji pro účely, ke kterým je určena, zejména ke zhotovení stavby a její prezentaci navenek. 
5.6. [bookmark: _Hlk133497519]Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu plnění díla až do uplynutí 1 roku od jeho úplného předání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem plnění ve výši nejméně 500.000 Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli jako přílohu této smlouvy ke dní podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy, případně jiný doklad prokazující splnění závazku zhotovitele nahradit jím způsobenou případnou škodu objednateli. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 
6. 
6.1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) zajistit, aby se autorizovaná osoba podílela na zpracování díla a byla přítomna na jednáních, která budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech (kontrolní dny) ke zpracování díla, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 
g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektovým dokumentacím staveb dle odst. 3.6. této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 
· e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
· přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto se stává sdělení přijatým. 
h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 
6.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
6.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení.  
6.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.  
6.5. V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas. 
6.6. V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
6.7. Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.	 
6.8. Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.   
6.9. Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.	 

Cena díla 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č. 2, takto: 

	Části díla:
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	
	(v Kč)
	(v Kč)
	(v Kč)

	a) Zaměření a průzkumy (čl. III, odst. 3.3. a 3.4. smlouvy)
	20 000,-
	4 200 Kč
	24 200 Kč

	b) Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), vč. IČ (čl.III, odst. 3.5. smlouvy)
	130 000,-
	27 300,-
	157 300,-

	c) Dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkového rozpočtu oceněného a neoceněného, pozn. bez uvedení obchodních názvů
	30 000,-
	6 300,-
	36 300,-

	celkem
	180 000, -
	37 800,-
	217 800,-

	Autorský dozor – cena za 1 návštěvu v KČ, cena za autorský dozor bude fakturována dle skutečného počtu návštěv (předpoklad 10 návštěv)
	4 000 Kč
	840 Kč
	4 840 Kč



7.2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Nebezpečí změny okolností přebírají obě smluvní strany. 
7.3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

 Platební podmínky 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
8.2. V souladu s ust. zákona o DPH si strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
8.3. Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých částech a za podmínky, že dílo (jeho část) bude objednatelem převzato bez výhrad. Výkon autorského dozoru bude uhrazen po dokončení a převzetí stavby objednatelem stavebních prací.
8.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) IČO objednatele: (002 96 317), předmět smlouvy, tj. text: „Projektové dokumentace splaškových kanalizací v Rýmařově 2023, Dílčí část 4 – napojení rodinných domů na ul. Žižkova“,
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s odst. 2.2. této smlouvy informovat objednatele), 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury), 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 
Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 
8.5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo na dodejku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.  
8.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
8.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 
8.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
  
Záruka za dílo a vady díla 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo (jeho část) nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel odpovídá i za vady díla zhotovovaného zcela nebo z části prostřednictvím svých poddodavatelů.
9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část) v rozsahu dle čl. IX této smlouvy v trvání     60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla (jeho části) v souladu s čl. V této smlouvy. V případě oznámení vady díla (jeho části) objednatelem se běh záruční doby staví a počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem. 
9.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla (jeho části) bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla zhotovitele nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
9.4. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo jiném způsobu vyřízení reklamace.
9.5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.6. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním části díla objednateli v termínech sjednaných v odst. 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH (příslušné části) za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9.7. Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst.6.1. písm. f) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
9.8. V případě porušení povinnosti dle odst. 6.1. písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý, i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.
9.9. V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
9.11.  Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není ustanoveními o smluvní pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno.
9.12. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s vadou díla, která se projeví při provádění stavby na základě díla dle této smlouvy (projektové dokumentace). Škoda vzniklá objednateli odpovídá nákladům, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, položkového rozpočtu a výkazu výměr. Za škodu objednatel považuje zejména: 
a) cenu víceprací, které byly vynaloženy na stavbu v souvislosti s vadou díla, 
b) náklady objednatele spojené se zadáním a provedením nového zadávacího řízení, 
c) náklady objednatele vzniklé s prodlením zhotovitele stavby s provedením nebo dokončením stavby objednateli, 
d) plnění ve výši stanovené poskytovatelem dotace.  
9.13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, pokud vícenáklady vzniklé z nepřesného Výkazu výměr přesáhnou 5 % celkových nákladů na realizaci stavby na základě chybné projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. Vícenáklady se myslí náklady potřebné na realizaci stavby, které nebyly obsaženy v původním Výkazu výměr.

Odstoupení od smlouvy 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 
a) podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a  
b) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci. 
10.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  
b) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou uhrazeny do dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím není dotčeno právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení, 
c) prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) a s odstraněním reklamované vady dle čl. IX odst.9.4. této smlouvy řádně a včas, dle podmínek sjednaných touto smlouvou na základě písemného vytčení prodlení objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu. 
10.3. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou.  Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 10.1. písm.b) a odst. 10.2. písm. a) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna. 
10.4. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bude provedeno v náležité kvalitě a za podmínek této smlouvy. 
10.5. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

XI. Licenční ujednání
11.1. Dokumentace (dílo) zpracovaná zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem a zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu.
11.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) v rozsahu stanoveném touto smlouvou s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Objednatel podpisem této smlouvy výhradní licenci přijímá za podmínky, že tato smlouva nabude účinnosti a dílo bude vytvořeno.
11.3. Licence je zhotovitelem udělována ke všem známým způsobům užití díla, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního a územního omezení.
11.4. Objednatel je oprávněn dílo či jeho část upravovat, měnit, spojit s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel se zavazuje, v případě užití díla spočívajícího v jeho změně, která podstatně mění jeho koncepci, umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, aby tyto změny díla nesnížily jeho hodnotu.
11.5. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou třetím osobám (podlicence). Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.
11.6. Licence dle této smlouvy je poskytována úplatně, přičemž obě smluvní strany shodně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla v odst. 7.1 této smlouvy a její úhradou je úplata za licenci poskytnutou dle této smlouvy zcela vypořádána.
11.7. Oprávnění objednatele dílo užít nezaniká ani v případě zániku této smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

Závěrečná ustanovení 
11. 
12. 
12.1. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. Přechod práva a povinností vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
12.2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem.
12.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
12.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu druhé smluvní strany a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.   
12.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.	
12.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.



Za objednatele:		                  	 	 	Zhotovitel: 
	Ing. Luděk Šimko		 	 	 	 	JAN ANDRÉS 
starosta města 	 	 	 	 	 	 
 	 
V Rýmařově dne 18.07.2023	V OLOMOUCI dne 03.07.2023

  




.............................. 	 	 	 	   	..............................
Podpis, razítko 	 	 	 	 	 Podpis, razítko 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Plná moc 


Město Rýmařov,
se sídlem Rýmařov, náměstí Míru 230/1, PSČ 795 01, 
IČO: 002 96 317, zastoupeno starostou Ing. Luďkem Šimko 
 
uděluje tímto plnou moc 
JAN ANDRÉS -      Fűgnerova 350/12,779 00 Olomouc, IČO: 60986859 , k zastupování Města Rýmařov ve vše řízeních, které souvisí se zajištěním projektové dokumentace a veškeré inženýrské činnosti na akci s názvem „Projektové dokumentace splaškových kanalizací v Rýmařově 2023, Dílčí část 4 – napojení rodinných domů na ul. Žižkova“, včetně přijímání písemností, doručovaných správními orgány v těchto řízeních. Zmocnění se rovněž vztahuje na všechny úkoly směřující k zabezpečení stanovisek, podmiňujících vydání správních rozhodnutí dle výše uvedených obecně závazných předpisů. Zmocněnec je oprávněn zmocnit k zastupování další osobu. 
Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou s platností ode dne platnosti a účinnosti smlouvy o dílo s výše uvedeným předmětem plnění až do nabytí právní moci posledního ze správních aktů souvisejících s předmětem plnění ze smlouvy o dílo. 
 
 
 JAN ANDRÉS  	 	                                                                               Ing. Luděk Šimko	   	 	 	 	 	 	 	              starosta, zmocnitel   	 	 	 	 
 
Plnou moc přijímá  JAN ANDRÉS Fűgnerova 350/12,779 00 Olomouc, Ičo: 60986859	 		  

„Projektové dokumentace splaškových kanalizací v Rýmařově 2023,
Dílčí část 4 – napojení rodinných domů na ul. Žižkova“
„Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor – opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Lipová“ 
 
„Projektové dokumentace splaškových kanalizací v Rýmařově 2023,
Dílčí část 4 – napojení rodinných domů na ul. Žižkova“
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