SMLOUVA O DiLO

1.
Smluvni strany
. Stredni skola technicka a dopravni, Ostrava — Vitkovice, prispévkova organizace
se sidlem: Moravska 2/964, 703 00 Ostrava — Vitkovice
zastoupena: Ing. Stanislav Zapletal, reditel
ICO: 14451093
DIC: CZ14451093

(déle jen ,objednatel)

. Obchodni firma Jifi Janos - Malnat

se sidlem: Na Navsi 1219/118a, Ludgerovice

zastoupena:

1C0: 16617223

DIC: CZ5902080459

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Jifi Jano$ tel.: 602 572 698

II.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcCanského zakoniku.

. Smiuvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Gdajd oznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikatnich Udajll
smluvnich stran véetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (et uvedeny v &. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu; novy (et musi byt zvefejnénym Gctem
ve smyslu predchozi véty.

. Smiluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zp(sobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy. ‘

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

. Smluvni strany prohlasuiji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni véech moznych disledkd.
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8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpist
(¢len viddy nebo vedoucdi jiného Ustredniho spravniho Ufadu, v jehoz Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespori 25% ucast spoleCnika v
obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpedi stavbu ,Oprava
lina 3NP — 2.patro“, 4NP — 3.patro (dale jen ,stavba™) v rozsahu dle zadavacich podminek,
které byly podkladem pro podani nabidky zhotovitele v zadavacim fizeni, které predchazelo
uzavreni této smlouvy. Stavba zahrnuje:

« odstranéni stavajici podliahové krytiny (linoleum), jeho likvidace a dodéni, pokladka a
oliStovani nové podiahové krytiny (linolea). Pokladka bude provedena v uc¢ebnach ve
2. patie a 3. patfe objektu Skoly ¢. 306.

o predpisll upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo™).
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby vietné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného
provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pfipadné vicetisky budou uctovany zvlast,

b) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vCetné pfipadného zajiSténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,stavebni zakon™),

c) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl vietné zajisténi jejich pfipadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vCetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcliim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

d) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich
zakonll, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zékon o odpadech"); o zplisobu
nakladani sodpadem bude predloZzen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

e) navrh provoznich Fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodi a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

f) predani vSech doklad@ a nalezitosti umoZiujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé, kterého bude mozno zapodit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Ufadu se zapocCetim uZivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,
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g) zfizeni deponie materidlll na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

h) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisl a technickych norem,
spésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
zZe stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavuy,

j) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

k) zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit podminky pozadavky dotCenych organdl a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pFedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potfebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr{l predmétu dila.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uZivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smiouvy.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZeni podminek stanovenych prisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
~ZZVZ"). Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni prislusného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 4. 8. 2023

2. Mistem pinéni je Stfedni Skola technicka a dopravni, Ostrava-Vitkovice, prispévkova
organizace, Moravska 2/964.

3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokrafovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniZ by doslo k poruseni pravnich/bezpeénostnich predpisd nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jedndno o moZnosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby pinéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pinéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Pferusenim praci z dfvodd stavéni doby pinéni vSak neni dot¢ena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poSkozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:
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Cena bez DPH 421 100 Ké
DPH 21 % 88 431 K¢
Cena vcetné DPH 509 531 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zaFizeni stavenisté v¢. pfipadnych poplatkli a ndjm{
za doCasné zabory sousednich pozemk{ a jiné naklady nezbytné pro fadné a Gplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néaklady na ménéprace budou
odeCteny vewySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pfictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafridil
formou dodatecnych praci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pficemZ pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici poloZky (napf. v ramci
vicepraci se nérokuje vétSi mnoZstvi vyméry) se jednotkova cena poloZek bude
Uctovat podle odpovidaijici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici poloZky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u
takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi jednotkové ceny z tohoto
porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuiji v soupise praci, se jednotkova cena
poloZzek bude Uctovat podle cenové soustavy v niz byla zpracovan vykaz vymér v
jeji aktuaini cenové drovni. Pouze ve vyjimeénych pfipadech, kdy nelze pro
stanoveni jednotkové ceny nové poloZky vicepraci pouZit cenovou soustavu
(standardizovany cenik), dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Jednotkova cena nové polozky tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele
a zhotovitele. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v piipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, Ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
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. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vZdy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouveé.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a déle ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadfeni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisl bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi préavnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuie uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - Oprava lina 3NP — 2.patro, 4NP — 3.patro"
c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) pfilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkll podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

.V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pinéni v rozsahu
skutecné provedeného pInéni za kalendaini mésic. Dilci plnéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vCetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Konetna faktura bude vystavena po pfedani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zarover bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veSkerych provedenych praci, kterda bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

. 'V pfipadé dodate¢nych praci fakturovanych na zakladé dodatk(i uzavrenych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.
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7.

10.

11.

2.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb nebo
prostfednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Thity splatnosti vratit druhé smiuvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vy(ctovana cena za dilo,

b) budou-li vytctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyGctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznali dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plivodni Ih{ita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti bé&Zi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dnli
po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvliastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (et zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadég, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele urceny k tthradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici pfisiusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarmost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické
poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani verejné zakdzky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovuijici poZzadavklim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho
provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavéano zboZi (spotrebice, nabytek
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apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych material a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkéach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Staveniste

1. Objednatel pfedd a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendainich dnd
od pisemné vyzvy zaslané objednatelem zhotoviteli (tj. po predani a schvaleni kone¢né
verze projektové dokumentace pro provadéni stavby). Dohoda o zméné terminu predani
staveni$té bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného
jednani smluvnich stran vramci pfipravy realizace stavby, podepsaném zastupci
zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna
jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani
stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti staveni$té vyhotovi smluvni strany zapis.

3. Vodné, stoCné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfiprovadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérnad mista budou po celou dobu vystavby pFistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
PFi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidé za bezpetnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$t&, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisti, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a istotu, na svlj naklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho dCinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbét pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prost¥edi a dodrfovat platné technické,
bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,
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10.

11.

e) doloZit platné atesty &i certifikaty, pFipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouZivanych  vyrobkl
a materiald, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty
budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: ............... ,@sstd.cz a nasledné
pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci.

Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace v¢. jejiho rozsahu a obsahu dle poZzadavkd stavebniho zadkona a souvisejicich
predpistl nejpozdéji pfed zahajenim praci na pFislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd pfedané dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a (drzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(, zavazuje se nezplsobovat (nik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradeZzemi aZ do predani dila k uzivani objednateli, a to na viastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim pinéni éasti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (déle jen ,odbornd osoba"). Zhotovitel je oprdvnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude dolozena doklady potfebnymi k prokazani poZadované kvalifikace. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnli od doruceni Zadosti a
vSech potfebnych dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych predpis(, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni Cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podile
prislusnych predpis@ osobami, které tuto podminku spliiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
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technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
priibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

13.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

14. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

15. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika vstup na stavbu a
staveniste.

16.Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNiCH DNU

17. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladé zvlastnich predpist,
Dale miize provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

18. Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctli a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti pfi realizaci stavby.

19. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
o kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

o terminy kondni kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud' na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika porizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

20. Zhotovitel vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou

nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
d@vodd nedostavi, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
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21,

3.

k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonéavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéiji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit do 10 pracovnich dnd od doruceni vyzvy

zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkll branicich jeho Fadnému
uzivani. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z diivodu
vad nebo nedodélk{i branicich jeho fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smiouvy.

O piedani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smiouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokondceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo pfebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkll, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
Ihdity k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych prévnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.
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Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy v€etné prohlaseni o shodé
a doklad(l nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudaéniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel pfeda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit.

. Zhotovitel se zavazuje zlcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ihi(ité stanovené v protokolu o pfedani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma prévo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma prévo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpdsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od pFevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a §2113 anasl. obfanského zakoniku, ato vdélce 60 mésicl
na provedené prace a dodavky (dale téz ,zarucni doba“).

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdZe objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrarfiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vetné vSech potrebnych nahradnich
dild a dalsiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail;
b) adresu: Na Navsi 1219/118a, Ludgerovice,

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. NezapoCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
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opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne doruceni oznémeni o vadé, v piipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Viastnické pravo, nebezpeci Skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je prfedmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Gdrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody pfechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
Zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako ddsledek poruseni povinnosti a zavazk{l zhotovitele
dle této smiouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K¢ Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti odpovédnosti
za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vietné vSech dodatklia déle certifikaty
pfislusnych pojistioven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi
spoluticasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starSi jednoho mésice.

XI1V.
Sankcni ujednani
.V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodieni s provedenim dila v dobé plnéni dle di. IV odst. 1
pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni a v pfipadé prodleni s provedenim dila v dobé plnéni dle dl.
IV odst. 1 pism. b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

.V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
ve |hité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vySi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vy€isténim stavenisté ve |hité dle &. VIII odst. 5 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodieni.
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10.

11.

12.

13.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pInit poZadavky dotCenych organ{ a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

V pripadé poruseni predpistl tykajicich se BOZP (zejména zédkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zadkona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pfipad.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |h{ité dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodienti.

. V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektové dokumentace

a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zékona, nejsou pristupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy zjiStény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kaZdy
zZjistény piipad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné dvakrat)
nebude Ffidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
poZadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 2.000,- KC za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodieni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

xv-
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

porué’enl' druhou smluvni stranou, pfitemZ podstatnym porudenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynll objednatele, pravnich predpisfi nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,
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f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfitemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnll po doruceni prvni

vyzvy,
g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smiouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zédkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpistl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu S$kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd*.

val
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach (cinnosti nékterych smiuv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,zékon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz objednatel
obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nem{iZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

. Osobni Gdaje obsazené v této smlouveé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajli dodrZuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajl jsou uvedeny na oficialnich
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webovych strankach objednatele https://www.sstd.cz/.
8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

VOstravé dne "4 07. 2033 V Ludgefovicich dne

za objednatele za zhotovitele
Jiri Janos, majite/

=407, 033
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