

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného roku, měsíce a dne níže uvedené smluvní strany

1. Objednatel: **Domov bez bariér**
se sídlem: Strozziho 1333, 508 01 Hořice
zastoupená: Ing. Renatou Zemkovou, ředitelkou
IČO: 13583212
tel.: 606 530 387
E-mail: reditel@usphorice.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 78-8459300257/0100

na straně jedné,

a

2. Zhotovitel: **STYLB AU, s.r.o.**
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 17 538. Den zápisu 2.8.2001.
zastoupený jednatelem: Ing. Pavlem Pohlem, Ing. Pavlem Šrůtkem
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají jednotliví jednatelé ve všech věcech
každý samostatně.
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
tel./fax : 495 401 102
mobil : 777 244 467
e-mail: stylbau@stylbau.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
č. účtu: 210894380 / 0300

na straně druhé,

uzavřely tuto

SMLOUVU O DÍLO ev. číslo 1374

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo (dále jen "SOD") na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/ 2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

- 1.2 **Objednatel** ustanovuje zástupce pro jednání a výstavbu takto:
 zástupce při jednáních ve věcech:
 a/ smluvních: Ing. Renata Zemková
 b/ technických: Ing. Renata Zemková
 c/ technický dozor objednatele (TDO): Ing. Renata Zemková
- 1.3 **Zhotovitel** ustanovuje zástupce pro jednání a výstavbu takto:
 zástupce při jednáních ve věcech:
 a/ smluvních : Ing. Pavel Pohl (mobil : 777 244 467)
 b/ technických : Martin Vojtíšek (mobil : 776 244 466)
 c/ provozních : Jiří Suchánek (mobil : 777 244 471)
 Martin Vojtíšek (mobil : 776 244 466)
- 1.4 **Projektant :**
- 1.5 **Název stavby:** „Domov bez bariér-oprava zděného oplocení“
- 1.6 **Místo stavby:** Strozziho 1333 Hořice

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění zhotovitele dle této SOD je provedení díla „**Domov bez bariér-oprava zděného oplocení**“

- 2.1 **(dále také jen jako "dílo")** dle níže specifikovaných dokumentů:
 i. oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této SOD (dále jen jako "**oceněný výkaz výměr**"),
 Přesná specifikace rozsahu díla je uvedena v oceněném výkazu výměr.
- 2.2 Provedením díla se rozumí též provedení všech stavebních a montážních prací vč. dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, jakož i provedení všech činností souvisejících s provedením díla a nezbytných k jeho dokončení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí dle této SOD a objednatel se zavazuje za podmínek dále stanovených za provedené a předané dílo zaplatit cenu dle článku V. této SOD.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla jako generální dodavatel má potřebné oprávnění k podnikání a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí jiných osob.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky stanovené příslušným stavebním úřadem pro stavebníka, tj. objednatele předmětného díla. Vyžaduje-li provádění

díla pravomocné územní rozhodnutí (příp. územní souhlas), a/nebo stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru předá objednatel zhotoviteli tyto dokumenty nejpozději 10 dnů před předáním staveniště.

- 2.6 Zhotovitel se rovněž zavazuje na základě požadavku objednatele provést za sjednaných podmínek práce nad sjednaný rozsah díla dle odst. 2.1 této SOD (dále jen jako "**vícepráce**"). Vícepráce budou vždy nejprve sjednány dodatkem k této SOD nebo samostatnou smlouvou, a následně v dohodnutém termínu provedeny. Dohodnou-li se strany po uzavření této SOD na omezení rozsahu díla (dále jen jako "**méněpráce**"), sjednají o tom dodatek.

III.

VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 3.1 Jelikož je objednatel vlastníkem pozemku na němž má být dílo zhotoveno, či případně tento pozemek pro tyto účely opatřil, nabývá vlastnické právo k zhotovovanému dílu objednatel.
- 3.2 Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla je do doby jejich zabudování zhotovitel.
- 3.3 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody, jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených.
- 3.4 V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, zhotovitel za úplaty a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní.
- 3.5 Odpovědnost za škodu na převzatém staveništi způsobenou činností zhotovitele nese zhotovitel ode dne jeho převzetí od objednatele až do dne jeho vyklizení a zpětného předání objednateli.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje, že ty části převzatého staveniště, na kterých budou realizovány práce a dodávky dle této SOD, budou po dobu této realizace zajištěny tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob pohybujících se v prostorách staveniště a jeho nejbližšího okolí. Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit staveniště a jeho nejbližší okolí také proti vzniku škod na majetku, případně vzniklých činností zhotovitele na staveništi.

IV.

TERMÍNY

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit dílo v následujících termínech :

Zahájení díla: 19.6. 2017

Dokončení díla: 31.7. 2017

Výše uvedený termín dokončení platí za předpokladu provádění díla bez jeho přerušení způsobeného zhotovitelem.

- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do zahájení stavby t.j. do **3 dnů od podpisu SOD**. O převímce staveniště bude sepsán protokol. Podmínky uvedené smluvními stranami v tomto protokolu jsou závazné pro obě smluvní strany a podpisem tohoto protokolu oběma smluvními stranami se stávají součástí této SOD. V případě prodlení objednatele se splněním podmínek uvedených v protokolu o předání staveniště se o dobu prodlení objednatele se splněním těchto podmínek odsouvají či prodlužují veškeré termíny realizace díla.
- 4.3. Podmínkou zajištění výše uvedeného termínu zahájení a dokončení díla ze strany zhotovitele je součinnost ze strany objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména:
- včasné předání staveniště a všech rozhodnutí či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem (stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právní moci,
 - podpis této SOD minimálně 10 dní před zahájením díla,
 - průběžné sledování a potvrzování zápisů ve stavebním deníku - viz čl. 7.4 této SOD,
 - včasné převímání jednotlivých prací a dodávek v průběhu realizace díla (na písemnou výzvu zhotovitele – stavební deník) – viz čl. 9.2 této SOD,
 - řádná a včasná úhrada jednotlivých platebních dokladů vystavených zhotovitelem objednateli za provádění díla dle této SOD,
 - předání dalších vyhotovení projektové dokumentace zhotoviteli v 5 vyhotoveních nejpozději k datu převímky staveniště,
 - včasné předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení stavby.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Cena za zhotovení díla, vymezeného v čl. 2.1 této SOD je smluvními stranami sjednána jako cena dle výkazu výměr oceněného zhotovitelem (viz příloha č. 2 této SOD) a činí:

celkem bez DPH: 269 937,40 Kč.

DPH (15%): 40 490,60 Kč.

celkem včetně DPH: 310 428,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů.

- 5.2 Cena díla v sobě zahrnuje veškeré vedlejší náklady nutné k realizaci díla (např. vytyčení sítí, dopravní značení, poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství či komunikace, poplatky za skládku, vytyčení stavby, atd.).

- 5.3 Cenu díla stanovenou dle oceněného výkazu výměr je možné překročit pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně daňových předpisů,
 - v případě víceprací požadovaných objednatelem,
 - dojde k významné změně termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele,
 - zhotovitel bude požadovat jinou kvalitu prací a/nebo dodávek (např. materiálu) než je uvedena v projektové dokumentaci.
- 5.4 V případě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (vícepráce/méněpráce), jsou obě smluvní strany zavázány současně s úpravou rozsahu díla dohodnout odpovídající zvýšení/snížení ceny díla, popř. i změnu termínu dokončení díla.
- 5.5 V případě víceprací budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací. Pokud rozpočet potřebné jednotkové ceny neobsahuje, budou tyto stanoveny dohodou obou smluvních stran. V této souvislosti bude použito specifikace podle úvodních ustanovení aktuálních katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků ÚRS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví a definice s respektováním závazných ČSN týkajících se předmětných stavebních prací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Úhrada ceny díla bude probíhat formou dílčích daňových dokladů 1x měsíčně (vždy za uplynulý měsíc). Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit k předloženému soupisu prací a dodávek nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, platí, že se soupisem souhlasí.
- 6.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává 30 dní od data doručení objednateli.
- 6.3 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v případě daňových dokladů považuje poslední kalendářní den měsíce nebo datum předání díla.
- 6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu s objednatelem.
- 6.5 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré odsouhlasené daňové doklady řádně a včas. Do doby předání a převzetí díla zaplatí objednatel zhotoviteli odsouhlasené daňové doklady do výše **100 %** celkové ceny díla bez DPH a celkovou výši DPH.
- 6.6 Podkladem k placení ceny jsou jednotlivé daňové doklady (dílčí nebo konečný), které musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

Navíc musí obsahovat:

- číslo této SOD a den jejího uzavření,
- název díla,
- lhůtu splatnosti,
- bankovní spojení zhotovitele,
- razítko a podpis zhotovitele,
- soupis provedených prací.

- 6.7 V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravených platebních dokladů objednateli.
- 6.8 Záloha nebude zhotoviteli poskytnuta.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel povede, od prvního dne od předání staveniště až do odstranění všech vad, stavební deník o pracích, které provádí. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
- 7.2 Osoby, které provádějí technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a zástupci dalších oprávněných orgánů mohou kdykoli do něj nahlížet, pořizovat z něj výpisy a opisy, a provádět do něj potřebné záznamy. Stavební deník je veden se dvěma průpisy.
- 7.3 Zhotovitel, prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách, jež se vztahují ke stavbě.
- 7.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska do 3 pracovních dnů ode dne záznamu, vyžaduje-li to jeho povaha. Pokud zhotovitel považuje řešení určité věci za bezodkladné, je povinen tuto skutečnost v záznamu uvést.
- 7.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, výjimečně během následujícího dne.

VIII. POSTUP A ORGANIZACE PRACÍ

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a autorského dozoru objednatele, a poskytovat všem dalším účastníkům výstavby nezbytné informace a součinnosti.
- 8.3 Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly závazným technickým normám, projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, popř. individuálním požadavkům objednatele.
- 8.4 Zhotovitel si na své náklady zajistí instalaci přidružených měřidel a v případě elektrické energie projednává s příslušným poskytovatelem změny odběrových parametrů.
- 8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen jako "TDO"). TDO bude osobně (popř. zástupcem určeným zápisem do stavebního deníku) a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy do stavebního deníku. K vykonání takové kontroly má TDO kdykoliv přístup na stavenišťě.
- 8.6 TDO je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole konstrukcí, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 2 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku.
- 8.8 V průběhu zhotovování díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x za dva týdny, jichž jsou povinni se zúčastnit pověřeni zástupci obou smluvních stran a zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit účast svých subdodavatelů, event. výrobců věcí použitých při zhotovování díla. Přesné termíny těchto porad určí TDO po dohodě se stavbyvedoucím zhotovitele.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat na stavbě pořádek a dále, že předá objednateli po dokončení díla zpět stavenišťě, a že ho uvede do původního stavu bez zazelenění.
- 8.10 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje, jestliže zhotovitel opakovaně a přes prokazatelné písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, nebo odsouhlasenými změnami této dokumentace a jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně.
- 8.11 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací brát ohled na veškeré podzemní a nadzemní sítě a přilehlé objekty. Zhotovitel projedná všechny trasy vedení s příslušnými orgány a úřady. Veškeré škody na stávajících vedeních zakreslených řádně v projektové dokumentaci způsobené prokazatelně zhotovitelem hradí zhotovitel.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Objednatel převezme dílo v souladu s touto SOD od zhotovitele po jeho dokončení písemným protokolem. Při zahájení přejímky díla zhotovitel předá objednateli příslušné doklady k předání díla a ke kolaudačnímu řízení. Zejména předá veškeré revizní zprávy,

doklady o provedených zkouškách těsnosti potrubí, doklady o provedených funkčních zkouškách a provedeném proškolení obsluhy, prohlášení o shodě na použité materiály, identifikační čísla protokolů o zkouškách požární odolnosti materiálů těchto vlastností.

- 9.2 O připravenosti předmětu díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele prokazatelně 5 pracovních dnů před takovým termínem.
- 9.3 Odevzdání a převzetí se uskuteční komisionální prohlídkou a funkčním odzkoušením předmětu díla s tím, že výsledek prohlídky a zkoušky bude zdokumentován zápisem (protokolem). Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samo o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést důvody.
- 9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami, bude součástí zápisu o předání a převzetí soupis těchto vad, s uvedením termínů jejich odstranění.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání.
- 10.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. **Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v odst. 2.1 této SOD záruku za jakost v délce:**

36 měsíců

od předání a převzetí díla (dále jen jako "**základní záruční lhůta**"), Na výrobky a materiály zpracované při provádění díla nebo do díla zabudované, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruku za jakost, však zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu určenou výrobcem nebo dodavatelem výrobku nebo materiálu, minimálně však 24 měsíců ("**zvláštní záruční lhůta**"). Zhotovitel předá objednateli spolu s předáním díla soupis výrobků a/nebo materiálů na které poskytuje zvláštní záruční lhůtu, včetně uvedení délky zvláštní záruční lhůty. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel zjistí a zhotoviteli včas oznámí.

- 10.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že se objednatel k předání díla nedostaví, ačkoli byl o termínu předání díla zhotovitelem v souladu s touto SOD vyzván, a/nebo neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost k předání díla, a/nebo jeho převzetí neoprávněně odmítne, počne běh záruční doby ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo dojít na základě výzvy zhotovitele k předání díla.
- 10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jakým způsobem se projevují. V tomto případě může objednatel na zhotoviteli požadovat:
- odstranění vady opravou, pokud je oprava možná, nebo dodání chybějící věci,
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny jednotlivých částí díla

– odstranění vady dodáním náhradního plnění

Objednatel má právo si zvolit, kterýkoliv z výše uvedených způsobů řešení. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

- 10.5 Závady zjištěné objednatelem v záruční lhůtě a objednatelem u zhotovitele řádně reklamované je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od data prokazatelného doručení reklamace, pokud nebude sjednán mezi smluvními stranami jiný termín, dle povahy vady. Zhotovitel se zavazuje dostavit se k projednání řešení vady do 10 dnů od prokazatelného doručení reklamace a při tomto projednání bude zápisem stanoven termín odstranění vady.
- 10.6 Reklamaci může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
- 10.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 40 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednatelem účelně vynaložené náklady na odstranění vady nese zhotovitel.
- 10.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, popř. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady prokazatelně zhotoviteli vzniklé při odstraňování takovéto vady.
- 10.9 Jestliže objednatel ve své reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování havárie bezodkladně po obdržení reklamace.

XI. **SMLUVNÍ POKUTY**

- 11.1 Pokud zhotovitel dokončí dílo uvedené v odst. 2.1 této SOD po termínu uvedeném v odst. 4.1 této SOD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 0,1% (bez DPH)** z celkové ceny díla a penále ve výši **0,05 %** z výše uvedené ceny za každý započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ nedodržení termínů odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 500,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby jejich odstranění.
- 11.3 Pro případ nedodržení termínů odstranění vad řádně reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 500,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby jejich odstranění.

- 11.4 Pro případ nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu zhotovitele zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

500,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou zhotovitelem vystaveného daňového dokladu delšího než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. O dobu přerušování se prodlužuje termín dokončení díla dle odst. 4.1 čl. IV této SOD. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou zhotovitelem vystaveného daňového dokladu delšího než 30 dnů, je zhotovitel rovněž oprávněn odstoupit od této SOD.

XII. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 12.1 Změny projektu nebo doby plnění vyvolané objednatelem budou řešeny dodatkem k SOD a dle rozsahu bude cena zvýšena nebo i snížena dle zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu.
- 12.2 Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.
- 12.3 Pro účely této SOD se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. války, živelné pohromy, změny v podložních vrstvách pod stavbou, apod.
- 12.4 Pokud se splnění této SOD stane nemožným z důvodu vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu SOD ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od SOD. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení.
- 12.5 Stavbyvedoucí zhotovitele je Martin Vojtíšek (mobil : 776 244 466)

XIII. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 13.2 Měnit nebo doplňovat text SOD lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je změna nebo doplnění neplatné.
- 13.3 Tato SOD obsahuje 11 listů.
- 13.4 Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 a zhotovitel také 2 stejnopisy.

13.5 Obě strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí této SOD jsou i následující přílohy:

č. 1 oceněný výkaz výměr

V Hořicích, dne 9.6. 2017

V Hradci Králové dne 9.6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Zemková – ředitelka

Ing. Pavel Pohl - jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1374

Stavba: Domov bez bariér-oprava zděného oplocení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

IČ: 13583212

Domov bez bariér

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25957481

STYLBAU, s.r.o.

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	269 937,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	269 937,40
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	269 937,40	40 490,60

Cena s DPH	v	CZK	310 428,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1374

Stavba: Domov bez bariér-oprava zděného oplocení

Místo: Datum: 09.06.2017

Objednatel: Domov bez bariér

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	269 937,40	310 428,00
03	Oprava oplocení-stavební část-5 polí a 5 sloupků	269 937,40	310 428,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		269 937,40	310 428,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Domov bez bariér-oprava zděného oplocení

Objekt: 03 - Oprava oplocení-stavební část-5 polí a 5 sloupků

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

IČ: 13583212

Domov bez bariér

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25957481

STYLBAU, s.r.o.

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	269 937,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	269 937,40

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	269 937,40	40 490,60

Cena s DPH v CZK 310 428,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Domov bez bariér-oprava zděného oplocení

Objekt: 03 - Oprava oplocení-stavební část-5 polí a 5 sloupků

Místo:

Datum:

09.06.2017

Objednatel:

Domov bez bariér

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	269 937,40
D1 - SO_01: Administrativní budova	2 256,00
D3 - 002: Základy	2 256,00
HSV - Práce a dodávky HSV	246 107,00
1 - Zemní práce	22 830,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	150 545,70
4 - Vodorovné konstrukce	3 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 606,20
997 - Přesun sutě	45 376,80
998 - Přesun hmot	5 167,70
PSV - Práce a dodávky PSV	11 574,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 574,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **269 937,40**

ROZPOČET

Stavba: Domov bez bariér-oprava zděného oplocení

Objekt: 03 - Oprava oplocení-stavební část-5 polí a 5 sloupků

Místo: Datum: 09.06.2017

Objednatel: Domov bez bariér

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **269 937,40**

D1 - SO_01: Administrativní budova **2 256,00**

D3 - 002: Základy **2 256,00**

1	K	273362021	Výztuž základových desek - svařované sítě Kari	t	0,094	24 000,00	2 256,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV **246 107,00**

1 - Zemní práce **22 830,60**

2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	515,00	1 545,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,560	566,00	15 599,00
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,560	79,50	2 191,00

5	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	110,000	27,80	3 058,00
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	66,000	5,10	336,60
7	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,990	102,00	101,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

150 545,70

8	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m ³	12,402	9 037,00	112 076,90
9	K	312351105	Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových	m ²	8,480	321,00	2 722,10
10	K	312351106	Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových	m ²	8,480	121,00	1 026,10
11	K	331231118	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15	m ³	2,250	10 155,00	22 848,80
12	K	342191211	Montáž plotových polí	m ²	25,750	225,00	5 793,80
13	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	2,019	3 010,40	6 078,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 580,00

14	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m ²	5,340	384,00	2 050,60
15	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m ²	5,340	117,00	624,80
16	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	5,340	137,00	731,60
17	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	5,340	32,40	173,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 606,20

18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	77,350	55,10	4 262,00
19	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	14,652	466,00	6 827,80
20	K	962042334.1	Bourání betonového krytu zdiva	m ³	2,019	1 950,00	3 937,10
21	K	966074114	Demontáž plotových polí	m ²	25,750	139,00	3 579,30

997 - Přesun sutě

45 376,80

22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	359,341	99,00	35 574,80
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	300,060	16,00	4 801,00

24	K	997013801.1	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	33,340	150,00	5 001,00
----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot

5 167,70

25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	33,340	155,00	5 167,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

11 574,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 574,40

26	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	10,600	294,00	3 116,40
27	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	25,440	319,00	8 115,40
28	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	112,318	3,05	342,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

29	K	035103001	Pronájem ploch-veřejné prostranství	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------