
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

č. smlouvy zhotovitele:  9 – 0849A17   

číslo smlouvy objednatele: ………….. 

 

 

 I. SMLUVNÍ  STRANY 

 

1.    Objednatel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 

       Se sídlem  Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava  

 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   

 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17143 

       Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:  

 Ing. Jindřich Klega, jednatel společnosti 

       Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních:                

 Ferdinand Petrík, vedoucí divize I, tel.: 777 719 634  

       IČ: 60727772 

       DIČ: CZ60727772 

       Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava  

       Číslo účtu :  19-4649590277/0100 

       Telefon, fax: 567 309 038  

 

 

2.   Zhotovitel:    PORR a.s. 

      se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  

 Organizační složka: PORR a.s., odštěpný závod – Morava  

      se sídlem Tlumačov, Skály 870, 763 62 

 Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: 

  Ing. Jan Pešek, ředitel odštěpného závodu -  Morava a 

 Jiří Mezera, vedoucí provozní jednotky Jihlava  

 odštěpného závodu – Morava – na základě plné moci  

 (společně)   

 IČ:   43005560 

 DIČ:   CZ43005560     

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technický a realizačních: 

    Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS, 

    tel.: 725 752 431  

    Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, tel.: 725 933 108  

    (každý samostatně) 

  Telefon, fax: 567 217 070  

 E-mail:  jiri.mezera@porr.cz, ondrej.kostal@porr.cz  

   

 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.  

mailto:jiri.mezera@porr.cz
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II. PŘEDMĚT  A  MÍSTO  PLNĚNÍ  DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení a dodávce 

 stavebních prací na akci: 
   

„Oprava komunikace Sokolovská“ 
   
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele a cenová nabídka zhotovitele 

– položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

3. Specifikace plnění této zakázky:  

- Dle poptávky objednatele   

- dle položek položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy 

4. Součástí díla je: 

- zajištění stavebních prací 

- zajištění atestů použitých materiálů, prohlášení o shodě,  

- zajištění, udržování a odklizení objektů ZS. 

5. Za vadu díla se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, 

které byly dohodnuty souhlasným zápisem osob uvedených v čl. IX. bodu 1. této 

smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění 

řešení dle položek přílohy – položkový rozpočet a nemá vliv na dobu provedení díla. 

 

 

 

III. CENA DÍLA  

 

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ustanovení ostatních 

částí této smlouvy sjednává cena v částce:             

 Cena celkem bez DPH:    1 024 761,76 Kč  

 DPH 21%:            215 199,97 Kč 

 Cena celkem vč. DPH:                    1 239 961,73 Kč 

 Podkladem pro sjednání ceny uvedené v  bodě 1 je příloha této smlouvy – položkový 

rozpočet. Účtovány budou skutečně provedené výměry. 

2. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady k úplné a řádné 

realizaci předmětu díla a je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 

překročena jen za předpokladu, že dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke 

změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, anebo bude-li objednatel písemně 

požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění. 

 

 

 

IV.  DOBA  PROVEDENÍ  DÍLA 

 

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:  

 

- Termín zahájení prací: 07/2017 

- Termín dokončení prací: 31. 7. 2017 

 

 2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud  

 nebudou vhodné povětrnostní podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a  
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 důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a 

 objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku). 

3. Lhůta pro provedení díla, uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno 

posunout zahájení nebo přerušit provádění díla dle bodu 2. 

  

 

 

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE,  

NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

1. Staveniště: 

 1.1. Staveništěm se rozumí prostor, určený k provedení díla a dále prostor pro umístění 

zařízení staveniště zhotovitele. 

 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a   

faktických závad nejpozději v den zahájení prací.  

 1.3. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany. 

2. Doklady potřebné k provedení díla: 

 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních 

předpisů k provedení smluveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné 

orgány požadují, aby je objednatel nebo stavebník opatřil svým jménem  

 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

při jednání o odevzdání staveniště. 

 

 

 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným  

 dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat 

 za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 dny předem.  

2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady,  

 prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů apod.) 

3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla 

 za účelem zjištění případných vad a nedodělků. 

4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které  

 samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise  

 musí být objednatelem uvedeny všechny případné vady a nedodělky díla zjevné 

 při předání a převzetí díla. 

6. Pokud objednatel nereklamoval vady a nedodělky zjevné při předání a převzetí díla 

 v zápise o předání a převzetí, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

7. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně  

 vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a  

 převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, 

 že zhotovitel ke dni uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla  

 dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní  

 předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.  

8. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na předání a převzetí 

 zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a  
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 převzetí díla a dále i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které 

 objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla. 

 

 

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla bude daňový doklad – konečná  

 faktura (dále jen ”faktura”), kterou zhotovitel vystaví po předání díla objednateli.   

2. Vystavení faktury bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude 

řídit následujícími pravidly: 

 a)  zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis prací včetně jejich ocenění a 

vyplněného zjišťovacího protokolu. Soupis skutečně provedených prací bude doložen 

k faktuře. 

 b) objednatel je povinen doklady dle písm. a) do 3 pracovních dnů po jejich předložení 

potvrdit nebo vrátit zhotoviteli s písemnými připomínkami - neučiní-li tak, má se zato, 

že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový 

doklad.  

3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení (odevzdání) objednateli. Termínem 

 úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.  

4. Faktury zaplatí objednatel ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. bodu 2. této 

smlouvy. 

5.  Při neplnění platby objednatelem ve lhůtě splatnosti má zhotovitel právo ihned přerušit 

provádění prací a uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky 

bez DPH za každý den zpoždění platby.  

6. Faktury musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty v platném znění. Pokud faktura 

neobsahuje některou náležitost nebo má jinou závadu v  obsahu, je objednatel oprávněn 

vrátit jí do 5 dnů od obdržení bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. 

Zhotovitel je povinen podle povahy nespránosti vrácenou fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury 

objednateli. 

7. Předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu 

 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají 

 číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a obě 

 smluvní strany jsou plátci DPH. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést tento 

 kód a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném 

 znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“). Daň 

 z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit 

 daň z přidané hodnoty je v souladu s ustanovením § 92e z. č. 235/2004 Sb., v pl. znění, 

 objednatel. 

 

 

 

VIII. ZÁRUKA   

 

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku 

za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude 

během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu. 
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2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí 24 měsíců. 

3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, 

za které odpovídá zhotovitel. 

4. Práva objednatele ze záruky za jakost díla zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli 

zprávu o vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

5. Pokud objednatel bude ve včas zaslaném oznámení vady, požadovat odstranění vady, 

na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen zahájit práce 

na odstraňování reklamované vady do 10 kalendářních dnů od obdržení oznámení a 

v odstraňování vady řádně (t.j. bez bezdůvodného přerušování prací) pokračovat až do 

úplného odstranění vady, pokud to však dovolí povětrnostní podmínky a technologie 

prováděných prací.  

6. Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem  

 nezaviněných skutečnostech tj. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, 

v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) konstrukcí, v nadměrném 

dopravním zatížení apod. Nadměrným dopravním zatížením se rozumí zatížení větší než 

stávající dopravní zatížení v době uzavření této smlouvy a jeho obvyklý nárůst. 

 

 

 

IX. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 

 

1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání a 

převzetí staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady 

pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 

- za objednatele:  Ing. Jindřich Klega, jednatel společnosti  

      Ferdinand Petrík, vedoucí divize I 

      (každý samostatně) 

- za zhotovitele: Jiří Mezera, vedoucí PJ, tel.: 725 752 431 a  

      Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, tel.: 725 933 108  

      (každý samostatně)  

2.  Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník.  

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 

den prodlení s dokončením díla dle čl. IV. smlouvy až do maxima 10 % dohodnuté ceny 

bez DPH. 

4. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky a smluvní strany dohodnou  

v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen 

 za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých lhůtách 

nebo za prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a výjezdech z něho pořádek a 

čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen 

vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i 

třetích osob. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 

této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a 

materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto 

věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím 

odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 
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7. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem (provedení 

případných víceprací bude předmětem dodatku k této smlouvě, který bude smluvními 

stranami uzavřen před provedením víceprací a ve kterém budou upravena veškerá 

dotčená ustanovení této smlouvy). 

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 1 den předem ke kontrole prací, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty. Zhotovitel předloží objednateli atesty použitých 

materiálů. Objednatel je povinen nejpozději následující den po obdržení výzvy zakrývané 

práce prověřit. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných 

prací v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Dostaví-li se 

objednatel ke kontrole zakrývaných prací, bude o kontrole sepsán zápis, který podepíší 

obě smluvní strany. 

9.  Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 2002 Zákona č. 

89/2012 Sb., Občanský zákoník se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. 

V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto 

povinností, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co 

se o nesplnění povinností objednatele dověděl.  

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla 

dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a 

o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se 

smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může 

kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, 

kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních 

stran. 

11. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s platnými zákony, normami a předpisy.  

12. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními 

  Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že umožní jmenovanému zástupci objednatele kontrolu stavby. 

14. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též ”předčasné užívání”):  

 14.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné 

  dohody objednatele se zhotovitelem užíváno. V písemné dohodě o užívání  

  díla před předáním a převzetím bude popsán předmět předčasného užívání  

  a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta  

  opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní. 

 14.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu  

  opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla. 

 14.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné  

  dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem  

  tohoto neoprávněného užívání pokud objednatel neprokáže, že se jedná  

                 o vady, za které odpovídá zhotovitel. 

 14.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla 

   předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání 

    s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem. 
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X.  VYHOTOVENÍ  SMLOUVY,  ZMĚNY  A  ZRUŠENÍ  SMLOUVY 

 

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 č. 1 - Položkový rozpočet“  

 č. 2 - Plná moc pro Jiří Mezeru  

2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá dva 

stejnopisy, zbylé dva řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.  

 

 

 

 

V Jihlavě, dne:   9.6.2017    V Tlumačově, dne:  

 

Objednatel: 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

 

 

……………………………. ………………………. ………………………. 

Ing. Jindřich Klega 

jednatel společnosti 
Ing. Jan Pešek 

ředitel odštěpného 

závodu – Morava 

Jiří Mezera  

vedoucí PJ Jihlava  

OZ – Morava 
 

 

 

 

 

 

 
            Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375  

             JUDr. Josef Košmider  


