VAR N

KUJCP©B18JNRA

¢islo smlouvy objednatele/ptikazce: SON/OREG/076/17
&islo smlouvy zhotovitele/piikaznika:  22/2017

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o
vykonu autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

Clinek I
Smluvni strany

1. | Jihofesky kraj
se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice
ICO: 708 90 650
DIC: CZ 708 90 650
zastoupeny: -Mgr. Ivanou Straskou, hejtmankou JihoCeskeho kraje

bankovni spojeni: CSOBa.s., Ceské Budg&jovice
¢islo uctu: 199783072/0300

(v éasti B a C jako ,, objednatel “, v éasti D jako ,, pFikazce )

2. Projekéni kancelai PRIS spol. s r.o.
se sidlem: Osova 20, 625 00 Brno

zapis v obch. rejstitku: KS v Brné, oddil C, vlozka 7545

1Co: 46974306
DIC: CZ46974806
zastoupeny: Ing. Martinem Rehulkou, jednatelem spol.

bankovni spojeni: MONETA Money Bank

Cislo uctu: 95008514/0600

(v ¢dsti B a C jako ,, zhotovitel “, v casti D jako ,, pFikaznik*)
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Clanek 11
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky ,,PD - Most ev.
¢. 603-094 (obj. 234 — most na stavajici silnici u Vitina)“ tuto smlouvu na zhotoveni projektové
dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o vykonu autorského dozoru
(déle jen ,,smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle § 2586 a nasl. zédkona €. §9/2012
Sb., oblanského zdkoniku, v &asti C podle dle § 61 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmén€ né&kterych zidkond
(autorsky zakon), ve znéni pozd&jsich pfedpist, a v €asti D podle § 2430 a nésl. ob&anského
zakoniku.

| CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Clanek III
Piedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ,,Most ev. ¢&.
603-094 (obj. 234 — most na stavajici silnici u Vitina)“ (déle jen ,,dilo*). Objednatel se zavazuje -
dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dilo m4 nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS

2.2. vikon “Koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci“ podle zikona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci,
v platném znéni, a to ve fazi piipravy stavby a zpracovani pfislusné dokumentace

3. Pfedmétem dila je vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS v€etn€ vech
potiebnych geodetickych praci a prizkumi na akci ,,Most ev. &. 603-094 (obj. 234 — most na
stavajici silnici u Vitina)* v rozsahu podle ,,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci“ vydané a schvalené MD-OI, &. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007,
v platném znéni (dale ,,smérnice”), a podle dile uvedenych specifikaci a podminek. Soudasti
dila je i staticky vypocet a stanoveni zatiZitelnosti v souladu s CSN 736220, ptip. CSN
736203.

4 Most je zaloZen na pilotach, pod op&rami ve dvou fadach. Spojity nosnik o tfech polich z
prefabrikovanych segmentii komuirkového priifezu s konzolami, typ VS 8600/1470 34 ks, z
dodatené pfedepjatého betonu B 500, s jednostrannym spadem, nad pilifi zmonolitnény po
celé plose priifezu segmentii, nosnd konstrukce na obou koncich ukonéena monolitickou
zidkou $ftky 0,4 m. Opéry ze Zelezobetonu, s navazujicimi k¥idly, 2 ks podpéry-pilife
kruhového piidorysu. K¥idla jsou Zelezobetonova. LoZiska jsou ocelova hrncova loZiska na
opérach po 2 ks, na pilifich po jednom hrncovém loZisku. Mostni zavéry typu Maurer na obou
koncich mostu. Vozovka Ziviéna s obrusnou vrstvou z obalované smési. Izolagni systém tvoii
pravdépodobn& asfaltové pésy. Chodnik na pravé strané 1 x 1,25 m, betonovy povrch.
Zelezobetonové prefabrikované &elni fimsy, zmonolitngné s vlastni konstrukci Fimsy.
Zachytna zafizeni tvoii zdbradli z valcovanych profili obdélnikového priifezu na obou
stranach, na pravé strané smérem na Sevétin na zabradli zavéseno svodidlo NHKG, na levé
strané je svodidlo na sloupcich kotvenych do fimsy. Uzemi pod mostem komunikace /3 a po
stranich volné zatravnéné uzemi. U OP1 a OP4 dlaZba z bet. dlazdic.

Povrch betonu mostnich podpér je misty naruSeny, nejvice v blizkosti dilatadni spary. Na
obou pilifich se vyskytuji svislé trhliny, pravdépodobné do hloubky n&kolika mm. V kiidle u
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OP1 vlevo jsou silné prisaky vody a soli. Na spodnim lici NK misty prokreslend pomocna
vyztuZz. V komorach NK zjevné prisaky a vyluhy pojiva. V monolitické ¢asti fims hloubkové
degradovany beton, odkrytd vyztuZ. NaruSeny povrch betonového chodniku. U odraznych
prouzki hloubkové degradovany beton, misty odkrytd vyztuz. Hrncova loZiska na op&rach
neudrZovana misty zrezive€la, hrncova loZiska na pilifich v obou piipadech jiZ pfi stavbé
osazena mimo svislou osu pilife, aZ o cca 0,20 m. Mostni zavéry Maurer, nad OP4 ve stéedni
dasti mechanicky poSkozeny. V oblasti mostnich zavérd prisaky vody. Svodidla misty
zrezivéla, zejména spojovaci material, poSkozené hrnce a pasnice. Vozovka Zivi¢na, ve
vozovce projetiny. Pfechodova oblast pied OP1 poklesla.

Délka pfemosténi je 80,1 m, Sitka mostu 9,35 m a §itka mezi zvy§enymi obrubami je 6,50 m.

Vzhledem ke stavu mostu poZadujeme vypracovani projektové dokumentace na kompletni
vyménu mostniho svrku véetné€ izolace, mostnich zavéri, fims a zachytného zafizeni. Nové
dofesit zplisob odvodnéni vozovky mostu. V ramci opravy provést i sanaci poruch nosné
konstrukce a spodni stavby, véetné fedeni odvodnéni rubu opér.

Soud4sti zakazky je i podrobny staticky vypodet a stanoveni zatiZitelnosti v souladu s CSN
736222 a CSN EN 1991-2,

Technické FeSeni a rozsah bude zhotovitelem navrZen a odsouhlasen na vyrobnich
vyborech. Bude vychdzet pfedeviim ze zhotovitelem provedené diagnostiky mostu a
pruzkumu podloZi.

5. Dalsi poZadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

e spliiovani poZadavki vefejného zajmu pfi vystavbé a uzivani stavby, které vyplyvaji
ze stavebniho zdkona a zdkona o pozemnich komunikacich a jejich provadécich
pravnich piedpist,

e spliiovani obsahovych naleZitosti projektové dokumentace stanovenych provadécim
pravnim predpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (,,stavebni zdkon*), a podminek uvedenych v § 159
stavebniho zékona pro projektovou ¢innost ve vystavbg,

e spliiovani obsahovych naleZitosti stanovenych vyhlaskou &. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb; obsah &asti ZDS bude podle ¢1. 9.
4. ,,smérnice”,

e vypracovani planu zajist€ni bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci — plan bude
autorizovan osobou odborné zpisobilou ve smyslu zak. &. 309/2006 Sb., § 10 pism.
c), v platném zné&ni, osobu tohoto koordinatora BOZP pfi ptipravé urti objednatel,

e vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 pism. c)
stavebniho zdkona,

e zpracovani navrhu DIO pro vedeni dopravy v dobé uzavirky,

e doloZeni viech stanovisek, popf. zavaznych stanovisek dot&enych organi, potfebnych
k ziskéni stavebniho povoleni, spravcd inZenyrskych siti, vlastnikii sousednich
pozemkd, atd. a rovnéZ souhlasy nebo min. stanoviska dotenych vlastnikii,

e vpiipadé nezbytného preruSeni inZenyrskych siti navrZeni provizorii nebo jejich
pfeloZeni, a to jako samostatnych stavebnich objekti,

e vypracovani dokumentace v souladu se viemi pfislusnymi zdkony, CSN, TP, TKP-D,
vzorovymi listy,

e stanoveni zatiZitelnosti po opravé podrobnym vypoctem, véetné statického vypoctu.
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6. Projektovou dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v 7 paré a 1x v digitalni podob& na
CD, dwg. Ocenény vykaz vymér v ti§téné podob¢ bude soucdsti paré €. 1, ostatni paré budou
obsahovat vykaz vymér neocenény. Ocenény vykaz vymér bude rovné€Z pfedan 1x na CD
v paré &. 1 (v cenové trovni roku 2017) a neocenény vykaz vymé&r na CD bude vloZen do
ostatnich paré - v§e ve formatu .xIs. a v ASPE.

Zakladni &lenéni dokumentace ve stupnic DSP/PDPS:
A. Pruvodni zprava

Souhrnné fe$eni stavby

Stavebni Cést
Neobsazeno
Zasady organizace vystavby

Doklady
. Soupis praci stavby v¢. vykazu vymé&r

Technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby
(TKP a ZTKP)

Souvisejici dokumentace

T o TmU QW

i

J. Zaborovy elaborat

Cast ,.I* bude zahrnovat zejména:
e  Priizkumy zaji§fované v ramci DSP/PDPS:
- diagnosticky prizkum (zaméfeny zejména na pevnost betonu, rozmisténi a
kvalitu vyztuze)
- priizkum inZenyrskych siti, inZenyrsko-geologicky prizkum
. Dalsi vychozi podklady a doklady:

- Zaborovy elaborat (v rozsahu dle TKP — D, kap. 1 ~ €l. 1.12.3), jehoZ soudasti
budou tabulky trvalych a dofasnych zabord v&etn€ vypist LV, vypoctu odvodi
ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potieba), informace o parcelach
sousednich pozemki, mapovy podklad, zakres stavby do katastralni mapy

Cast ,,G*“ (Soupis praci v&. vykazu vymér) bude zpracovana v souladu s vyhlaskou
¢. 230/2012 Sb.,

Podklady a priizkumy budou soudasti samostatného souboru ,Souvisejici dokumentace®.
Jejich vyhodnoceni se uvedou v &asti ,,B“. Jestlize vznikne v prib&éhu nasledné realizace dila
objednateli 3koda v disledku netiplného, nespravného Ci viibec neprovedeného potiebného
priizkumu, pak za tuto kodu odpovida zhotovitel.

Clinek IV
Podklady pro provedeni dila
Z4kladnimi podklady pro zpracovani pfedmétu plnéni jsou tyto dokumenty:
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a) vyzva k podani nabidky ze dne 17. 3. 2017
b) mostni list
¢) hlavni mostni prohlidka

Clinek V
Doba pInéni

Zhotovitel je povinen dilo fadn& provést a pfedat ho objednateli v terminu do 26 tydnii od
uzavieni smlouvy ve stupni DSP/PDPS.

. Konec takto uréené lhiity pfipada na den, ktery se pojmenovanim shoduje se dnem, na

ktery pfipada skute¢nost, od niZ se lhiita pogita (tj. den uzavieni smlouvy).

Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pfed sjednanym terminem ptedani dila a objednatel
se zavazuje diive fadn¢ dokonéené dilo pfevzit a zaplatit.

Terminem splnéni dila se rozumi den, v némz bude povéfenymi zastupci smluvnich stran
podepsan protokol o pfevzeti fadné spln&ného dila, tj. dilo bude objednateli pfedano bez
vad a vtakové podobg, kterdA umoZni objednateli uziti dila v souladu s Glelem této
smlouvy.

Termin pfedani a pfevzeti dila miZe byt pfiméfené prodlouZen:
a) dojde-li k preruseni praci zhotovitele na zdklad& pisemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k pferuSeni praci zhotovitele z divodu pro splnéni dila nepfiznivych
klimatickych podminek &i p¥ekaZky ve smystu § 2913 odst. 2 ob&anského zékoniku;
smluvni strany jsou povinny se bezodkladn& vzijemné informovat o vzniku takové
okolnosti a dohodnout zpisob jejiho feSeni, jinak se takového diivodu nemohou
dovolavat.

ProdlouZeni doby provadéni dila se uréi pisemnou dohodou smluvnich stran podle doby
trvani prekaZky nebo neplnéni povinnosti objednatele sjednanych smlouvou,
s pfihlédnutim k dob&€ nezbytné pro obnoveni praci, za podminky, Ze zhotovitel u&inil
prokazateln& veSkera opatfeni ke zkraceni nebo predejiti prodleni pfi provadéni dila.

Clinek VI
Preddni a prevzeti dila, vlastnické priavo a nebezpeéi $kody

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v sidle objednatele.

Po pfedani dila si objednatel vyhrazuje min. 14 pracovnich dni na kontrolu dila a
pfipadnou vyzvu k odstran&ni vad (napf. netplna dokladova &ast, chybéjici podklady a
pruzkumy atd.).

O pfedani a prevzeti dila musi byt sepsan protokol podepsany opravnénymi zastupci

- smluvnich stran.

Soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila musi byt:

a) identifika¢ni idaje obou smluvnich stran

b) predmét plnéni

Stranka 5 z 15




©)
d)

podet ks paré pfedavané dokumentace

datum a podpis obou smluvnich stran

5. Vlastnické pravo k projektové dokumentaci a dal$im dokumentim a hmotnym vystupiim,
které jsou pfedmétem dila, a nebezpeti Skody na nich prechazi na objednatele dnem jejich
prevzeti objednatelem.

1.

Clinek VII
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, fidi se vzajemna prava a povinnost smluvnich stran
pfislu$nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen

a)
b)

c)
d)

€)

provést dilo f4dng, v&as a za pouZiti postupt, které odpovidaji predpisim CR,

dodrZovat pii provadéni dila ujednédni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a dotéenych organt,

provést dilo na svij naklad a nebezpedi,
ucastnit se na zéklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajici se dila,

pisemné informovat objednatele o skute&nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdé€ji nésledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutednost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat,

na zdklad¢ poZadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pftipadn&
vysvétleni k dotaziim uchazeCl o vefejnou zakézku na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby; poZadované informace je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v pisemné podob& (pfipadné podle poZadavku objednatele
e-mailem) nejpozdgji do 2 pracovnich dnli ode dne dorudeni poZadavku objednatele
podle piedchozi véty; objednatel zasle poZadavek na poskytnuti dodate¢né informace
formou pisemného sdéleni na:

faxové &islo: xxxxxxxxxx, e-mail: martin.rehulka@pris.cz

Zhotovitel je opravnén splnit Cast svého zévazku prostiednictvim tfeti osoby pouze
se souhlasem objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnuteln¢ potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkladl, dopliujicich ndajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potteba, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne
zhotoviteli ve 1hiité a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Clanek VIII
Cena za dilo pro ¢ast B

Cena za dilo je stanovena ve vy$i:

Cena dila — DSP/PDPS + koor.BOZP 1.etapa................ 279 000,00 K¢&
DPH 21 %0 oeueueeiuieieneeneenniaraeientoeirrueeeraeteeienennnss 58 590,00 K¢&
Cena dila vé. DPH 337 590,00 K¢&
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Sougssti sjednané ceny jsou veskeré prace, dodavky, poplatky jiné naklady nezbytné pro
fadné a uplné provedeni dila.

Cena je nejvyse pfipustna a nelze ji prekro€it.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zmé&né dafiovych pfedpisi, bude k cené dila
pfipoétena DPH dle dafiovych ptedpisii platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy.

Clanek IX
Platebni podminky

Zélohy se neposkytuji.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zaklad¢ faktury vystavené pro
&ast DSP/PDPS + koordinator BOZP, kterou zhotovitel vyhotovi a odesle objednateli na
zéklad& protokolu o pfedani a ptevzeti dle Elanku VI této smlouvy. Faktura musi spliiovat
nalezitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem.

Vystavena faktura (100 % smluvni ceny) v8ak bude uhrazena pouze do vySe 95 %
smluvni ceny. Zbyvajicich 5 % /pozastavka/ bude uvolnéno po odstranéni pfipadnych vad
(napt. neuplnad dokladova &ast, chybgjici podklady a prizkumy atd.). Na pfedmétné
faktufe bude vyc¢islena pozastavka.

Lhita splatnosti faktury &ini 30 dni ode dne jejiho dorudeni na adresu objednatele.

Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnn odepsédnim fakturované Castky z Gctu
objednatele ve prospéch zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vylacétovana cena,
DPH nebo zhotovitel vyuétuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou
fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyzna¢i diivod vraceni. Druhd smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé
smluvni strang, pfestavd b&Zet pivodni lhiita splatnosti. Celd lhita b&Zi opét ode dne
doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Clanek X
Odpovédnost za Skodu

. Odpovédnost za $kodu se fidi ptislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-
li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadn€ provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen u€init veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Stranka 7 z 15




Clinek XI
Odpovédnost za vady

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida smlouvé a pokud neumoZiiuje uZivani, k nému bylo
ur¢eno a zhotoveno. Za vadu se povazuje i nedodélek.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob€ jeho pfedani a dale odpovid4 za vady
dila zji§téné po celou dobu zaruéni lhity (zdruka za jakost).

3. Zaruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne pfevzeti dila objednatelem
nebo do vydédni kolaudacniho souhlasu pro stavbu realizovanou podle predmétné
projektové dokumentace.

4. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci
predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipad, Ze zhotovitel ani p¥i vynaloZeni
odborné péte nevhodnost té€chto véci nemohl zjistit nebo na n€ upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval.

5. Zhotovitel rovné€Z neodpovida za vady zplisobené dodrZenim nevhodnych pokynit danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokynit pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pti
vynaloZeni odborné péfe nemohl zjistit.

6. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné ozndmeni, mi se za to, Ze poZaduje bezplatné odstran&ni vady, neuvede-li
v oznémen jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dni od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipad€ nedohodnou pisemné jinak,
a to bezplatné.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfed4 pisemnym protokolem.

9. Lhita zaruky za jakost se prodluzuje v ptipad€ vyskytu vady o poget dni, které uplynou
od jejiho nahlaseni do doby odstranéni vady.

Clének XII
Sankéni ujednani

1. Nepfeda-li zhotovitel objednateli dilo v terminu stanoveném touto smlouvou, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila (vdetng
DPH), to za kaZdy i zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta miize byt zapodtena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym tkonem objednatele.

2. Vpfipad¢ nedodrZeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila (vetn& DPH), a to za kaZdy i
zapocaty den prodleni.

3. 'V ptipad€ poruSeni povinnosti sjednané v €lanku VII odst. 2 pism. €) této smlouvy,
dojde-li poruSenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢&.

4, 'V ptipad€ poruseni povinnosti dle €lanku VII odst. 2 pism. f) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila (véetn& DPH) za
kazdy i zapocCaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.
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V ptipadé, ¢ Ufad pro ochranu hospodaiské soutsze (dale jen ,,UOHS“) zjisti
v zadavacim fizeni realizovaném na zéklad€ zpracované projektové dokumentace, kterd
Je pfedmétem této smlouvy, pochybeni objednatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli ndklady na spravni
fizeni vedené UOHS, véetng ptipadnych sankci z n&j vyplyvajicich objednateli. Stejn& tak
se bude postupovat v piipadé€, Ze organ ptislusny ke kontrole udéli sankci ¢&i jina opatieni,
napf. v podob& kraceni dotace, ktera byla na zhotoveni dila poskytnuta ze stitniho
rozpoétu Ceské republiky nebo strukturalnich fondti Evropské unie.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z dluzné &astky.

V piipadé uplatnéni smluvni pokuty zasle opravnéna strana strané povinné oznimend,
které musi obsahovat popis a Casové urfeni udalosti, kterd v souladu s uzavienou
smlouvou zakl4da ndrok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zplisobu
uhrady smluvni pokuty.

Clének X111
Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smlouva nebo oblansky
zékonik.

Od této smlouvy miZe odstoupit kterakoliv ze smluvnich stran v pkipad€, Ze dojde
k podstatnému poruSeni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné poruSeni smlouvy na stran€ zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou, nedodrZeni terminii stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrZeni
terminu odstranéni vad dila za predpokladu, Ze zhotovitel na zaklad€ pisemné vyzvy
nezjedné népravu do 14 dni od dorudeni této vyzvy.

Za podstatné poruSeni smlouvy na stran& objednatele se rozumi vice neZ 30 dni prodleni
s thradou ceny dila podle €lanku IX této smlouvy.

Strana, kterd porusila smluvni povinnost, jejiZ poru$eni bylo diivodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé stran¢ nahradit niklady s odstoupenim spojené. Timto neni
dotCen narok na nahradu $kody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze nebude realizovat
stavbu, k jejiZ realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, ktera je pfedmétem této
smlouvy. V pfipadé tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veskeré
ndklady spojené s plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doruGeni pisemného
oznameni odstoupeni od smlouvy.

Clinek XIV
Dalii ujednani
Zhotovitel je povinen zvét na technické rady nejen zastupce objednatele, ale i pfisluiné
organy statni sprdvy, dotdené organizace, zastupce dotfenych obci, budouci
provozovatele, spravce objekti a SUS Jihogeského kraje a jejich zavodii v daném okresu.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace viech daldich pozadavkd, které natidi
v priib&hu vystavby spravni orgdn svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto pfipadné
prace piesahujici ramec této smlouvy budou hrazeny samostatng.
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Objednatelem uréena osoba koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby:
Ing. Albert Jurkovié, ev. & TUV/14/K0O0/2013

CASTC
Licen¢ni ujednéani
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli
k uZiti dila specifikovaného v ¢asti B ¢lanku III této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*).

Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni licenci pro €asové a teritoridlné neomezené uZiti
autorského dila.

Objednatel je opravnén upravit ¢i ménit autorské dilo nebo jeho €ast takovym zplisobem,
ktery nesniZi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel
opravnén uzit autorské dilo neomezen€ ve smyslu autorského zékona.

Objednatel je opravnén poskytnout tieti osobé opravnéni tvofici soudast licence
(podlicence).

Licence je poskytovana bezaplatné.

CASTD
Vykon autorského dozoru

Clinek XV
Piredmét plnéni

Ptikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem a na jeho i€et vykonévat autorsky dozor
po celou dobu realizace stavby ,,Most ev. &. 603-094 (obj. 234 — most na stavajici silnici u
Vitina)“ (dale jen ,,stavba®), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

V ramci vykonu autorského dozoru bude ptikaznik zabezpefovat zejména:
a) autorsky dozor stavby podle § 152 odst. 4 zdkona &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve zn€ni pozd&jsich pfedpisd,

b) ugast na pfedani staveni§té zhotoviteli stavby,

¢) poskytovani vysvétleni potfebnych k fyzické realizaci projektu na zakladé realizadni
dokumentace,

d) kontrolu a ovéfeni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,
e) posuzovani ndvrhi zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektd
zpracovavanych zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych parametri

stavby, dodrZeni lhit vystavby, pfipadné dal$ich idaji a ukazateld,

f) GCast na stavb€ na vyzvani piikazce mimo terminy kontrolnich dnt, pokud bude

g) ucast na kontrole kvality pfi pfedani stavby zhotovitelem.
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Prikazce se zavazuje zaplatit za provadéni autorského dozoru za podminek stanovenych
touto smlouvou sjednanou odménu.

Clanek XVI
Doba a misto plnéni

Vykon autorského dozoru bude provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahsjen
po zapoCeti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukonlen v okamZiku, kdy
bude v souladu se stavebnim zdkonem moZné zapodit s trvalym uZivanim stavby.

Autorsky dozor bude vykondvan v misté realizace stavby. Pfikaznik je dale povinen
UCastnit se na vyzvu piikazce nebo jeho technického dozoru schiizek v sidle piitkazce
nebo na jiném ve vyzvé uréeném mistg.

Clinek XVII
Priva a povinnosti piikaznika

Ptikaznik je povinen:
a) zajistit autorsky dozor bez zbyteGného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup
vystavby,

b) postupovat dle pokynt ptikazce (a jim uréeného technického dozoru) a jednat v jeho
z&jmu,

¢) upozornit piikazce na zfejmou nevhodnost pokynii, které by mohly mit za nasledek
vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skutenost dozvéd&l; v ptipadg, Ze piikazce
i pfes upozornéni piikaznika na splnéni pokyni trv4, piikaznik neodpovida za kodu
takto vzniklou,

d) dodrZovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnoprévnich
organii a organizaci,

€) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenavat odpracované hodiny jako
podklad pro fakturaci,

g) predkladat piikazci list autorského dozoru k odsouhlaseni nejdiive vzdy k 1. dni
nasledujiciho mé&sice po vykonu autorského dozoru v piedchézejicim kalendafnim
mésici.

Ptikaznik se miZe odchylit od pokynii ptikazce jen, je-li to naléhav& nezbytné v z4jmu
piikazce, a pokud nemiiZe v¢as obdrZet jeho souhlas. V Z4dném piipad® se viak piikaznik
nesmi od pokyni odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo piikazcem.

Piikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se
zhotovitelem stavby a osobou vykondvajici &innosti technického dozoru.

V piipad€ zjidt€ni rozporu platné projektové dokumentace se skutetnosti na stavbé je
ptikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladng.
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Clinek XVIII
Prava a povinnosti piikazce

Ptikazce je povinen pfizvat ptikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodieng zapis nebo informace o jednanich,
kterych se piikaznik nezicastnil.

Pfikazce je povinen informovat pfikaznika o terminech pfedani stavenisté, kontrolnich
dnii, pfedani stavby apod. v pfedstihu min. 3 pracovnich dnti.

Piikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnuteln€ potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajiSténi podkladl, dopliivjicich Udajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,

jejichZ potieba vznikne v prib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhit¢ a -

rozsahu dojednaném ob&éma smluvnimi stranami.

Piikazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v pfipad¢ spravnosti jej
odsouhlasit podpisem na kopii, ktera bude soucasti faktury. V p¥ipad€ nesrovnalosti je
piikazce povinen vyzvat piikaznika k jejich vysvétleni, popf. odstranéni v jim uréeném
terminu.

Clianek XIX
Odména za ¢ast D

Celkova vySe odmény za vykon autorského dozoru je stanovena v predpokladané vysi
120 odpracovanych hodin.

Celkova odmeéna 2. €tapa .......ooeveineieiniiienninerneinnianaeannns 63 600,00 K¢
DPH 21 % eteiieeiieteeireneeetauieesiaeeaeriaiannen e, 13 356.00 K¢
Celkova odména v¢é. DPH 76 956.00 K¢

Odmeéna za vykon autorského dozoru bude G¢tovana mési¢né€ podle poétu odpracovanych
hodin uvedenych v listu autorského dozoru a odsouhlasenych objednatelem, p¥idemZ
hodinova sazba ¢&ini 530,00 K& + DPH ve vysi 21 %, tj 111,30 K& Hodinova sazba
véetné DPH ¢&ini 641,30 K&. S ohledem na okolnosti souvisejici s prib&hem stavby si
ptikazce vyhrazuje pravo neodebrat (nevycCerpat) piedpokladany pocet hodin, p¥ipadné
podet hodit navysit. V téchto pifipadech neni nutné ke smlouvé uzavirat dodatek.
Fakturace bude dle vyse uvedené hodinové sazby.

Odména v sob& zahrnuje veSkeré néklady ptikaznika uceln€ vynaloZené pfi plnéni jeho
zavazku z této smlouvy véetn€ nakladl na dopravu apod.

Vyse odmény/hodinové sazby je platnd za predpokladu, Ze vystavba bude zahéjena do
péti let od nabyti prdvni moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této
doby se smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé upravujici vysi hodinové
sazby.
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V pfipadé, Ze dojde ke zmé&né zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k dplaté bez DPH
povinen t¢tovat DPH v platné vys§i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik
odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Clinek XX
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuji.

Odmeéna bude fakturovana 1x za kalendafni mésic, ve kterém byl proveden autorsky
dozor. Za datum zdanitelného plnéni se urduje posledni den ptislu§ného kalendainiho
mésice, za ktery byla faktura vystavena.

Faktura musi splilovat zakonem stanovené naleZitosti dafiového dokladu a dale musi
obsahovat:

a) uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou,
b) lhitu splatnosti faktury,

c) razitko a podpis opravnéné osoby, kterd fakturu vystavila, v&etn& kontaktniho
telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru ¢i jeho ¢ésti obsahujici
udaje za fakturované obdobi.

Lhiita splatnosti faktur ¢ini 30 dni ode dne dorudeni na adresu pfikazce.

Zavazek piikazce zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované &astky z u&tu piikazce
ve prospéch piikaznika.

Nebude-li faktura obsahovat n&kterou ndleZitost nebo bude chybné vyuétovana cena,
DPH nebo piikaznik vyaétuje prace, které neprovedl, je piikazce opravnén vadnou
fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyzna¢i diivod vraceni. Druhd smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu druhé smluvni
strané, prestavd béZet plivodni lhita splatnosti. Celd lhiita b&Zi op&t ode dne dorudeni
nove vyhotovené faktury piikazci.

Clinek XXI
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu se ¥di piislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-
li smlouva jinak.

Piikaznik odpovida za Skodu, kterd pf¥ikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Gjma, kterd piikazci vznikla tim, Z¢ musel
vynaloZit néklady v diisledku poruseni povinnosti pfikaznika.
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Clanek XXII
Sanké¢ni ujednani

Nebude-li piikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy zjistény piipad.
Tato smluvni pokuta miZe byt zapo¢tena proti pohledavce pfikaznika jednostrannym
ukonem piikazce.

Je-li piikazce vprodleni sthradou odmény na zikladé Fadnd vystavené faktury
ptikaznika, je povinen uhradit piikaznikovi smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % dluzné &4stky,
a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Sjednanou smluvni pokutu zaplati povinna smluvni strana nezavisle na zavinéni.

V ptipadé uplatnéni smluvni pokuty zasSle opravnénd strana strané povinné oznameni,
které musi obsahovat popis a ¢asové ureni uddlosti, kterd v souladu s uzavienou

smlouvou zakladd narok oprdvnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zpiisobu .

thrady smluvni pokuty.

CASTE

Ostatni a zavérena ustanoveni

Zhotov1tel/p ikaznik prohla$uje, Ze méa uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti $kod ve
vysi 2 mil. K&.

Zhotovitel je vsouladu s § 16 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajiténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdejswh pfedpist, povinen nejpozdéji
do 8 dnil pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemn& informovat objednatelem uréeného
koordindtora o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil,
o feSeni rizik vznikajicich pfi t€chto postupech, v&etn& opatfeni pfijatych k jejich
odstranéni a je povinen poskytovat koordinatorovi sou¢innost potiebnou pro plnéni jeho
ukolii po celou dobu svého zapojeni do piipravy a realizace stavby, zejména mu véas
ptedévat informace a podklady potiebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu
podnéty a pokyny koordinatora, ziCastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat,
zudastiiovat se kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zplisobem a ve lhiitdch uvedenych v planu.

Zhotovitel/ptikaznik se zavazuje po celou dobu (svého zapojeni do) pfipravy a realizace
stavby

- poskytovat koordindtorovi uréenému objednatelem potfebnou soudinnost a
- k poskytovéni potfebné soufinnosti déle zavazat viechny své podzhotovitele/pfip. jiné
osoby _

Zhotovitel/pfikaznik bere na védomi, Ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv/na
tifedni desce zplisobem umoZiujicim déalkovy pfistup a prohlaSuje, Ze smlouva
neobsahuje udaje, které tvoii pfedmét jeho obchodnlho tajemstvi podle § 504 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obgansky zakonik. B

Zhotovitel/piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zmén€ nékterych zdkont (zékon o finanéni kontrole), ve
znéni pozd&jSich predpisi, povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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6. Zhotovitel je povinen strpét veSkeré kontroly vyplyvajici zrezimu financovéni
z prostfedka Evropské unie a statniho rozpo&tu Ceské republiky a poskytnout pti takové
kontrole sou¢innost.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdrzi 2
stejnopisy.
9. Za zhotovitele/piikaznika jsou opravnéni jednat ve vécech:
a) smluvnich:  Ing. Martin Rehulka, jednatel spol.
b) technickych:  Ing. Martin Rehulka
Za objednatele jsou opravnéni jednat ve vécech:
a) smluvnich:  Mgr. Ivana Straskd, hejtmanka Jihoteského kraje
b) technickych: Ing. Zderika Szczotkova, investi€ni technik

Osoba urcend objednatelem jako koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi prdci na
staveniti podle § 14 zékona &. 309/2006 Sb., o zaji¥téni daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pifi préci, ve znéni pozdéjsich predpisi (,.koordinator*): Ing. Albert
Jurkovi¢, Masarykova tf. 909, 735 14 Orlova , e-mail: albertjurkovic@pris.cz, tel:
728 066 246.

Dojde-li ke zméné osoby zde uvedené, je piislusna smluvni strana povinna tuto zmé&nu
neprodlené pisemng oznamit druhé smluvni stranég.

10. Tato smlouva miZe byt mén&na pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poétu
jako smlouva,

11. Smluvni strany prohla3uji, Ze toto je jejich svobodn4, prava a vazné min&na ville uzavfit
tuto smlouvu a vyjadiuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran podpisy.

12. Préavni vztahy touto smlouvu neupravené se ¥idi pfisludnymi ustanovenimi oblanského

zékoniku. 11 05 0
V Ceskych Budgjovicich dne ................. V Brn& dne 3.5.2017
Objednatel/pfikazce Zhotovitel/piikaznik

Projekéni kancelsr PRIS spol. s ro,
Qsova 20, 625 00 Brno

i / ) IC: 46 97 48 06
Vol F o 2
. -

Ing. Martin Rehulka
jednatel spoleénosti
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