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Předmět nabídky: „Stavební úpravy V krátké ulici, Tábor “ 
– služby TDS a koordinátora BOZP

Datum zpracování: 12.7. 2023

Nabídku za uchazeče potvrzuje a podává: editel divize 03

1. Identifikační údaje 
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2. Předmět nabídky   
 

Předmět nabídky:  

Předmětem nabídky je výkon technického dozoru stavebníka  a služby koordinátora BOZP na 
staveništi (ve fázi  realizace stavby)  stavby „Stavební úpravy V Krátké ulici, Tábor“. 

Plnění služeb bude zahrnovat: 

2.1 Výkon služeb  TDS (příloha č.1)  

Činnosti výkonu TDS dle bodu 2.1 zahrnují zejména: 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací 
dokumentací, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy (stavební a 
vodoprávní rozhodnutí apod.);  

 písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně 
zápisem do stavebního nebo montážního deníku, datum v zápise o předání a převzetí 
staveniště/zahájení prací bude v souladu s SOD. 

 protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není 
povinností zhotovitele;  

 účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;  

 kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního 
rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;  

 organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;  

 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby;  

 kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických 
parametrů a kvality prováděných prací;  

 kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování 
pořádku na stavbě a zařízení staveniště;  

 sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů 
provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 
faktur – daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich 
předkládání k likvidaci investorovi;  

 projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní 
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;  

 podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby;  

 kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými;  

 v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující 
činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský 
dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;  

 spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu;  
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 sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, a pod.);  

 sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve 
stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);  

 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby;  

 hlášení archeologických nálezů; 

 spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;  

 kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje 
zhotovitele na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných 
majetkových sankcí;  

 kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;  

 pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;  

 v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 

 příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení 
jednání pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby 
nebo jejich částí;  

 kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých 
termínech;  

 kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;  

 spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického 
zaměření stavby;  

 po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků 
vlastníkům pozemků dotčených stavbou;  

 po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi 
veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby.  

 

2.2 Výkon služeb  koordinátora BOZP   

Činnosti koordinátora BOZP na staveništi budou prováděny  

a) v realizaci a zahrnují zejména: 
 

 informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací, 
 

 upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, 
a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

 

 oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby 
povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem, 

 

 postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými 
osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 
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 provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
 

 koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání,  

  

 dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat,  

  

 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností,  

  

 sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  

  

 kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

  

 spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka,  

  

 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu, 

 

 v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 
zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na 
staveništi. 

 

 navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání,  

  

 sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků,  

  

 provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
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3. Nabídková cena a fakturace prací  
 

 
Nabídková cena: 
 

Cena dílčích plnění: 

 

Město Tábor celkem (bez DPH):     55. 685,- Kč   

VST s.r.o. celkem (bez DPH):     94 .531,- Kč 

Nabídková cena (bez DPH):  150. 216,00 Kč 

DPH 21 %:      31. 545,36 Kč 

Nabídková cena vč. DPH:  181. 761,36 Kč   

 
Fakturace prací: 

 Ad. 2.1: 

 cena za výkon TDS dle bodu   2.1.  bude fakturována měsíčně v  alikvotní  části  
sjednané ceny (předpoklad za rok 2023 ve výši 117.216,- Kč (bez DPH)). 

 Ad. 2.2: 

 cena za výkon KOO BOZP dle bodu   2.2. bude fakturována měsíčně v  alikvotní  části  
sjednané ceny (předpoklad za rok 2023 ve výši 33.000,- Kč (bez DPH)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položky           Cena bez DPH  

2.1. Výkon služeb TDS (kopmlet) 117.216,- Kč  

2.1 a)  Výkon služeb TDS  Město Tábor (37,07%) 43.452,- Kč  

2.1 b)  Výkon služeb TDS VST s.r.o. (62,93%) 73.764,- Kč  

2.2. Výkon služeb koordinátora BOZP – fáze realizace (komplet) 
(7.000,- Kč x 4 měsíce + 5.000 ,- Kč Návrh oznámení a aktualizace Plánu BOZP) 

33.000,- Kč  

2.2 a)  Výkon služeb KOO BOZP  Město Tábor (37,07%) 12.233,- Kč  

2.2 b)  Výkon služeb KOO BOZP VST s.r.o. (62,93%) 20.767,- Kč  

Nabídková cena celkem (bez DPH) 150.216,- Kč  



Nabídka – „Stavební úpravy V Krátké ulici, Tábor “ – služby TDS a služby koordinátora BOZP

4. Termíny plnění

Termíny plnění

Zahájení činnosti: do 3 dnů po uzavření příkazní smlouvy

Výkon koordinátora BOZP: Návrh oznámení o zahájení prací na IP předat do 3 pracovních 
dnů od uzavření smlouvy se zhotovitelem.

Výkon TDS a koordinátora BOZP: dle termínů vyplývajících z harmonogramu ke smlouvě o dílo
na realizaci díla

Dokončení činnosti: nejpozději do 31.12.2023

V Praze, dne 12.7. 2023

……………………………………………….

ředitel divize 03 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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PŘÍLOHA Č.1 

 


