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SOD ,Stavebni uprava blok A Palachova kolej - nabytek”

Smiouva o dilo (SOD)
uzavrena na zakladé Obc¢anského zakoniku

zhotovitel ¢. ......... eases
objednatel c. INSI2023

I. Smluvni strany:

Objednatel:
Vysoka skola ekonomicka v Praze
se sidlem: Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

ZastouEené: Ini. Tomasem Zouharem| kvestorem

IC: 61384399
DIC: CZ61384399
Cislo datové schranky: canj9d5

Pracovisté povérené plnénim z této smlouvy: Sprava uéelovych zafizeni VSE,

Jeseniova rana

Zhotovitel:

Drevozpracujici vyrobni druzstvo
Se sidlem: Stromoradi 1098, 675 51 Jaroméfice nad Rokytnou

I!: 00030520

DIC: CZ00030520
Cislo datové schranky: ybucd52

Osoba povérena jednanim ve vécech smiuvnich:
Ing. Jifi Ridky, pfedseda predstavenstva
Lubomir Smid, mistopfedseda predstavenstva

Osoba povéfena jednanim ve vécech technickych:

Il. Predmét smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dilo bez vad a nedodélku, ve smluveném
terminu, na své naklady vyrobu, dodavku a montaz v¢. dodavky materialu v ramci verejné
zakazky pod nazvem ,Stavebni Uprava blok A Palachova kolej - nabytek"“, na adrese
Konévova 93/198, 130 00 Praha 3 a Chemicka 955, 148 00 Praha 4, spocivajici v provedeni
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dodavky a montaze nabytku, (dale jen ,dilo“), kdyz rozsah dila je dan vykazem vymér
v polozkovém rozpoctu (pfiloha €. 1) a projektovou dokumentaci (pfiloha ¢. 2). Veskeré
dodavky a prace jsou zapracovany do cenové nabidky, ktera je nedilnou soucasti smlouvy a

je vedena jako prfiloha €. 1 této smiouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o verejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,,zadavaci rizeni“) uskute¢néného podle zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu, a to na zakladé nabidky
podané zhotovitelem v zadavacim fizeni stim, ze zhotovitel je povinen vramci plnéni
predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni
a dodrzet veSkeré své zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

3. Objednatel je jako vefejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 219
zakona o zadavani verejnych zakazek, a tudiz uverejnit na svém profilu tuto smlouvu véetné
jejich priloh a pripadnych dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny za pinéni verejné zakazky.

4. Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a véas provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal§imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

lll. Pfedmeét pinéni:

1. Pfedmétem dila je ,,Stavebni GUprava blok A Palachova kolej - nabytek“. Soucasti dila,
kromé vyroby, dodavky a montaze nabytku, jsou i vSechny materialy, z nichz je dilo provedeno
a téz doprava na misto montaze, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vsech dilu a
materialu, odvoz a likvidace odpadl obalovych materialt.

2. Za ucelem radného provedeni dila je zhotovitel dale povinen zajistit:
a) zfizeni a provozovani mista montaze
b) vybaveni mista montaze podle pozarni ochrany
c) povinné zkousky materiall, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a pfedpisu
d) likvidaci obalovych, odpadnich materiadlti a zbytki montaze, vyklizeni mista montaze a
véech prostor uzivanych pfi provadéni dila v€. uvedeni téchto prostor do radného
stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz pfipadna jednani a &innosti spojené s vykonem
inZenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlasu a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.
IV. Doba pinéni:

Termin zahajeni praci: 01.08.2023

Termin dokonéeni dila: 31.10.2023
Termin pinéni vefejné zakazky je rozdélen do 2. etap.

|.etapa: kolej Blanice — 01.08.2023-10.09.2023
ll.etapa: Paiachova kolej blok A —01.08.2023-31.10.2023

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit zhotoveni dila do 3 pracovnich dnu ode dne 01.08.2023 a
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provést dilo, tj. zcela jej dokoncit do dne 31.10.2023, a to podle harmonogramu postupu praci
pfi realizaci dila, ktery tvori pfilohu €. 3 této smlouvy.

2. V den zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol, dokladajici predani mista montaze ke zhotovovani dila podle této
smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli stim, Ze zhotovitel v tomto protokolu jako
stavbyvedouciho pfi zhotovovani dila uvede jmenovité povéfenou osobu.

3. Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokolarnim pfedanim objednateli ve
sjednaném terminu nebo nepfevzeti mista montaze ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zakladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni
této smiouvy, které zaklada objednateli pravo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

V. Cena:

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem prijaté cenové
nabidky uvedené v cenové nabidce zhotovitele a ktera tvofi prilohu €. 1 této smlouvy
zpracované na zakladé vykaz vymér pro predmét dila v cenové urovni ke dni predani
dokonéeného predmétu dila podle této smlouvy.

- Celkovacenadilaini: .......ocovveviivinnennnns 5 354 922,25,- K¢

(slovy: pét milionu tri sta padesat Ctyfi tisic devét set dvacet dva korun Ceskych a
dvacet pét haléfu) bez dané z pridané hodnoty (DPH) podle zékona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisU

- dan z pridané hodnoty z této ceny &ini: .........1 124 533,67,- K¢

(slovy: jeden milion sto dvacet Etyfi tisic pét set tficet tfi korun ¢eskych a Sedesat
sedm haléri)

- celkova cena dila véetné DPH ¢ini: ........... 6 479 455,92,- K¢
(slovy: Sest milionu C&tyfi sta sedmdesat deveét tisic Ctyfi sta padesat pét korun
Ceskych a devadesat dva haléfu)

2. Zhotovitel prohlasuje, ze predem zjistil mnozstvi a objemy potrebnych materialu a praci pro
uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvyseni nebude mit vliv na vysi ceny dila.

3. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
predchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

4. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veskeré naklady vynalozené zhotovitelem pri
zhotoveni dila a plnéni veSkerych jeho zavazku podle této smiouvy, a to zejména:
a) veSkeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,
b) vesSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dilt, soucasti, celku a materialu nezbytnych k provedeni dila,
c) veSkeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismu nezbytnych k provedeni dila,
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d) veskeré bézné i mimoradné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,

e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikl zhotovitele,

f) veskeré naklady na zabory verejného prostranstvi mimo viastni pozemek stavby pro
Ucely zfizeni zarizeni mista montaze nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré naklady na provedeni veskerych prisluSnych a normami ¢&i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialu a dill véetné predavacich zkousek,

h) vesSkeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

i) veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

j) veskeré naklady na provedeni nutnych, potrebnych ¢i Ufady stanovenych opatreni
nezbytnych k provedeni dila,

k) naklady na odvoz a likvidaci veskerého odpadu véetné veskerych nakladu spojenych
s jejich ulozenim podle pravnich predpist a nakladu a poplatki za skladkovné a
recyklaci,

l) veskeré naklady spojené s vyklizenim mista montaze a prostor dotéenych vystavbou
nebo zhotovenim dila podle této smiouvy a jejich protokolarnim predanim zpét
objednateli.

5. Cena dila je konecna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu jakychkoli
vicepraci a vicenakladu. V pripadé, ze:

a) nebudou nékteré prace pfi zhotoveni dila ve sjednanem rozsahu provedeny nebo

b) nebudou pfi zhotoveni dila pouzity ve sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo

c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu pinény nékteré jeho povinnosti podle této

smlouvy ¢i vynalozeny nékteré naklady uvedené v této smlouvé

bude celkova cena dila sniZzena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materialu,
neposkytnutych pinéni a nevynalozenych nakladu stanovenou podle této smlouvy a vykazu
vymér, které budou predem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisim, veskeré své pohledavky vuci zhotoviteli, zejména pohledavky
z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vlyvstanou-li pfi realizaci dila nové pozadavky nezbytné pro radne provadeéni dila, objednatel
a zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavku, a to pri jednotkovych cenach odpovidajicich cenam
uvedenym ve vykazu vymér, které budou pisemné odsouhlaseny objednatelem, s tim, ze
zaroven nesmi byt stanovena jina doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno. V pripadé, ze
nebude mozné cenu prislusnych praci a dalSich pinéni, které bude povinen poskytnout
zhotovitel na zakladé pozadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych
cen uvedenych v polozkovém rozpoctu a vykazu vymér, ktery je soucasti nabidky zhotovitele,
budou pfislusné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované spoleénosti URS
PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné
v kalendarnim roce, ve kterém budou pfislusné prace a pinéni zhotovitelem poskytnuty, se
snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v prubéhu realizace dila k zménam polozek v ramci vykazu vymér, které musi byt
predloZzeny na zménovych listech, prfed uzavienim dodatku musi byt navrhy zménovych listl
odsouhlaseny spravcem dotacniho programu, kterym je Ministerstvem skolstvi miadeze
a télovychovy.

VI. Platebni a fakturacni podminky:
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1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smiouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — dafovych dokladu
vystavenych zhotovitelem v souladu se skute€nym stavem realizace dila, a to nasledujicim
zpusobem:

a) Zhotovitel ma narok na Uhradu ¢asti ceny dila do vySe 90% celkové ceny dila na
zakladé mésicnich dilCich faktur vystavenych zhotovitelem vzdy na zakladé predlozeni
zjistovaciho protokolu, tj. soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem,
dle predavaciho protokolu a v cenach dle cenové nabidky zhotovitele vzdy se
splatnosti 30 kalendarnich dn od doruéeni faktury objednateli.

b) Po fadném celém dokonceni celého dila, jeho pfedanim a pievzetim bez vad
a nedodélku na zakladé predavaciho protokolu, uhradi objednatel zhotoviteli 10 %
ceny dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem s terminem splatnosti 30
kalendarnich dnu. V zavéreéném danovém dokladu budou vyuctovany veskeré
objednatelem zaplacené dil¢i faktury.

¢) Soupis provedenych praci a dodavek bude vypracovan jako zjiStovaci protokol, ze
kterého bude patrna celkova cena a mnozstvi vE. jednotkovych cen, mnozZstvi
acena materidlu a praci provedenych od pocatku stavby véetné vyjadreni
v procentech a mnozstvi a cena materialu a praci zbyvajici do konce dila v¢. vyjadieni
v procentech.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem predany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat zejména tyto udaje:
- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele
- IC a DIC zhotovitele a objednatele
- Cislo smlouvy
- Cislo faktury
- nazev akce véetné Cisla registrace akce
- den vystaveni faktury — dafnového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni
- oznaceni penézniho ustavu a &islo uétu, na ktery ma objednatel platit
- fakturovanou ¢astku bez dané z pfidané hodnoty, sazbu dané z pfidané hodnoty, dan
z pridané hodnoty, celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty
- razitko a podpis opravneéné osoby zhotovitele
- konstantni a variabilni symbol pro platbu a veskeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a
ucetnimi predpisy, a to zejména zakonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu a zakonem €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Zavérecna faktura bude zhotovitelem vystavena po dokonéeni dila, tj. podepsani protokolu
o predani a prevzeti dila. Podepsany protokol o predani a pievzeti dila bez vad a nedodélku
je nezbytnou soucasti zaveérecné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli elektronicky na e-mail: “
doporuc¢enou postou nebo je osobné predavat do sekretariatu Spravy ucelovych zarizeni
Vysoké $koly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na adrese SUZ
VSE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finanéni prostiedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazkul spojenych s pfedmétem pinéni dila podle této smlouvy.

6. V pfipadé, Ze prislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo neuplné
udaje ¢i nalezitosti nebo nebudou spinény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel opravnén
fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu — danovy doklad opravi nebo vystavi novou fakturu — danovy
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doklad. Vracenim faktury — dafnového dokladu prestava bézet plvodni Ihita splatnosti a s tim,
Ze zacina bézet znovu ode dne doruceni opravené nebo nové faktury — dafnového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle fadné vystavenych faktur do data splatnosti téchto
faktur dle odst. 1. Za termin Uhrady se rozumi den odepsani platby z G¢tu objednatele.

VIL. Viceprace — ménéprace :

1. Pozadavek objednateie na viceprace nebo ménéprace bude vzdy reSen zapsanim do
montazniho deniku. Zhotovitel do 5 pracovnich dni preda objednavateli jejich ocenéni, které
bude po odsouhlaseni objednatelem, prilohou dodatku ke smlouvé.

2. Cena vicepraci a ménépraci bude stanovena vzdy dle jednotkovych cen uvedenych
v cenové nabidce zhotovitele dle prilohy ¢. 1 této smlouvy. V pfipadé vicepraci, které nejsou
v polozkovém rozpoétu cenové nabidky zhotovitele, bude cena stanovena dle ¢l. V. odst. 7
této smlouvy.

3. Viceprace budou zaplaceny po fadném predani celého dila samostatné na zakladé
zvlastniho vyucétovani (dafovych dokladl) zhotovitele, mimo sjednanou cenu dila a na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu téchto praci.

VIIl. Podminky zhotovovani dila:

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpisu a
technickych norem, technologickych predpisu vyrobcu pouzitych materiali a vyrobku, a v
souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti,
odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpusobenou $kodu s tim, Ze je povinen
uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smiouvy.

2. Pii provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalSi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na misté
montaze a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat pofadek a Eistotu,
odstranit na vlastni nakiady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech technologickych
dodavek, vcetné pristroju a zafizeni zahrnutych do dila. Pfripadné uvaZované odchylky
dodavek je zhotovitel povinen pfedem a véas s objednatelem projednat jako navrh, ktery
objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho ¢innosti nedosio ke Skodam na majetku
objednatele, nebo tretich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tretich osob, jimz
by objednatel za takto zptsobenou skodu odpovidal. V pripadé zpusobeni takovéto Skody,
zhotovitel zpusobenou Skodu v pIné vysi nahradi.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, jejichz vysiedek bude v dalSim prabéhu praci
zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pred zakrytim vysledku téchto praci, a to:

a) pisemné doporu¢enym dopisem nebo
b) datovou schrankou nebo

¢) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Ze nejpozdé&ji nasledujici pracovni den bude vyzva
odeslana pisemné doporuéenym dopisem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materialy a vyrobky vybavené
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atestem nebo jinym potvrzenim o plnéni pozadavkl veskerych pfedpisu a norem. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozadovat doloZeni téchto atestu od zhotovitele pfed pouzitim pfislusnych
materiall a vyrobku pfi zhotovovani dila, pokud si to objednatel nevyzada v jiném terminu.
Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen predlozit tyto atesty ke dni ukonéeni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz
k preruseni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik $kody. Hrozi-li vznik Skody a k pferuseni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém pfipadé z duvodu na strané zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

8. Pokud objednatel pri priubézné kontrole provadéni dila zjisti, ze dilo vykazuje vady, nebo ze
zhotovitel porusuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je opravnén vyzvat
zhotovitele, aby odstranil vady vznikié vadnym provadénim dila, pfipadné aby spinil své jiné
smiuvni povinnosti a dilo provadél radné.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, z2e dilo a jeho soucasti opatfi veSkerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

10. Obstarani nutnych zaboru prostranstvi mimo pozemek uréeny k vystavbé, dogasnych
omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci pfi stietu
s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel hradi rovnéz
vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych ploch, ploch ve
vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

11. Zhotovitel zajisti v pfipadé potreby ochranu nedokonéenych praci a vykonu pfed veskerymi
vnéjsimi vlivy, tj. i klimatickymi vlivy (napf. pfed pronikanim vihkosti, pfed ucinky vichfrice atd.).
Naklady spojené s touto Cinnosti nebudou objednatelem zviast hrazeny a nese je v plném
rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré montazni prace podie
hygienickych a bezpecnostnich predpisu s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventualni ujmy
na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpisu.

13. Zhotovitel se zavazuje, Zze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory pfedem dohodnuté
s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepretrzité odstrafovani necistot
zpUsobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materialt a zbytki materialu obecné. V pripadée
necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén toto odstranéni
v pfipadé potieby nechat provést treti osobou, pficemz veskeré naklady na tuto odklizovaci
¢innost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpUsobil ¢innosti svoji nebo svych
poddodavateli po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu nebezpeci
jakychkoli dalSich $kod na dile, az do doby protokolarniho predani dila nebo jeho &asti
(podlazi) a jeho prevzeti bez vad a nedodélku objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést zaznam o vyrobé a montazi, a to v montaznim deniku na stavbhé
ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Montazni denik musi byt na misté montaze trvale pristupny
a bude kdykoliv k dispozici objednateli, v mimopracovni dobé na recepci koleje, ktery je
opravnén &init do montazniho deniku zapisy. Zhotovitel do montazniho deniku zapisuje
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a skutecnosti, které maji vyznam pro prubéh
provadéni dila, zejména postup praci, udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy,
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Udaje o Casovém postupu praci, preruseni provadéni praci, s udanim duvodl, nehod,
prekazek a jinych udalosti a vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Pro
sdéleni urgentnich skutec¢nosti jedné smiuvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny E-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah montazniho
deniku a k zapisum zhotovitele pfipojovat své stanovisko, souhlas, namitky apod., a to nejdéle
do tfi pracovnich dnl od provedeni zapisu zhotovitelem. V pripadé, kdy zhotovitel provede do
montazniho deniku zapis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen
objednatele ihned po provedeni zapisu prokazatelné informovat.

Do montazniho deniku jsou opravnéni zapisovat:
za objednatele:

za zhotovitele:

za technicky dozor stavby:

za autorsky dozor stavby:

17. Zhotovitel urCi na zakladé predchoziho projednani s objednatelem a v souladu se zadavaci
dokumentaci osobu stavbyvedouciho s tim, ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do
zapisu o predani a prevzeti mista montaze. Pfipadna zména stavbyvedouciho bude
objednateli oznamena pisemné predem.

18. Objednatel bude provadét na stavbé technicky dozor stavebnika (TDS) prostrednictvim
osoby k tomu povérené objednatelem a osobné, resp. osobami opravnénymi objednatele
zastupovat v ramci kontrolnich dnu. Zhotovitelem bude z kontrolnich dni na misté pofizovan
zapis, ktery bude vSemi pfitomnymi na misté podepsan a nasledné vSem zaslan e-mailem,
zejména objednavateli.

19. Pokud zhotovitel pouzije ke spinéni ¢asti dila treti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jejich zakladni identifikacni udaje a predat objednateli kopii platného
opravnéni prislusné osoby k zaji§téni pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
»poddodavatel‘). Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze tfeti osoby, které by jako poddodavatelé
zhotovovaly pfisiusnou ¢ast dila, budou pIné kvalifikované a budou seznameny zhotovitelem
s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel v piném rozsahu odpovida za
pinéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné casti dila témito tietimi osobami.

Zhotovitel:

a) neni opravnén v ramci smluvnich vztahu s poddodavatelem sjednat jakékoli vyhrady
vlastnického prava poddodavatele k dilu nebo jakékoli jeho ¢asti ve smyslu ustanoveni
§ 2132 a nasl. ob€. zak., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické pravo
dilu a jeho jednotlivym ¢astem vzdy za podminek uvedenych vyhradné v této smiouve,
a to fadné a véas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo objednatele k dilu a jeho
jednotlivym éastem nebylo jakkoli ruSeno, a
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b) je povinen v ramci smluvnich vztahi s poddodavatelem chranit zajmy objednatele a
predchazet vzniku pfipadnych $kod na strané objednatele, pficemz zhotovitel v piném
rozsahu odpovida za ¢innost a jednani pfislusného poddodavatele, jako by pfislusnou
cast dila provadél, pfislusnou €innost vyvijel a jednal sam,

20. Zhotovitel se zavazuje, Ze spini pfi zhotoveni dila veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na uzemi Ceské republiky pro
realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje pri provadéni praci podle této smlouvy co nejméné narusovat
provoz v aredlu Palachovy koleje a koleje Blanice.

22. Zhotovitel odpovida v plné vysi za Gjmu, kterou zpusobi pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s provadénim dila objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida
objednateli za Ujmu zpusobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povérenymi
zhotovitelem a poddodavateli, vykonavajicimi Cinnosti pfi zhotoveni dila na zakladé této
smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
prilohami a téZ podle platnych pravnich predpisu a dalSich obecné zavaznych norem, zejména
na zakladé zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve
znéni pozdejsich predpisl, zakona ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjsich piedpisu, zakona ¢. 262/2002 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zabezpeceni bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpisl, a nafizeni viady Ceské republiky &. 591/2006 Sb., o
blizSich minimainich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a nafizeni vlady Ceské republiky &. 201/2010 Sb., o zpUsobu
evidence urazl, hlaseni a zaslani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a
provadécich predpist, a rovnéz technickych norem véetné norem doporucujicich. V pripadé
poruseni téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za
zpusobenou skodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu
s obsahem této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu financni kontroly, ve smyslu § 2 pism.e)a §
13 zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
montaznich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z verejnych vydaji nebo z verejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfislusné operace. Spinéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou pfipadné jako poddodavatelé podilet se
souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smiouvy.

25. Zhotovitel je povinen uéinit veSkera pravni jednani a ukony k tomu, aby mél objednatel
moznost spinit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finan¢nich prostredkl na uhradu ceny dila, a to podle zakona ¢. 563/1991 Sb., o U€etnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisu, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni zabezpeceni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona &. 592/1992
Sb., o pojistném na vSeobecné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich predpisu, zakona €.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzb& a o zméné nékterych zakonul, ve znéni
pozdéjsich predpisu, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb., kterou se
provadeéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisoveé sluzbé a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjich predpisl, a vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
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259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdéjsich predpisu, s tim,
Ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to,
mimo jiné, za Ucelem provadéni kontrol vztahujicich se k Cerpani prostfedku na uhradu
celkové ceny dila a pri provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle zakona €. 252/2012 Sb., o
kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjsich predpisu, a téz za ucelem provadéni kontroly
podie zakona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist, za podminek
uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze
strany pfislusnych organu a instituci podle pravnich predpist Ceské republiky. Zhotovitel je
povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila, nejméné v§ak do roku
2033, uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potrebné k radnému provedeni kontroly uziti
financnich prostfedku na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi
pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za pfedpokladu, Ze k tomu
budou spinény pozadavky kladené pravnimi predpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a Udaje poskytnout i v pfipadé, ze jejich obsah podiéha ochrané podle zvlastnich
pravnich pfedpist (napf. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).

27. Zhotovitel prohlasuje, Ze u néj neni a nebude vykonavana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
predpis, zejména, ze veskera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a bude
konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, Ze pokud pfisluSnou
praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat fyzické osoby —
cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym povolenim k zaméstnani
a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za uéelem zaméstnani ve
zvlastnich pripadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho pravniho predpisu nebo v
souladu s modrou kartou, a téz ze, pokud je to podle zviastniho predpisu vyzadovano, tak
fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na zakladé vztahu se zhotovitelem
jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na Uzemi Ceské republiky. Zhotovitel se
zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni tohoto odstavce smlouvy budou
odpovidat skutecnosti po celou dobu trvani této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli pravidelné kontrolni prohlidky provadéni dila 1x
tydné za pritomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru
a koordinatora BOZP. Terminy kontrolnich dni budou dohodnuty mezi objednatelem
a zhotovitelem pfi pfedani mista montaze.

IX. Stavenisteé:

1. Objednatel preda zhotoviteli protokolarné ¢ast objektu k zahajeni praci dle harmonogramu
a o predani prostoru montaze bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude
Zhotovitelem potvrzeno prevzeti. Objednatel uréi zhotoviteli pristupové cesty a poskytne
zdarma pripojovaci mista energii a medii nezbytna k provadéni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit misto montaze veskerymi, zejména bezpeénostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalsimi obecné zavaznymi piedpisy a
normami.

3. Zhotovitel odpovida v prubéhu provedeni dila za poradek a Cistotu v misté montaze. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a prabézné
odstranovat veSkera znelisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své naklady misto montaze vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
predat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.
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5. Okoli budovy, stani pro kontejnery, jakoZ i vyhrazeny prostor pro kratkodobé ukladani
materialu bude protokolarné pfedano do 15 dni od ukonéeného a Fadné predaného dila
objednateli ve stavu prostém jakychkoli zafizeni, odpadu, materialu nebo jinych véci,
umisténych na tato mista zhotovitelem v prubéhu provadéni dila. V opaéném pfipadé je
objednatel opravnén vyklidit tyto prostory na naklady zhotovitele, popfipadé nevyklizeny
majetek a odpady sesrotovat, zni€it apod. na naklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit
tyto naklady objednateli do 15 dnu od obdrzeni vyzvy k jejich Uhradé.

X. Pfechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile:

1. Vlastnické pravo dila resp. jeho €asti pfechazi na objednatele okamzikem predani kazdého
podlazi zvlast, a to na zakladé prfedavaciho protokolu podepsaného objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpeci skod na provadéném dile az do okamziku predani jednotlivého
podlazi bez vad a nedodélku a jeho prevzeti objednatelem, s vyjimkou materialu a zarizeni
zajistovanych objednatelem, které jsou majetkem objednatele od podatku; zhotovitel vSak
nese nebezpedi Skod i na téchto materialech a zafizenich, pokud je pfevezme k provadeéni
dila nebo tyto uziva na zakladé pisemného zmocnéni objednatele. Nebezpedi $kody na dile
prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem piedani a pfevzeti dila, tj. podepsanim
protokolu o predani a prevzeti dila.

3. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile prechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(i branicich
pinohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese vesSkeré nebezpeci Skody na dile
v plnéem rozsahu zhotovitel. Zhotovitel véak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny
za veskeré §kody nebo poskozeni zplGsobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim
zhotovitele po predani a prevzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veskeré Skody
nebo poskozeni, které se objevi po pfedani a prevzeti dila, které vzniknou v disledku
predchozich €innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za pripadné Skody vzniklé pfi
odstranovani drobnych vad a nedodélka dila.

XI. Predani a prevzeti dila:

1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a predanim dila bez
vad a nedodélku branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila a
pfevzetim dila bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele. Po dokonéeni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti
dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokonéenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli — ovéfuje se za Ucasti zastupce
objednatele prohlidkou na misté provedeni dila véetné provéreni funkénosti dila,
a

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéiuje se kontrolou rozsahu a obsahu
predavané dokumentace.

3. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokonéenim dila se rozumi, provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélku — ovéfuje se za
ucasti zastupce objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila v€éetné provéreni
funkcnosti dila.

4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo spinénim vS§ech nasledujicich podminek:
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a) zhotovenim vSech polozek vykazu vymér predmétu dila,

b) provedenim vSech dodavek materialu a praci, které tvofi predmét dila dle této smiouvy,
ve sjednané kvalité, véetné odstranéni vad pripadné uvedenych v pfedavacim protokolu
¢) podpisem protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem.

5. K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed
terminem predpokladaného predani dila. Predani dila bude probihat na misté realizace
predmétu zakazky.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a prevzeti predmétu dila protokol.

7. Protokol o prfedani a prevzeti dila bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich a bude zejména
obsahovat:

a) nazev objednatele a zhotovitele vcetné povérenych zastupcu;

b) nazev a rozsah pfedavaného dila;

¢) datum predani a prevzeti dila;

d) prohlaseni o uplnosti a kompletnosti dila;

e) soupis pripadnych vad a nedodélkl, pokud se objednatel rozhodne dilo prevzit i s vadami

a nedodélky s uvedenim terminu pro jejich odstranéni.

8. Pri pfejimacim fizeni pifeda zhotovitel objednateli tyto doklady:
a) doklady o uspésném provedeni vSech revizi a zkousek;
b) kopii montazniho deniku;
c) atesty, prohlaseni o shodé a doklady jakosti na materialy pouzivané v prubéhu realizace
dila;
d) zarucni listy na vSechny dodané zarizovaci pfedméty a jejich komponenty.

9. K predani a prevzeti dokonéeného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnl pfedem. K vyzvé zhotovitele k predani a prevzeti dila pfilozi
zhotovitel:

a) pisemné potvrzeni od TDS, ze tento prevzal zapisy o zaskoleni obsluhy dila s podpisy
zaskolenych osob a veskeré doklady stanovené normami, platnymi zakony a
vyhlaskami & vyrobci jednotlivych zafizeni (napf. prohlaseni o shodé, zkuSebni
protokoly a certifikaty, protokoly o provedenych mérfenich atd.), dale stanovené ve
vyjadienich vSech dotéenych organt a organizaci (pokud toto neni povinnosti
objednatele), které jsou soucasti zadavaci dokumentace, véetné zaméreni, s tim, ze
vSéechny tyto doklady budou pfii protokolarnim predani a prevzeti dila predany
zhotovitelem objednateli v origindle a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich Eislovanym
seznamem,

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni, jak
v pisemné tak i elektronické podobé na CD

c) original jednoduchého zaznamu o vyrobé a montazi v montaznim deniku, vedeného
podle ustanoveni ¢lanku VIII. odst. 16 této smlouvy,

d) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami &i vyrobci jednotlivych material nebo zafizeni, které jsou
soucasti dila, a to zejména vychozi revize v8ech elektroinstalaci, prohlaseni o shodé,
zkusebni protokoly a certifikaty, zarucni listy, navody a manualy, atesty, protokoly o
provedenych meérfenich a prislusna povoleni a prislusné souhlasy, nezbytné k
provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vSech dotéenych organu a
organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti zadavaci
dokumentace, véetné zaméreni, to vSe v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s
potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem dokumentu, s tim, ze k témto
dokladim bude prilozen seznam, obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim
zhotovitele o jeho uplnosti, anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento prfevzal ke
kontrole shora uvedené doklady, pfiéemz vSechny tyto doklady budou v takovém
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pfipadé predany objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim predani a prevzeti dila
v origindle a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, s tim, Ze k témto dokladim bude pfilozen seznam, obsahujici
jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

10. Objednatel je opravnén, nikoliv v§ak povinen, pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi vadami, nebrani radnému uzivani dila, ani jeho
uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Povinnost zhotovitele provést dilo fadné bez vad a
nedodélkl a vsouladu stouto smlouvou, &i pfislusnda prava objednatele vyplyvajici
z poskytnuté zaruky ¢i z vadného plnéni, tim neni dotéena.

11. Bude-li mit dilo v dobé predani a prevzeti vady a nedodélky, je objednatel opravnén dilo
odmitnout pfevzit. Smiuvni strany jsou v§ak povinny o tom sepsat zapis, ve kterém objednatel
uvede duvody neprevzeti a své pozadavky na zmény a upravy dila. Zhotovitel k nim uvede
stanovisko a termin odstranéni veskerych nedostatku.

12. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu misto montaze (véetné
odstranéni oball a zbytku z montaze), v§echny prostory, které uzival pri provadéni dila, a
v§echny okolni prostory, a to nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnu po prevzeti dila objednatelem
a vyklizené misto montaze a pfislusné prostory protokolarné pfeda objednateli.

13. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 10 (slovy: deseti) pracovnich
dnu ode dne, ve kterém mu bude doru¢eno pisemné oznameni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k predani.

14. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o pfedani a prevzeti
dila v pfipadé, Ze zjisti skute¢nosti, které zahajeni pfedani a prevzeti dila brani. Objednatel je
povinen tyto skute¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery bezprostredné
pfedchazi nejzaz§imu terminu pro pfedani a prevzeti dila podle ustanoveni odstavce 8. tohoto
¢lanku smlouvy.

15. Pfedani dila se uskute¢ni na zakladé piedavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v kladném pfipadé stvrzeno, ze zhotovitel
predava vysledek dila v fadném stavu, bez vad branicich uvedeni vysiedku dila do provozu.

XIl. Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu:

1. Zhotovitel odpovida za radné, kvalitni, bezvadné a v¢asné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, touto
smiouvou a jejimi pfilohami a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podle ustanoveni § 2619 ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich piedpist ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku podle ustanoveni ¢lanku IX. této
smiouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele zaruku na nové vyrobky v rozsahu
60 (slovy: Sedesat) mésicu ode dne podpisu pifedavaciho protokolu o prfedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélku.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, Zze byly zpusobeny vyluéné
z téchto duvodu: ‘
a) zasahem ftreti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,
¢) zivelnou pohromou,
d) nevhodnymi pokyny objednatele v prub&hu stavby, na kterych objednatel trval i pres
pisemné upozornéni zhotovitele.
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3. Volba prava zpusobu feSeni odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen
ji vyhovét. Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpusob odstranéni vady, odstrani zhotovitel
na své naklady a nebezpeci vSechny vady dila, které budou objednatelem zjistény b&hem
zarucni doby, bez ohledu na to, zda pujde o vady zpusobené vadami materialu anebo o vady
vzniklé v dusledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zarucni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada i reklamace uplatnéna e-mailem. Zhotovitel je povinen pfijeti e-mailu potvrdit.
Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zpusobem oznacit a uvést, jak se projevuje
a pripadné téz jakym zpusobem ji pozaduje odstranit. Na zakladé pozadavku zhotovitele je
objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku reklamované vady. Zhotovitel
provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 48 (slovy: ¢tyficetosm) hodin od odeslani e-mailové
reklamace objednatelem a v témze terminu je povinen zahdjit prace na odstranéni vady.
Konecny termin odstranéni vad reklamovanych objednatelem bude stanoven po vzajemné
dohodé s objednatelem v zapisu o projednani reklamace stim, ze pokud nebude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je zhotovitel povinen odstranit pfislusnou vadu
nejpozdéji do 7 (sedmi) dnu ode dne jejiho uplatnéni objednatelem. U &asti dila, jejichz
porucha znamena znemoznéni fadného uzivani dila &i riziko vzniku nasledné Skody, je
zhotovitel povinen fesit reklamaci neodkladné tak, aby dilo mohlo byt pinohodnotné a
bezpetné uzivano nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni ode dne uplatnéni vady.

5. O dobu vyrizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonéeni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje zaruéni
doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné reklamovaneé casti
dila za novou ¢ast dila, poCina bézet okamzikem protokolarniho predani vyménéné casti dila
ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaruéni doba.

6.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez predchoziho upozornéni zhotovitele na tuto skuteénost
tfeti osobu s tim, Ze tato tieti osoba odstrani vadu dila na naklady zhotovitele. Tim nebude
dottena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smiouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespon 48 (slovy: ctyficetosm) hodiny predem ke
kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady a
terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, ze za vadu v dobé zaruéni doby odpovida.

9. Pokud tak zhotovitel neucini ani ve Ihuté 10 kalendarnich dnu ode dne doruéeni vyzvy
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Xill. Bankovni zaruka po dobu zaruéni doby:

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k zajiSténi prav a naroku objednatele
z vadného pinéni bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zakona & 89/2012 Sb.,
obCanského zakoniku ve vysi 5 % (slovy: pét procent) z Celkové ceny dila bez DPH.
Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi predani originalu zaruéni listiny obsahujiciho
nalezitosti ujednané v této smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou

bankovni zaruku z duvodu, Ze neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy.

2. Bankovni zaruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou ve
smyslu zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen ,banka").

3. Nejpozdéji 10 dni pred datem, kdy chce zhotovitel objednateli prislusnou bankovni zaruku
poskytnout, predlozi zhotovitel objednateli navrh textu zarucni listiny k odsouhlaseni.
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Objednatel je povinen text zaruéni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky ve lhaté 7
dnu ode dne, kdy navrh textu zaruéni listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka
pfipadné pripominky objednatele do textu zarucni listiny zapracovala. Pokud nebudou
pfipominky objednatele bankou zapracovany a zaruéni listina nebude vystavena podie
podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

4.V zaruéni listiné musi byt vzdy uvedeno, Zze zadna zména, dodatek ¢i jakakoliv uprava
podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti vyplyvajici z bankovni
zaruky a banka se pfedem zfika naroku na oznameni takové zmény, dodatku nebo Upravy.

5. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit vi¢i objednateli zadné namitky a pozadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni
zadost bez toho, aby banka zkoumala duvody pozadovaného erpani. Bankovni zaruka musi
nabyt ucinnosti v den vystaveni.

6. Bankovni zaruka musi mit tyto nalezitosti:

a) banka prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji Vysokou S$kolu ekonomickou v Praze,
IC: 61384399, se sidlem Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 (objednatel) az
do vy3e Eastky odpovidajici 5 % z Celkové ceny dila bez DPH, a to v pfipadé, Ze
zhotovitel nesplini dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze zaruky za jakost dle této smlouvy
o dilo a z prav z vadného plnéni;

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby
dle této smlouvy, tedy 60 mésicl ode dne podpisu pfedavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

7. Pravo objednatele na pInéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pfipadé
poruseni téchto povinnosti ze strany zhotovitele:
a) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni Objednatelem v zaruéni
dobé reklamované vady a/nebo
b) odstranit objednatelem v zarucni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou;
¢) nezaplaceni smiuvni pokuty uplatnéné v dusledku prodleni zhotovitele s odstranénim
vady, na niz se vztahuje zhotovitelem poskytnuta zaruka nebo z duvodu poruseni jiné
smluvni povinnosti zhotovitele;
d) nahradit Skodu zpusobenou neodstranénim vady v terminu stanoveném smiouvou.

8. Zhotovitel je povinen predat objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o dilo. Pokud
zhotovitel porusi povinnost pfedat objednateli v ujednané dobé zaruéni listinu s vyse
specifikovanym obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&
za kazdy den prodleni.

9. Bankovni zaruka bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 15 dna po uplynuti zaruéni doby,
tj. po uplynuti 60 mésiclu ode dne podpisu predavaciho protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélku a zarover odstranéni posledni vady vytknuté v zaruéni dobé objednatelem.

10. Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky ¢i bankovnich zaruk nese zhotovitel a jsou
zahrnuty v Celkové cené dila.

XIV. Pojisténi odpovédnosti za Skodu:

1. Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veSkeré Skody vznikle
v souvislosti s jeho &innosti dle této smlouvy o dilo, véetné moznych $kod zpusobenych
pracovniky zhotovitele a to na pojistné pinéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost ve vysi
nejméné v takové cCastce, aby vySe pojistného pinéni v piném rozsahu kryla veskeré
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potencialni Skody, které mohou v souvislosti s ¢innosti Zhotovitele dle této smiouvy o dilo
vzniknout, minimalné ve vysi 12.000.000,- K&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisténi platné
v jeho nesnizené vysi po dobu vykonu veskeré ¢innosti dle této smlouvy. Kopii pojistné
smlouvy predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo. Pojistna
smlouva tvofi nedilnou soucast této smlouvy, aniz by k ni musela byt pfilozena.

XV. Sankce:

1. V pripadé prodleni zhotovitele se zahajenim zhotoveni dila, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodieni zhotovitele se spinénim jeho povinnosti.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu dle harmonogramu praci, ktery je
prilohou €. 3 této smlouvy, nebo prodleni se spinénim terminu pro dokonéeni a predani dila,
nebo jednotlivych etap a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného
stavu uvedeného mista montaze (véetné odstranéni obali a zbytki z montaze) objednateli
z duvodu na strané zhotovitele uhradi zhotovitel zviast za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti
smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ (slovy: padesat tisic korun c¢eskych) za kazdy zapocaty den
prodleni do data predani dila nebo jednotlivych etap dle harmonogramu.

3. V pripadé, ze zhotovitel porusi jakykoli svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni
svého zavazku smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych).

4. V pripadé, ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIII., odst. 27. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pripad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K& (slovy: padesat tisic korun ceskych). Pokud vznikne objednateli v dusledku umoznéni
nelegalni prace ze strany zhotovitele Gjma, je zhotovitel povinen tuto Gjmu objednateli v piném
rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude doru¢ena
pisemna vyzva objednatele k nahradé Skody.

5. Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadri-li se k reklamované vadé
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a ujednanych v ¢lanku Xi. a Xll. této smlouvy, je zhotovite! povinen uhradit
objednateli u vad, z jejichz davodu muze vzniknout Skoda, a/nebo u vad branicich, a to i
¢astecné, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisic korun ¢eskych) a u
ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun ¢eskych), a to vzdy za
kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim jeho povinnosti.

6. Porusi-li zhotovitel povinnost piedlozit objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o
dilo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den
prodleni se spinénim jeho povinnosti.

7. Porusi-li zhotovitel povinnost pfedlozit pojistnou smlouvu nebo udrzovat platné pojisténi po
dobu vykonu veskeré ¢innosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodieni se splnénim jeho povinnosti.

8. Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve Ihaté splatnosti smluvni arok
z prodleni ve vysi 0,01% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

9. Smiuvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnu ode dne, kdy byla doru¢ena vyzva
k jejich zaplaceni.
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10. Prekazka v provadéni praci zpusobena objednatelem opraviuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu skody pouze v pfipadé, Ze tato prekazka je zpusobena porusenim povinnosti
objednatele a trva nepretrzité déle nez 20 (slovy: dvacet) pracovnich dnu ode dne, ve kterém
bude objednateli dorucena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni pokracovani ve
zhotovovani dila. V pfipadé prekroceni této Ihuty je zhotovitel opravnén na objednateli
pozadovat nahradu skutec¢né vznikié a prokazané skody, nikoliv véak nahradu uslého zisku, to
vée stim, ze maximalni vySe nahrady $kody ¢ini 50.000,- K& (slovy: padesat tisic korun
¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu skody tuto &astku presahujici v piném rozsahu
vyslovné vzdava. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné
nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda,
kterou lze vymahat samostatné, to vSe s tim, Ze pohledavka na uhradu sankci je splatna dnem
poruseni pfislusné povinnosti, na jehoz zakladé narok na pfislusnou sankci vznikl. Pfi prodieni
s placenim sankci mlze strana opravnéna Uctovat strané povinné urok z prodleni ve vysi
0,01% (slovy: jedna setina procenta) z nezaplacené Castky pfisiusné sankce denné. Sankce i
nahradu zpusobené skody uhradi strana povinna ve prospéch strany opravnéné na zakladé
pisemné vyzvy K jejich zaplaceni.

11. Jednotlivé sankce v této smlouvé uvadéné se navzajem neruSi a mohou byt uplatnény
soubézné i samostatné.

12. Sjednanim smluvnich pokut podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody s tim, Ze se vySe nahrady Skody o vysi sjednané smluvni
pokuty ani z ¢asti nesnizuje.

XVI. Odstoupeni od smlouvy:

1. Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
porudeni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
pripadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni del§im nez 20 dni s dokonc¢enim jednotlivych etap dle
¢asového harmonogramu praci, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak

b) zhotovitel se ocitne v prodieni del§im nez 20 dni s dokonCenim dila a jeho pfedanim
objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

c) ukaze se, jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIil., odst. 27
této smlouvy neodpovida skute¢nosti,

d) bude rozhodnuto o zruSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu,

e) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

f) z duvodu, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné Ffadné a vcas spinit
pfedmét této smiouvy,

g) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dal$i obecné zavazné
pfedpisy a normy,

h) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované nedodrzuje technologické postupy, porusuje
kvalitu a jakost provadéného dila vyplyvajici z platnych norem, této smlouvy, jejich
pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisu,

i) pouzije ke splnéni ¢asti dila tfeti osoby (poddodavatele) v rozsahu vice nez 20% ceny
dila.

3. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy pfi prodleni objednatele s Ghradou splatnych

faktur o vice nez 30 dnu ode dne splatnosti pod podminkou doruceni pfedchoziho pisemného
upozornéni zhotovitele objednateli o nezaplaceni faktury.
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4. Zhotovitel v pripadé odstoupeni od smiouvy k datu, ke kierému nastaly ucinky odstoupeni
a) preda objednateli vdechny vykresy, specifikace a ostatni doklady a dokumentaci
vyhotovenou nebo pfipravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly
ucinky odstoupeni od smlouvy
b) preda zhotoviteli vyklizené misto montaze do 14 dni od odstoupeni od smiouvy.

5. Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén prevzit misto montaze a dokongit
dilo bud sam, nebo zadat jeho dokonéeni tieti osobé

6. Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit z duvodi uvedenych v této
smlouvé nebo v zakoné, pisemnym oznamenim zaslanym doporu¢enym dopisem druhé
smluvni strané. Odstoupenim od smiouvy tato smlouva zanika. Uginky odstoupeni nastavaji
dorucenim oznameni druhé smluvni strané.

7. Opravnéna strana nemuze odstoupit od smlouvy poté, kdy ji byla doruéena zprava, ze jiz
byla fadné spinéna povinnost, jejiz poruseni bylo duvodem odstoupeni od smiouvy.

8. Smiuvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak, na
vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisu, tj. na tom, ze marné uplynuti dodateéné Ihuty k pinéni, poskytnuté
s tim, Ze tato |hata jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek automatické odstoupeni od této
smiouvy.

9. V pripadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli financéni vypofadani ve vysi 406.000
K¢ (slovy: Ctyfista tisic korun &eskych).

10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu $kody vznikiého porusenim
smlouvy, ani smluvnich ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, volby prava, feSeni sporu.
XVIl. Stanoveni osob opravnénych zastupovat smiuvni strany:

1. Objednatele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno, prijmeni:
m ktery je téz kontaktni osobou objednatele pfi jednani objednatele a
zhotovitele podle této smlouvy.

2. Zhotovitele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

ktery je téz kontaktni osobou zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smlouvy.

XVIIi. Dorucovani

1. Veskera oznameni vyplyvajici z této smiouvy a listiny dorucované mezi smluvnimi stranami
budou, pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predany osobné oproti podpisu,
potvrzujicimu jejich pfedani nebo zaslany prostrednictvim datové schranky nebo doporucené
postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za dorucenou, i kdyz se adresat o
ulozeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla ulozena na posté. To plati
i v pfipadé, ze nebyla doru€ena na zménénou adresu sidla, pokud pfisluSsna smluvni strana
zmeénu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost se povazuje za doruéenou i v
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pfipadé, Ze adresat odepre pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti prevzeti pisemnosti.
XIX. Zavéreéna ujednani:

1. Smiouva muze byt doplnovana nebo ménéna pouze na zakladé pisemnych cislovanych,
obéma stranami odsouhlasenych dodatku.

2. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni strany dohodly,
ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim
platnym a vynutiteinym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi predpisy
stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smiuv
Ministerstva vnitra CR.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

5. Obé smiuvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem fadné a peclivé
precetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vule, urcité, vazné a srozumitelné,
nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své viastnorucni podpisy.

Nedilnou soucasti této smiouvy jsou prilohy:

Priloha €. 1 — Cenova nabidka zhotovitele — vykaz vymér
Priloha €. 2 — Projektova dokumentace

Priloha ¢. 3 — Harmonogram provadénych praci
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Harmonogram provadénych praci

Prubéh dodavky a montaze nabytku :
1.8.2023 — Zahajeni vyroby interiéru

|. ETAPA Blanice
1.8.2023 - 31.8.2023 - Vyroba nabytku
25.8.2023 — 10.9.2023 —- Montaz nabytku
11.9.2023 — Konecné pfedani interiéru

Il. ETAPA PK blok A
1.8.2023 - 11.9.2023 - Vyroba nabytku
11.9.2023 -~ 25.10.2023 — Montaz nabytku
31.10.2023 — Konecné predani interiéru

ROK 2021
Harmonogram projektu 112|3 4|5|/6|7|8!9 |10 | 11| 12
Zahajeni vyroby interiéru
Vyroba interiéru |. Etapa
MontazZ interiéru |. Etapa

S B m— —T T

Konecné predani interiéru |. Etapa
Vyroba interiéru ii. Etapa L2 L I B
MontaZ interiéru Il. Etapa LIS [ L P
Konecné predani interiéru Il. Etapa i |






