

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S945/2023/178**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy, na  
základě Pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: + [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted] 9 e-mail: [redacted]

[redacted], [redacted]  
tel.: + [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**Ing. Oldřich Kovařík**

se sídlem Chodov 194, 345 33 Chodov

IČO: 128 66 971

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Domažlice

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: 6 [redacted], e-mail: j [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Domažlice

číslo účtu: 5472410297/0100

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

**I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Oprava lesních cest na revírech Obora a Peřina**, evidenční číslo zakázky: **S945/2023/178**, a to dle technické dokumentace „Oprava lesních cest na revírech Obora a Peřina“, vypracované Ivanou Urbanovou, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava vybraných lesních komunikací a obsahuje zejména opravy krytu šterkodrtí, opravy podkladní konstrukce šterkodrtí, popř. hrubým drceným kamenivem, dále čištění příkopu a výměnu dvou trubních propustků DN 400. Na LC Chotiměř 160 866 budou opraveny dílčí výtluky v živičném krytu dvěma vrstvami z asfaltového betonu, podkladní konstrukce bude doplněna hrubým drceným kamenivem. Opravy budou provedeny na těchto lesních cestách: LC Kocourov 109 343, LC Kocourov 108 303, LC Borovice 131, LC Přívozec Chotiměř 507, LC Chotiměř 160 866.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisyCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **23. 9. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10. 7. 2023**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 830 000 Kč (slovy: jeden milion osm set třicet tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Adresa pro doručení faktury: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horšovský Týn, Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn.** Fakturu je možné zaslat i elektronicky na e-mail: [REDACTED]
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či náležitosti dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

**V.****Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového řízení této stavby. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít dvě vyhotovení technické dokumentace v písemné formě. O předání a převzetí sepíší a podepíší zápis.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] email: [REDAKCE] z [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## VI.

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr a technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
  - f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## VII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku.

**VIII.****Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

**IX.****Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s výkazem výměr a technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
  - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. odst. 26 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
  - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XI.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **10. 7. 2023**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **23. 12. 2023**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet



V Karlových Varech, dne:


V ....., dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

  
 Oblastního ředitelství západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.



**Ing. Oldřich Kovařík**

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 222/2023/06  
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina



KSO:  
Místo: revíry Obora a Peřina

CC-CZ:  
Datum: 17.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ing. Oldřich Kovařík

IČ: 128 66 971  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 1 829 999,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 829 999,97	384 300,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH v CZK 2 214 299,97**

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2023/06



**Stavba:** Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Místo: revíry Obora a Peřina

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 829 999,97</b>	<b>2 214 299,97</b>
222/2023/0 6 SO 01	Oprava LC Kocourov 109 343	361 741,63	437 707,43
222/2023/0 6 SO 02	Oprava LC Kocourov 108 303	250 084,18	302 601,88
222/2023/0 6 SO 03	Oprava LC Borovice 131	343 313,41	415 409,31
222/2023/0 6 SO 04	Oprava LC Chotiměř 160 866	236 897,43	286 645,93
222/2023/0 6 SO 05	Oprava LC Přívozec Chotiměř 507	637 963,32	771 935,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 01 - Oprava LC Kocourov 109 343**

KSO:

Místo: k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.p.č. 430/5

CC-CZ:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

IČ:

128 66 971

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**361 741,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 741,63	21,00%	75 965,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**437 707,38**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt: **222/2023/06 SO 01 - Oprava LC Kocourov 109 343**

Místo: k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.p.č. 430/5

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**361 741,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

**361 741,63**

1 - Zemní práce	39 752,39
2 - Zakládání	4 193,34
5 - Komunikace pozemní	274 618,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 559,58
998 - Přesun hmot	37 617,38

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

222/2023/06 SO 01 - Oprava LC Kocourov 109 343

Místo: k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.p.č. 430/5

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**361 741,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

**361 741,63**

D 1 Zemní práce

**39 752,39**

9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500	145,67	2 403,54
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W	"odkopávky středu lesní cesty v 0,210 - 0,285 km"						
W	(75,0*1,0)*0,1				7,500		
W	"hospodářské sjezdy v 0,190, 0,617 (L), 0,657(L+P), 0,660 (P) km"						
W	(6,0*3,0*0,1)* 5				9,000		
W	Součet				16,500		

10	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,800	615,84	1 108,51
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W	"L hospodářský sjezd v 0,190 km - trativod"						
W	6,0*0,6*0,5				1,800		

11	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,900	23,98	1 220,69
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W	1,8+16,5+32,6				50,900		
---	---------------	--	--	--	--------	--	--

12	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	50,900	32,92	1 675,81
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W	1,8+16,5+32,6				50,900		
---	---------------	--	--	--	--------	--	--

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 199,600	15,16	33 343,84
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

W	"křižovatka v Z.Ú."						
W	6,0*8,0				48,000		
W	"lesní cesta"						
W	652,0*3,30				2 151,600		
W	Součet				2 199,600		

D 2 Zakládání

**4 193,34**

18	K	212752103	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	6,000	380,16	2 280,96
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

15	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v přes 300 do 550 mm	m	6,000	78,16	468,98
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3,330	433,45	1 443,40
----	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

W	(6,0*0,6*0,5)*1,85				3,330		
---	--------------------	--	--	--	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

**274 618,94**

8	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	133,500	76,98	10 276,77
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W	"p kolej v 0,161 - 0,190 km"						
W	29,0*1,5				43,500		
W	"hospodářské sjezdy v 0,190, 0,617 (L), 0,657(L+P), 0,660 (P) km"						
W	(6,0*3,0)* 5				90,000		
W	Součet				133,500		

4	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	2 199,600	39,73	87 397,34
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

W	"šterkodrt fr. 0/22 mm"						
W	"křižovatka v Z.Ú."						
W	8,0*6,0				48,000		
W	"lesní cesta"						
W	652,0*3,30				2 151,600		
W	Součet				2 199,600		

5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 152,500	77,57	166 973,08
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

W	"šterkodrt fr. 0/63 mm"						
W	"1. úsek v 0,008 - 0,418 km"						
W	410,0*3,3				1 353,000		
W	"3. úsek v 0,445 - 0,660 km"						
W	215,0*3,3				709,500		
W	"hospodářské sjezdy v 0,190, 0,617 (L), 0,657(L+P), 0,660 (P) km"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(6,0*3,0)* 5		90,000		
	W		Součet		2 152,500		
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	89,100	111,92	9 971,75
	W		"šrěrkodrtř fr. 0/63 mm"				
	W		"2. úsek v 0,418 - 0,445 km"				
	W		27,0*3,3		89,100		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 559,58
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	326,000	17,05	5 559,58
	W		(652,0*0,25)*2		326,000		
	D	998	Přesun hmot				37 617,38
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	810,290	46,42	37 617,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 02 - Oprava LC Kocourov 108 303**

KSO:

Místo: k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.p.č. 667

CC-CZ:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

IČ:

128 66 971

DIČ:

CZ5801130522

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**250 084,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 084,18	21,00%	52 517,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 601,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 02 - Oprava LC Kocourov 108 303**

Místo:

k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.p.č. 667

Datum:

17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel:

██████████á

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**250 084,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

**250 084,18**

1 - Zemní práce	22 928,42
2 - Zakládání	5 013,14
5 - Komunikace pozemní	151 791,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 223,82
997 - Přesun sutě	1 308,59
998 - Přesun hmot	21 818,72

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

222/2023/06 SO 02 - Oprava LC Kocourov 108 303

Místo: k.ú. Kocourov u Horšovského Týna, p.p.č. 667

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**250 084,18**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				250 084,18
D	1		Zemní práce				22 928,42
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	145,67	1 573,23
	W		"hospodářské sjezdy v 0,000 (2*P a 1*L), 0,125 (L), 0,221 (L), 0,303(L) km"				
	W		(6,0*3,0*0,1)*6		10,800		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,440	615,84	3 965,99
	W		"příčný TP DN 400 včetně čel v 0,170 km"				
	W		(5,0*1,0*1,0) + (1,5*0,6*0,8)*2		6,440		
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,240	23,98	413,45
	W		10,8+6,44		17,240		
6	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	17,240	32,92	567,60
	W		10,8+6,44		17,240		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 082,400	15,16	16 408,15
	W		328,0*3,30		1 082,400		
	W		Součet		1 082,400		
D	2		Zakládání				5 013,14
15	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	2,040	2 457,42	5 013,14
	W		"příčný TP DN 400 včetně čel v 0,170 km"				
	W		(5,0*0,8*0,15)+(1,5*0,6*0,8)*2		2,040		
D	5		Komunikace pozemní				151 791,49
11	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	213,600	76,98	16 442,83
	W		"úsek v 0,148 - 0,180"				
	W		32,0*3,3		105,600		
	W		"hospodářské sjezdy v 0,000 (2*P a 1*L), 0,125 (L), 0,221 (L), 0,303(L) km"				
	W		(6,0*3,0)*6		108,000		
	W		Součet		213,600		
8	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 082,400	39,73	43 007,31
	W		"štěrkodrt fr. 0/22 mm"				
	W		328,0*3,30		1 082,400		
	W		Součet		1 082,400		
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 190,400	77,57	92 341,35
	W		"štěrkodrt fr. 0/63 mm"				
	W		328,0*3,3		1 082,400		
	W		"hospodářské sjezdy v 0,000 (2*P a 1*L), 0,125 (L), 0,221 (L), 0,303(L) km"				
	W		(6,0*3,0)*6		108,000		
	W		Součet		1 190,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 223,82
16	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	6 868,94	13 737,89
	W		"příčný TP DN 400 v 0,170 km"				
	W		2,0		2,000		
17	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	870,46	4 352,31
	W		"příčný TP DN 400 v 0,170 km"				
	W		5,0		5,000		
18	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	5,050	1 296,81	6 548,89
	W		5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		5,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	3,750	2 866,01	10 747,53
	W		"příčný TP DN 400 v 0,170 km"				
	W		5,0*0,75		3,750		
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	110,000	32,39	3 562,97
	W		"úsek 0,125 - 0,180 km, oboustranné"				
	W		55,0*2		110,000		
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	164,000	17,05	2 796,84
	W		(328*0,25)*2		164,000		
12	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	5,000	1 095,48	5 477,39
	W		"příčný TP DN 400 v 0,170 km"				
	W		5,0		5,000		
	D	997	Přesun sutě				1 308,59
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,900	185,94	911,08
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,000	8,11	397,51
	W		4,90*10,0		49,000		
	D	998	Přesun hmot				21 818,72
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	469,982	46,42	21 818,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 03 - Oprava LC Borovice 131**

KSO:

Místo: k.ú. Borovice u Horšovského Týna. p.p.č. 767,808/5

CC-CZ:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

IČ:

128 66 971

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**343 313,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 313,41	21,00%	72 095,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**415 409,23**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 03 - Oprava LC Borovice 131**

Místo:

k.ú. Borovice u Horšovského Týna. p.p.č. 767,808/5

Datum:

17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel:

██████████ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**343 313,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

**343 313,41**

1 - Zemní práce

65 032,32

5 - Komunikace pozemní

244 395,55

998 - Přesun hmot

33 885,54

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 03 - Oprava LC Borovice 131**

Místo: k.ú. Borovice u Horšovského Týna. p.p.č. 767,808/5

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**343 313,41**

D HSV Práce a dodávky HSV 343 313,41

D 1 Zemní práce 65 032,32

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 290,000	15,16	65 032,32
	W		1300,*3,3		4 290,000		

D 5 Komunikace pozemní 244 395,55

3	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	4 290,000	46,13	197 891,32
	W		"štěrkodrt"				
	W		1300,0*3,3		4 290,000		

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	599,500	77,57	46 504,23
	W		"štěrkodrt fr. 0/63 mm - jednotlivé výtlučky"				
	W		"L kolej v 0,170 km"				
	W		5,0*2,0		10,000		
	W		"L výtluček v 0,190 km"				
	W		2,0*1,0		2,000		
	W		"L výtluček v 0,240 km"				
	W		3,0*2,0		6,000		
	W		"L kolej v 0,310 km"				
	W		5,0*1,5		7,500		
	W		"souvislý úsek 0,420 - 0,480 km"				
	W		60,0*3,3		198,000		
	W		"L kolej v 0,550 km"				
	W		5,0*2,0		10,000		
	W		"P výtluček v 0,620 km"				
	W		2,0*1,5		3,000		
	W		"souvislý úsek 0,640-0,660 km"				
	W		20,0*3,3		66,000		
	W		"výtluček v 0,780 km"				
	W		3,0*3,3		9,900		
	W		"souvislý úsek 0,820 - 0,900 km"				
	W		80,0*3,3		264,000		
	W		"výtluček v 1,010 km"				
	W		5,0*3,3		16,500		
	W		"výtluček v 1,300 km"				
	W		2,0*3,3		6,600		
	W		Součet		599,500		

D 998 Přesun hmot 33 885,54

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	729,905	46,42	33 885,54
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 04 - Oprava LC Chotiměř 160 866**

KSO:

Místo: k.ú. Chotiměř u Blížejova, p.p.č. 1315,864/5

CC-CZ:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

IČ:

128 66 971

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**236 897,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 897,43	21,00%	49 748,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**286 645,90**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 04 - Oprava LC Chotiměř 160 866**

Místo:

k.ú. Chotiměř u Blížejova, p.p.č. 1315,864/5

Datum:

17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**236 897,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

**236 897,43**

1 - Zemní práce

44 982,58

5 - Komunikace pozemní

156 043,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 509,77

997 - Přesun sutě

15 082,42

998 - Přesun hmot

8 279,45

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

222/2023/06 SO 04 - Oprava LC Chotiměř 160 866

Místo: k.ú. Chotiměř u Blížejova, p.p.č. 1315,864/5

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**236 897,43**

D HSV Práce a dodávky HSV 236 897,43

D 1 Zemní práce 44 982,58

4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	262,000	38,37	10 053,29
	W		"L kolej v 0,010 - 0,037 km"				
	W		27,0*1,5		40,500		
	W		"P výtluk v 0,045 - 0,053 km"				
	W		8,0*1,5		12,000		
	W		" celá š. vozovky v 0,062 - 0,090 km"				
	W		28,0*3,5		98,000		
	W		"L kolej v 0,090 - 0,110 km"				
	W		20,0*1,5		30,000		
	W		"L kolej v 0,131 - 0,152 km"				
	W		21,0*1,5		31,500		
	W		"P výtluk v 0,355 Km"				
	W		2,0*1,0		2,000		
	W		"P kolej v 0,409 - 0,430 km"				
	W		21,0*1,5		31,500		
	W		"L kolej v 0,427 - 0,438 km"				
	W		11,0*0,5		5,500		
	W		"P kolej v 0,434 - 0,445 km"				
	W		11,0*1,0		11,000		
	W		Součet		262,000		
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	262,000	20,96	5 492,08
	W		"L kolej v 0,010 - 0,037 km"				
	W		27,0*1,5		40,500		
	W		"P výtluk v 0,045 - 0,053 km"				
	W		8,0*1,5		12,000		
	W		" celá š. vozovky v 0,062 - 0,090 km"				
	W		28,0*3,5		98,000		
	W		"L kolej v 0,090 - 0,110 km"				
	W		20,0*1,5		30,000		
	W		"L kolej v 0,131 - 0,152 km"				
	W		21,0*1,5		31,500		
	W		"P výtluk v 0,355 Km"				
	W		2,0*1,0		2,000		
	W		"P kolej v 0,409 - 0,430 km"				
	W		21,0*1,5		31,500		
	W		"L kolej v 0,427 - 0,438 km"				
	W		11,0*0,5		5,500		
	W		"P kolej v 0,434 - 0,445 km"				
	W		11,0*1,0		11,000		
	W		Součet		262,000		
17	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,500	123,17	4 988,27
	W		"úprava plochy pro uložení vybouraného materiálu"				
	W		90,0*3,0*0,15		40,500		
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,500	27,71	1 122,36
	W		"úprava plochy pro uložení vybouraného materiálu"				
	W		90,0*3,0*0,15		40,500		
14	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,000	59,81	6 578,79
	W		"použití vybouraného materiálu na opravu lesní linky"				
	W		262,0*0,25		65,500		
	W		"uložení nevhodného materiálu z čištění krajnic"				
	W		445,0*0,1		44,500		
	W		Součet		110,000		
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	150,500	84,09	12 654,85
	W		"použití vybouraného materiálu na opravu lesní linky"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			262,0*0,25		65,500		
			"uložení nevhodného materiálu z čištění krajnic"				
			445,0*0,1		44,500		
			"úprava plochy pro použití vybouraného materiálu"				
			90,0*3,0*0,15		40,500		
			Součet		150,500		
16	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	270,000	15,16	4 092,94
			"použití vybouraného materiálu na opravu lesní linky"				
			90,0*3,0		270,000		
	D	5	Komunikace pozemní				156 043,21
5	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	262,000	89,41	23 426,65
			"L kolej v 0,010 - 0,037 km"				
			27,0*1,5		40,500		
			"P výtuk v 0,045 - 0,053 km"				
			8,0*1,5		12,000		
			" celá š. vozovky v 0,062 - 0,090 km"				
			28,0*3,5		98,000		
			"L kolej v 0,090 - 0,110 km"				
			20,0*1,5		30,000		
			"L kolej v 0,131 - 0,152 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"P výtuk v 0,355 Km"				
			2,0*1,0		2,000		
			"P kolej v 0,409 - 0,430 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"L kolej v 0,427 - 0,438 km"				
			11,0*0,5		5,500		
			"P kolej v 0,434 - 0,445 km"				
			11,0*1,0		11,000		
			Součet		262,000		
6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	262,000	57,91	15 173,02
			"štěrkodrt fr. 0/32 mm"				
			"L kolej v 0,010 - 0,037 km"				
			27,0*1,5		40,500		
			"P výtuk v 0,045 - 0,053 km"				
			8,0*1,5		12,000		
			" celá š. vozovky v 0,062 - 0,090 km"				
			28,0*3,5		98,000		
			"L kolej v 0,090 - 0,110 km"				
			20,0*1,5		30,000		
			"L kolej v 0,131 - 0,152 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"P výtuk v 0,355 Km"				
			2,0*1,0		2,000		
			"P kolej v 0,409 - 0,430 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"L kolej v 0,427 - 0,438 km"				
			11,0*0,5		5,500		
			"P kolej v 0,434 - 0,445 km"				
			11,0*1,0		11,000		
			Součet		262,000		
19	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	262,000	213,77	56 006,76
			"L kolej v 0,010 - 0,037 km"				
			27,0*1,5		40,500		
			"P výtuk v 0,045 - 0,053 km"				
			8,0*1,5		12,000		
			" celá š. vozovky v 0,062 - 0,090 km"				
			28,0*3,5		98,000		
			"L kolej v 0,090 - 0,110 km"				
			20,0*1,5		30,000		
			"L kolej v 0,131 - 0,152 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"P výtuk v 0,355 Km"				
			2,0*1,0		2,000		
			"P kolej v 0,409 - 0,430 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"L kolej v 0,427 - 0,438 km"				
			11,0*0,5		5,500		
			"P kolej v 0,434 - 0,445 km"				
			11,0*1,0		11,000		
			Součet		262,000		
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	262,000	234,49	61 436,78
			"L kolej v 0,010 - 0,037 km"				
			27,0*1,5		40,500		
			"P výtuk v 0,045 - 0,053 km"				
			8,0*1,5		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" celá š. vozovky v 0,062 - 0,090 km"				
			28,0*3,5		98,000		
			"L kolej v 0,090 - 0,110 km"				
			20,0*1,5		30,000		
			"L kolej v 0,131 - 0,152 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"P výtluk v 0,355 Km"				
			2,0*1,0		2,000		
			"P kolej v 0,409 - 0,430 km"				
			21,0*1,5		31,500		
			"L kolej v 0,427 - 0,438 km"				
			11,0*0,5		5,500		
			"P kolej v 0,434 - 0,445 km"				
			11,0*1,0		11,000		
			Součet		262,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 509,77
9	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	150,000	32,81	4 920,77
			vv		150		150,000
1	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	445,000	17,05	7 589,00
			vv		(445,0*0,5)*2		445,000
D	997		Přesun sutě				15 082,42
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,676	185,94	4 774,07
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,760	8,11	2 082,96
			vv		25,676*10		256,760
13	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,676	320,35	8 225,39
D	998		Přesun hmot				8 279,45
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	178,342	46,42	8 279,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

**222/2023/06 SO 05 - Oprava LC Přívozec Chotiměř 507**

KSO:

Místo: k.ú. Osvračín, p.p.č. 991/2

CC-CZ:

Datum: 17.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Oldřich Kovařík

IČ:

128 66 971

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**637 963,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 963,32	21,00%	133 972,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**771 935,62**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt: **222/2023/06 SO 05 - Oprava LC Přívozec Chotiměř 507**

Místo: k.ú. Osvračín, p.p.č. 991/2

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: ██████████á

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**637 963,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

**637 963,32**

1 - Zemní práce	206 673,60
2 - Zakládání	5 701,69
5 - Komunikace pozemní	306 785,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 293,03
997 - Přesun sutě	1 308,59
998 - Přesun hmot	38 201,21

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Obora a Peřina

Objekt:

222/2023/06 SO 05 - Oprava LC Přívozec Chotiměř 507

Místo: k.ú. Osvračín, p.p.č. 991/2

Datum: 17.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Oldřich Kovařík

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**637 963,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				637 963,32
D	1		Zemní práce				206 673,60
9	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m <sup>2</sup> v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 795,200	30,50	54 745,96
	W		"výřez náletových dřevin na krajnici a v příkopu o š. 2 m, oboustranně a v 40% z celkové délky trasy)				
	W		(1122,0*2,0)*2*0,4		1 795,200		
7	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m <sup>2</sup>	4 011,600	19,19	76 965,24
	W		(3,5*12,0)+(7,05*12,0)+(1110,0*3,5)		4 011,600		
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	6,440	615,84	3 965,99
	W		"příčný TP DN 400 včetně čel v 0,848 km"				
	W		(5,0*1,0*1,0) + (1,5*0,6*0,8)*2		6,440		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	117,440	51,99	6 105,80
	W		"materiál z čištění krajnic"				
	W		((1110*0,5)*2)*0,1		111,000		
	W		6,44		6,440		
	W		Součet		117,440		
3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m <sup>3</sup>	123,880	32,92	4 078,57
	W		117,44+6,44		123,880		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m <sup>2</sup>	4 011,600	15,16	60 812,04
	W		(3,5*12,0)+(7,05*12,0)+(1110,0*3,5)		4 011,600		
D	2		Zakládání				5 701,69
22	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m <sup>3</sup>	1,020	675,05	688,55
	W		"příčný TP DN 400 včetně čel v 0,848 km"				
	W		(5,0*1,0*0,15) + (1,5*0,6*0,15)*2		1,020		
17	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m <sup>3</sup>	2,040	2 457,42	5 013,14
	W		"příčný TP DN 400 včetně čel v 0,848 km"				
	W		(5,0*0,8*0,15)+(1,5*0,6*0,8)*2		2,040		
D	5		Komunikace pozemní				306 785,20
11	K	564831111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 100 mm	m <sup>2</sup>	1 028,500	77,57	79 782,49
	W		"štěrkokdrť fr. 0/63 mm"				
	W		"L výtuk v 0,464 km"				
	W		1,0		1,000		
	W		"P výtuk v 0,485 km"				
	W		1,0		1,000		
	W		"P výtuk v 0,495 km"				
	W		1,0		1,000		
	W		"úsek v 0,513 - 0,641 km"				
	W		128,0*3,5		448,000		
	W		"úsek v 0,709 - 0,848 km"				
	W		139,0*3,5		486,500		
	W		"úsek v 1,046 - 1,072 km"				
	W		26,0*3,5		91,000		
	W		Součet		1 028,500		
25	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 011,600	56,31	225 907,23
	W		"štěrkokdrť fr. 0/22"				
	W		(3,5*12,0)+(7,05*12,0)+(1110,0*3,5)		4 011,600		
23	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> štěrkokdrť tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	5,000	219,10	1 095,48
	W		"příčný TP DN 400 v 0,848 km"				

