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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy dle zhotovitele:  
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    Tojapa s.r.o.  

                                               Lidická 700/19,602 00 Brno  

IČO:    08932000 

DIČ:    CZ08932000 

Zastoupen:   

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    00277177 

DIČ:    CZ00277177 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II. 1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, 

kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., 

Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106, 

  

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 

1/2023
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III. Předmět díla 
III. 1. Předmět díla je: 

 

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, zejména: 

 Oprava podlahové konstrukce vestibulu před jídelnou, nové dveře do zahrady, rekonstrukce 

rozvodů kanalizace pro sociální zařízení. 

 

 Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení 

stavby „ZŠ NA LUKÁCH - Rekonstrukce ležaté kanalizace a přívodu vody pro sociální 

zařízení“ z června 2023 zpracovaná projekční firmou Šafář CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 

Polička, IČO: 28850106. 
 

 

III. 2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením  a tímto smluvním vztahem.  

 

III. 3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

 dodávka elektřiny, vodné a stočné,  

 odvoz a likvidace odpadů,  

 poplatky za skládky,  

 služby střežení staveniště,  

 úklid staveniště a přilehlých ploch,  

 dopravní značení,  

 náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

 náklady na schvalovací řízení,  

 převod práv,  

 pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

 provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

 zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

 dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána objednateli v počtu 1  paré + 

1x elektronicky, 

 další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

 Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
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 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III. 4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci,  nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

III. 5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou, 

Metodickým pokynem MMR pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a případně zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to 

není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V. 3.  Zhotovitel je povinen předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 

 

III. 6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V. 3 a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 

 

III. 7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III. 5. 

 

III. 8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

 

III. 9.  Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 

objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

III. 10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 
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III. 11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

 

III. 12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 

subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, 

jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

 

III. 13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III. 14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

 

 

IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV. 1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: červenec - srpen 2023, kdy termín dokončení 

díla bude nejpozději k 31. 8. 2023. 

 

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 

staveniště (dokončené stavby).  

 
 

IV. 2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV. 1.   

 

IV. 3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV. 4. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

 

IV. 5. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají  spolu s dílem dle čl. X. 2. 

 

IV. 6. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze 

sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této 

smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

 

IV. 7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 1 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě. 

 

IV. 8. Stavba bude realizována: 

Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička, parc. č. st. 2877 v katastrálním 

území Polička [725358]. 
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V. Cena díla 
 

V. 1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 11. 7. 2023 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V. 2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH 480 461,21 Kč 

DPH 21% 100 896,85 Kč 

Cena díla včetně DPH 581 358,06 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V. 3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové 

ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele (RTS Brno a.s., IČO: 

25533843) platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové 

nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu 

prací) spočtené projektantem díla. 
 

V. 4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, 

že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V. 5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

 

VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI. 1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně 

na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro 

vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně 

odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude 

vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací 

písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura 

bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 

 

VI. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 
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objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI. 3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé 

stavební etapy. Zbylých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě 

konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla (jednotlivých 

stavebních etap) bez vad a nedodělků.  Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě 

povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

VI. 4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je 

na faktuře uveden jako den splatnosti.  

 

VI. 5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI. 6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI. 7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

 

 

VII. Stavební deník 
 

VII. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 

 

VII. 2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

 přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

 seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 
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VII. 3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VII. 4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VII. 5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VII. 6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VII. 7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VII. 8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

VIII. Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

VIII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. IV. 1 této smlouvy. O předání 

staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i 

objednatele.  Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.  

 

VIII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

VIII. 3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

VIII. 4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VIII. 5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

VIII. 6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
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VIII. 7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
 

 

IX. Provádění díla 
 

IX. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

IX. 2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

IX. 3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

IX. 4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

IX. 5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

IX. 6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

IX. 7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud 

tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

IX. 8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  
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IX. 9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

IX. 10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

IX. 11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

IX. 12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

IX. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

IX. 14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 

 

IX. 15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

IX. 16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 



                                 
 

 
 Základní škola Na Lukách Polička – Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu 

 

 

10/17 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

IX. 17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

IX. 18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou 

v čl. III. 1. . Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové 

dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za 

vzniklou škodu. 

 

IX. 19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a 

uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

IX. 20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

IX. 21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

 

X. Předání díla 
 

X. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít 

řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

 

X. 2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

 osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

 potvrzené záruční listy 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

 doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

 návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

 zápis o proškolení obsluhy, 

 zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

 dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 2 paré + 1x elektronicky,  

 veškeré stavební deníky.  
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X. 3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání.  

 

X. 4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení.  

 

 

X. 5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

X. 6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 

X. 2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

 

X. 7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které 

vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V 

tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí. 

 

X. 8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 
 

XI.  Záruka 
 

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XI. 2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XI. 3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XI. 4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 

 

XI. 5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 
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může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XI. 6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XI. 7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XI. 9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XI. 10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je 

povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude 

objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo 

odpovídat v plném rozsahu. 

 

XI. 11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XI. 12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XII. 1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII. 2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 
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XII. 3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro 

provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. 

s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn 

zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII. 4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII. 5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII. 6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XII. 7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele. 

 

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIII. 1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIII. 2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIII. 3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to v ceně díla vč. DPH. 

 

XIII. 4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIII. 5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIII. 6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XIV. Poddodavatelé 
 

XIV. 1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
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XIV. 2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

XIV. 3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých 

poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je 

povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XIV. 4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to 

za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 

prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XIV. 5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
 

 

XV. Povinnosti zhotovitele 
 

XV. 1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu           

s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XV. 2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 
 

XV. 3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

 vstup zhotovitele do likvidace, 

 vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

 zánik zhotovitele bez likvidace, 

 o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč. 
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XVI.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVI. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVI. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVI. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

XVI. 4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

 prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

 porušení povinnosti vyplývající z III. 9., III. 11.,  IX. 12., XIII. 3.  a XIV. 4. 

 odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

 přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

 prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

 a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 30 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl. XVI.,odst,  XVI .6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVI. 5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 
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XVI. 6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

 

XVII.  Vyšší moc 
 

XVII. 1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky 

apod. 

 

XVII. 2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVI). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

XVIII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XVIII. 2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

 

XVIII. 3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

XVIII. 4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XVIII. 5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 
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právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XVIII. 6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 

neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové 

ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 

ustanovení původního. 

 

XVIII. 7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele uvedeného v 

této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

 

 

XVIII. 8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, 

včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XVIII. 9. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XVIII. 10.  O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 17. 7. 2023 číslem usnesení 

277/b. 

 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

V Poličce  dne 18. 7. 2023 

 

 

   

Jednatel Tojapa s.r.o.  

 

starosta města Poličky 

 



Stavba: 2316

Zadavatel IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

57201

Zhotovitel: IČO: 8932000

DIČ: CZ08932000

602 00             

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

5 000,00

480 461,21

581 358,06

480 461,21

5 000,00

Lidická 700/19

Brno

Město Polička

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

100 896,85

0,00

301 815,05

0,00

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, 

Polička

Tojapa s.r.o.

Celkem

168 646,16
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00 2

00.1 0,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00 2

0,00

01 0,00 470 461,21 98 796,85 569 258,06 98

01.1 0,00 403 187,73 84 669,42 487 857,15 84

01.2 0,00 67 273,48 14 127,43 81 400,91 14

0,00 480 461,21 100 896,85 581 358,06 100

Popis stavby: 2316 - Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Chodba stravovacího pavilonu

Popis rozpočtu: 01.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01.2 - Rekonstrukce ležaté kanalizace a přívodu vody

Stavební část

Rekonstrukce ležaté kanalizace a 

přívodu vody

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Chodba stravovacího pavilonu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 9 681,77 2,0

61 HSV 6 218,51 1,3

62 HSV 6 109,19 1,3

63 HSV 48 131,81 10,0

94 HSV 408,00 0,1

954 HSV 13 376,80 2,8

96 HSV 37 796,84 7,9

99 HSV 5 843,08 1,2

711 PSV 43 874,40 9,1

713 PSV 14 829,85 3,1

721 PSV 19 805,38 4,1

722 PSV 38 684,10 8,1

769 PSV 78 203,84 16,3

771 PSV 89 991,08 18,7

784 PSV 16 426,40 3,4

D96 PSU 41 080,16 8,6

VN VN 5 000,00 1,0

ON ON 5 000,00 1,0

Cena celkem 480 461,21 100,0

Ostatní náklady

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 

deskami

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní
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S: 2316

O: 00

R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
2 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

Celkem 10 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 2316

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30 596,84
1 962031116R00 z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 6,43200 280,00 1 800,96 RTS 23/ I

4,02*1,60 6,43200

2 965043341RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,02960 4 854,00 19 559,68 801-3 RTS 23/ I

7,30*9,20*0,06 4,02960

3 965081713R00 z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 67,16000 96,00 6 447,36 RTS 23/ I

7,30*9,20 67,16000

4 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 11,80 23,60 801-3 RTS 23/ I

5 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 2,37800 176,00 418,53 801-3 RTS 23/ I

1,16*2,05 2,37800

6 971035661R00 na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm m3 0,60030 2 485,00 1 491,75 RTS 23/ I

1,16*1,15*0,45 0,60030

7 978041114R00 z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou m2 1,40070 154,50 216,41 RTS 23/ I

1,16*1,15*1,05 1,40070

8 978059531R00 z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 4,95000 129,00 638,55 RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2*0,15 4,95000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 843,08
9 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  

t 13,43237 435,00 5 843,08 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 43 874,40
10 711111001RZ1 penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 67,16000 62,00 4 163,92 RTS 23/ I

7,30*9,20 67,16000

11 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 67,16000 584,00 39 221,44 800-711 RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Stavební část

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 2316

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Stavební část

7,30*9,20 67,16000

12 998711101R00 svisle do 6 m t 0,39759 1 230,00 489,04 RTS 23/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 630,00
13 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 33,00000 110,00 3 630,00 801-4 RTS 23/ I

kolem soklíků : (7,30+9,20)*2 33,00000

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 13 376,80
14 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a 

trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 9,20000 1 454,00 13 376,80 801-1 RTS 23/ I

9,20 9,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 447,36
15 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah  z písku 

slévárenského tl. do 20 mm

m2 67,16000 96,00 6 447,36 801-1 RTS 23/ I

7,30*9,20 67,16000

Díl: 713 Izolace tepelné 14 829,85
16 713121111RT1 jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 67,16000 43,60 2 928,18 RTS 23/ I

7,30*9,20 67,16000

17 713121118RT1 obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 34,65000 27,30 945,95 RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2*1,05 34,65000

18 713191101T2 Položení separační fólie, vč.přelepení překladů m2 70,51800 60,00 4 231,08 Vlastní

7,30*9,20*1,05 70,51800

19 998713101R00 v objektech výšky do 6 m t 0,04443 1 044,00 46,38 RTS 23/ I

20 28323205R fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m m2 77,56980 9,50 736,91 SPCM RTS 23/ I

7,30*9,20*1,05*1,1 77,56980

21 28375331R páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 36,38250 10,20 371,10 SPCM RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2*1,05*1,05 36,38250

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: 2316

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Stavební část

22 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 1,47752 3 770,00 5 570,25 SPCM RTS 23/ I

7,30*9,20*0,02*1,1 1,47752

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 287,81
23 342254911R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 6,43200 1 444,00 9 287,81 801-1 RTS 23/ I

4,02*1,60 6,43200

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 78 203,84
24 766601213RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 8,52000 155,50 1 324,86 800-766 RTS 23/ I

(3,10+1,16)*2 8,52000

25 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,  m 8,52000 800,00 6 816,00 800-766 RTS 23/ I

(3,10+1,16)*2 8,52000

26 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 6 082,00000 1,20 7 298,40 800-766 RTS 23/ I

27 769 plastové výplně otvorů - jednokřídlové dveře s nadsvětlíkem do otvoru 1,16x3,10 m, provedení a  

parametry dle PD

m2 3,59600 17 454,00 62 764,58 Vlastní

1,16*3,10 3,59600

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 89 991,08
28 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 67,16000 52,30 3 512,47 800-771 RTS 23/ I

7,30*9,20 67,16000

29 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 33,00000 143,50 4 735,50 800-771 RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2 33,00000

30 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 33,00000 102,00 3 366,00 800-771 RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2 33,00000

31 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 67,16000 720,00 48 355,20 800-771 RTS 23/ I

7,30*9,20 67,16000

včetně pomocného lešení

50 m vodorovně
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S: 2316

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Stavební část

32 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 1,81689 688,00 1 250,02 800-771 RTS 23/ I

33 59764203R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 

matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: šedá

m2 75,71550 380,00 28 771,89 SPCM RTS 23/ I

7,30*9,20*1,05 70,51800

(7,30+9,20)*0,30*1,05 5,19750

Díl: 784 Malby 16 426,40
34 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 176,06000 23,30 4 102,20 800-784 RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2*3,30 108,90000

7,30*9,20 67,16000

35 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 176,06000 70,00 12 324,20 800-784 RTS 23/ I

(7,30+9,20)*2*3,30 108,90000

7,30*9,20 67,16000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 496,16
36 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 27,72030 41,21 1 142,35 801-3 RTS 23/ I

37 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,86015 264,00 3 659,08 801-3 RTS 23/ I

38 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 263,34286 25,00 6 583,57 801-3 RTS 23/ I

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,86015 369,50 5 121,33 801-3 RTS 23/ I

40 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 13,86015 1 500,00 20 790,23 801-3 RTS 23/ I

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,86015 12,70 176,02 800-6 RTS 23/ I

42 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 13,86015 146,00 2 023,58 822-1 RTS 23/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 393,96
43 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 4,02000 98,00 393,96 801-1 RTS 23/ I

pro vodorovnou dopravu

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

50 m vodorovně

s hrubým urovnáním,
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S: 2316

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Stavební část

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 588,51
44 610991002R00 pro omítku tl. 9 mm m 7,36000 51,40 378,30 RTS 23/ I

3,10*2+1,16 7,36000

45 612425931R00 omítkou štukovou m2 2,20800 766,00 1 691,33 RTS 23/ I

(3,10*2+1,16)*0,30 2,20800

46 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 7,36000 70,50 518,88 801-1 RTS 23/ I

3,10*2+1,16 7,36000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 109,19
47 620991005R00 začišťovací okenní lišta, s tkaninou,  m 7,36000 74,40 547,58 RTS 23/ I

3,10*2+1,16 7,36000

48 620991121R00 z postaveného lešení m2 3,59600 56,60 203,53 RTS 23/ I

3,10*1,16 3,59600

49 622318653RT1 dřevostaveb, expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 1,47200 3 640,00 5 358,08 RTS 23/ I

(3,10*2+1,16)*0,20 1,47200

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 41 684,45
50 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 0,10427 60 000,00 6 256,20 801-1 RTS 23/ I

7,30*9,20*1,35*1,15*0,001 0,10427

51 632443211R00 pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 70,51800 436,00 30 745,85 RTS 23/ I

7,30*9,20*1,05 70,51800

52 632443212R00 pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky m2 141,03600 33,20 4 682,40 RTS 23/ I

7,30*9,20*1,05*2 141,03600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 408,00
53 941955001R00 pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 3,00000 136,00 408,00 RTS 23/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně distančních prvků
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S: 2316

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Stavební část

Celkem 403 187,73
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S: 2316

O: 01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 200,00
1 965042221RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 1,60000 4 500,00 7 200,00 Vlastní

20*0,4*0,2 1,60000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 19 805,38
2 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 6,00000 843,00 5 058,00 Vlastní

2+4 6,00000

3 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 6,30000 882,00 5 556,60 Vlastní

3+1,3+2 6,30000

4 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 7,00000 1 032,00 7 224,00 Vlastní

7 7,00000

5 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 1,00000 965,50 965,50 Vlastní

K1 : 1 1,00000

6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 19,30000 26,90 519,17 Vlastní

7 7,00000

3+1,3+2 6,30000

2+4 6,00000

7 28615443.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PP; povrch: hladký; DN/OD = 110

kus 1,00000 186,00 186,00 Vlastní

K1 : 1 1,00000

8 28656126R Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD2 = 125; SN 16

kus 1,00000 264,00 264,00 Vlastní

1 1,00000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Rekonstrukce ležaté kanalizace a přívodu vody

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Rekonstrukce ležaté kanalizace a přívodu vody

9 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,04009 801,00 32,11 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 38 684,10
10 722131933R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25 kus 2,00000 519,00 1 038,00 Vlastní

2 2,00000

11 722172412R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 8,00000 465,00 3 720,00 Vlastní

SV : 4 4,00000

TV : 4 4,00000

12 722172413R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 40,00000 578,00 23 120,00 Vlastní

SV : 20 20,00000

TV : 20 20,00000

13 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 8,00000 52,50 420,00 Vlastní

SV : 4 4,00000

TV : 4 4,00000

14 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 40,00000 67,50 2 700,00 Vlastní

SV : 20 20,00000

TV : 20 20,00000

15 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 357,00 714,00 Vlastní

Přívod k umyvadlům : 

SV : 1 1,00000

TV : 1 1,00000

16 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 546,00 1 092,00 Vlastní

SV : 1 1,00000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Rekonstrukce ležaté kanalizace a přívodu vody

TV : 1 1,00000

17 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 48,00000 16,10 772,80 Vlastní

20+20+4+4 48,00000

18 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 48,00000 35,70 1 713,60 Vlastní

20+20+4+4 48,00000

19 283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 4,00000 22,00 88,00 Vlastní

SV : 4 4,00000

20 283771094R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 4,00000 63,00 252,00 Vlastní

TV : 4 4,00000

21 283771127R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 20,00000 28,30 566,00 Vlastní

SV : 20 20,00000

22 283771129R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 20,00000 71,40 1 428,00 Vlastní

TV : 20 20,00000

23 286543451R spojka/nátrubek PPR; PN 20; s převlečnou maticí G 3/4"; di = 25,0 mm; spoj svařovaný kus 2,00000 286,00 572,00 Vlastní

2 2,00000

24 28654385R spojka/nátrubek PPR; PN 20; s převlečnou maticí G 1"; di = 32,0 mm; spoj svařovaný kus 2,00000 229,00 458,00 Vlastní

2 2,00000

25 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,04166 713,00 29,70 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 584,00
26 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 3,52000 450,00 1 584,00 Vlastní

Celkem 67 273,48

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu, ZŠ Na Lukách, Polička

Chodba stravovacího pavilonu

Rekonstrukce ležaté kanalizace a přívodu vody
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